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MATRIZ DE RISCOS

RISCO

Alteragcdes do contrato, de projeto, do plano de execugdo ou do
objeto do contrato de concessdo impostas ou realizadas unilateralmente
pelo poder concedente, pela Agéncia Reguladora, ou em decorréncia de
determinagao de qualquer autoridade publica, que afetem o cumprimento
do objeto do Contrato de Concessao pela Concessionaria, inclusive os
custos ambientais decorrentes dessas alteragdes.

Modificagbes em indicadores de desempenho, encargos,
especificagbes ou condicdes de prestacdo dos servigos promovidas
unilateralmente pelo Poder Concedente ou Agéncia Reguladora

Atraso no término dos contratos atuais e consequente adiamento
da emissdo da Ordem de Servico para a Concessionaria.

Atraso de emissao da Ordem de Servigo, exceto se decorrente de
fatos imputaveis a Concessionaria.

Atraso pelo Poder Concedente na entrega de bens afetos

Passivos e prejuizos de qualquer natureza relacionados a prestagéio
dos servicos, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes
da assuncio dos servigos pela Concessionaria, inclusive aqueles atribuiveis
do antigo responsavel pela prestagdo de servigos objeto da concessdo que
venham a ser imputados a Concessionaria por decisdo judicial.

Obtencdo ou regularizagdo das Licengas Ambientais e Autorizagdes
Governamentais relativas ao sistema existente previamente a assuncgao dos
servicos pela Concessionaria
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Impossibilidade de cobranca da tarifa de residuos solidos dos
usuarios em conjunto com outra Concessionaria de servigo publico, exceto
se decorrente de fatos imputaveis a Concessionaria, tal como a quebra do
acordo comercial com o responsavel pela gestdo comercial de agua e
esgoto.

Responsabilidade sobre os passivos ambientais ja existentes ou
originados em data anterior a data da assuncdo dos servigos, ainda que
verificados ou conhecidos apos tal data, bem como pelas compensacgdes
ambientais, e condicionantes que ndo estejam previstas no Edital ou nas
licengas ambientais disponibilizadas pelo Poder Concedente, e desde que
nao sejam decorrentes de agdo ou omissao da Concessionaria.

Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a
obrigacdes e riscos alocados ao Poder Concedente

Impactos decorrentes de descobertas arqueolégicas nas areas que
serao cedidas pelo Poder Concedente, incluindo atrasos no cronograma dos
investimentos sob responsabilidade da Concessionaria, prejuizos ao
atingimento dos indicadores de desempenho e das metas, bem como
perdas de receita e custos adicionais experimentados pela Concessionaria.

Impactos decorrentes de descobertas arqueolédgicas na area da
CVR, incluindo atrasos no cronograma dos investimentos sob
responsabilidade da Concessionaria, prejuizos ao atingimento dos
indicadores de desempenho e das metas, bem como perdas de receita e
custos adicionais experimentados pela Concessionaria.

Atraso na obtengdo de licengas, permissdes e autorizacoes
requeridas em tempo habil pela Concessionaria e desde que cumpridas
todas as exigéncias do 6rgdo competente, em razdo de fatos ou atos nao
imputaveis a Concessionaria.

Mudancgas nas legislagcbes que afetem diretamente os encargos e
custos para a prestacdo do servico e comprometam o equilibrio original do
Contrato de Concessao
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Interdicdo total ou parcial dos bens vinculados a concessido e
respectivas vias de acessos, por causas ndo imputaveis a concessionaria.

DecisOes judiciais nao decorrentes de atos comissivos ou omissivos
da concessionaria, inclusive aquelas que interrompam a prestagdo dos
servigos.

Criagdo, alteracdao ou extingdo de tributos ou encargos legais,
exceto os impostos sobre a renda, apés a data de apresentacdo da
proposta comercial.

Caso fortuito ou forga maior nao seguraveis, fato do principe e fato
da Administracao.

Efeitos decorrentes do atraso na realizagdo das desapropriagdes,
serviddes, limitacdes administrativas, ou, ainda, do parcelamento e
regularizacao de registro dos imoveis, desde que tal atraso ndo tenha sido
causado por ato ou omissdo da concessionaria.

Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do Poder
Concedente que afetem diretamente o servigo.

Comogdes ou manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem de
qualquer forma a execugao dos servigos, caso as perdas e danos causados
por tais eventos ndo sejam passiveis de cobertura por seguros oferecidos
no Brasil na data de sua ocorréncia e que ndo tenham sido decorrentes de
atos omissivos ou comissivos da Concessionaria

Decisdo administrativa, judicial ou arbitral que impega ou
impossibilite a concessionaria de cobrar as tarifas ou de reajusta-las de
acordo com o estabelecido no contrato, exceto nos casos em que a
Concessionaria tiver dado causa.
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Custos de acgles judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou
subcontratadas decorrentes da execugdo da concessdo, quando por fato
imputavel ao Poder Concedente. (Entendimento = Despesas processuais,
honorarios, valor da condenagio)

Anulagdo do contrato, quando por fato imputavel ao Poder
Concedente.

Alteragcdes na configuracdo da parte contratante, decorrentes de
incorporagdao de novos municipios como prestagdo de servicos de
destinagado final, com impactos no escopo contratual advindo de receita
acessorias.

Receita da TUF abaixo do estimado

Inadimpléncia de pagamento da TEP e CP pelo Poder Concedente

Atraso na implantagdo do projeto de engenharia e investimentos
previstos no Caderno de Encargos

Erro ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a
elaboracgdo da proposta comercial e para a execugao do objeto do contrato.

Erro nos projetos, falhas na prestagio dos servigos e erros ou falhas
causadas pelos subcontratados, empregados ou terceirizados.

Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas,
negligéncia, inépcia ou omissdo no cumprimento do objeto do contrato.

Roubos, furtos, destruicao, perdas ou avarias nos locais de obras ou
em seus ativos.
Riscos de saude e segurancga dos trabalhadores

Prejuizos causados aos usuarios e a terceiros apos a assungio dos
servigos

Interrupgdo ou falha de fornecimento de materiais, insumos e
servigos pelos seus contratados.

Prejuizos decorrentes de eventual paralisagdo da prestagdo dos
servigos, por ato ou fato imputavel a Concessionaria.

Danos comprovadamente causados pela Concessionaria aos
imodveis vizinhos a execugdo das obras referentes ao objeto da concessao.
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Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por
danos decorrentes da execugdo do objeto do contrato, com excegao de
obrigagOes e passivos atribuidos ao Poder Concedente.

Quebra do acordo comercial entre a Concessionaria e outra
concessionaria de servigos publicos e rede arrecadadora

Variagdo da taxa de cambio

Alteragdes no plano de investimentos e nos projetos, no método de
execucgdo, por mera liberalidade da Concessionaria.

Variagdo dos custos operacionais, de manutengdo, de aquisigao, de
investimentos, inclusive imobiliarios, dentre outros de mesma natureza
para o cumprimento das metas da concessao.

Término do prazo contratual sem amortizagdo integral dos
investimentos.

Todos os riscos relacionados a exploragio de atividades que gerem
receitas extraordinarias e possiveis
prejuizos que resultem de sua execugao.

Nao obtencdo do retorno econdmico-financeiro previsto pela
Concessionaria.

Custos diretos e indiretos relacionados a invasGes de imodveis que
facam parte dos bens da concessdo e que tenham sido disponibilizados
livres e desembaragados pelo Poder Concedente a Concessionaria.

Danos ambientais originados apds a assungdo dos servicos objeto
da concessao, exceto os lixGes e areas ja degradadas

Atraso na obtencdo de licencas, permissdes e autorizagdes
requeridas em tempo habil pela Concessionaria, desde que cumpridas
todas as exigéncias do 6rgdo competente, em razdo de fatos ou atos
imputaveis a Concessionaria

Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de
alteragdo dos projetos e/ou emissdo de novas autorizagOes pelos érgéos
competentes em razdo da ndo observancia da legislagdo ambiental vigente,
por parte da Concessionaria.
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Nado observancia das diretrizes ambientais constantes do Edital ou
alteragdo das concepgdes, projetos ou especificagbes por ato ou fato
imputavel a Concessionaria, que implique em emissio de nova(s) licenga(s).

Ocorréncia de greves e efeitos de dissidios coletivos dos
empregados da Concessionaria, desde que legais.

Custos de agles judiciais de terceiros contra a Concessionaria ou
subcontratadas decorrentes da execugao da concessio.

Roubos, furtos, destruigdo, perdas ou avarias nos equipamentos e
estruturas destinados as Cooperativas e Associacdes

Variagdo da demanda projetada de RDO no Caderno de Encargos
« Dentro do intervalo de 85% a 115%: ndo cabera pleito de reequilibrio
econOmico-financeiro do contrato. Inferior a 85% ou superior a 115%:
qualquer parte podera solicitar o reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

Variagdo da inadimpléncia em 1,5 pontos percentuais em relagdo ao
previsto no caderno de encargos.
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