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EDITAL DE CONCORRENCIA N2 ____/2025

ANEXO 1l

MINUTA DE CONTRATO DE
CONCESSAO

EXPLORAGAO E PRESTAGCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIGAO, ROGAGEM,
PODA, CAPINA, SERVICOS CONGENERES, PAISAGISMO, BEM COMO MANEJO DE RESIiDUOS, A
PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESIDUOS PUBLICOS
URBANOS (RPU), DOS RESiDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E DEMOLIGAO (RCD), DOS RESIDUOS
DOS SERVICOS DE SAUDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES
CORRELATAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), MEDIANTE DELEGAGAO A
SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSAO.
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CONTRATO DE CONCESSAO que entre si celebram a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA DA SERGIPE e [*], para a EXPLORAGAO E
PRESTAGAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIGAO,
ROCAGEM, PODA, CAPINA, SERVIGOS CONGENERES, PAISAGISMO, BEM
COMO MANEJO DE RESIDUOS, A PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA
DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESIDUOS
PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E
DEMOLIGCAO (RCD), DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (RSS) E
COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), MEDIANTE DELEGAGAO
A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSAO.

Aos [*] dias do més de [+] de dois mil e vinte e cinco, na Cidade de Itabaiana, Estado da
Sergipe, presentes, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), pessoa
juridica de direito publico, com sede e foro na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, a Praga
Fausto Cardoso, n?12, Centro, CEP n2 49500-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.104.740/0001-
10, doravante denominado PODER CONCEDENTE, neste ato representado por [e],
[nacionalidade, profissdo, estado civil], residente e domiciliado na [], portador da Carteira de
Identidade n? [+], inscrito no CPF sob n? [+], em pleno exercicio do seu mandato e, de outro lado,
adiante denominada abreviadamente de CONCESSIONARIA, a empresa [+], pessoa juridica de
direito privado, com sede e foro na Cidade de [+], Estado da [*], a Rua [*], inscrita no CNPJ/MF
sob o n2 [<], neste ato, representada por [*], e como Interveniente Anuente, a AGENCIA
REGULADORA, autarquia municipal, com sede e foro na Cidade de Aracaju, Estado da Sergipe,
a [+] n2 [*], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [+], doravante denominada AGENCIA REGULADORA,
neste ato representada por seu [*], tendo em vista o Convénio de Cooperagdo n? [e],
CONSIDERANDO que:

1) O MUNICIPIO fora autorizado, por forca de leis especificas aprovadas pelas
respectivas Camara Municipal a delegar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
a competéncia para outorgar, a iniciativa privada, por meio de concessdo e
mediante prévia licitagdo, a prestagdo dos servigos publicos de saneamento basico,

o que inclui o manejo de residuos sélidos;

2) O projeto abrange a possibilidade da administragdo, manejo, operagdao e
aproveitamento econOmico da Central de Valorizagdo de Rejeitos (CVR) a ser
instalada na area indicada no Caderno de Encargos, bem como as demais
infraestruturas aplicadas ou que impactem na limpeza urbana, coleta, transporte,
transbordo (transferéncia), tratamento e destinagdo final dos residuos sélidos

urbanos (RDO), dos residuos de servigco de salude (RSS), dos residuos publicos
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3)

4)

5)

urbanos (RPU), dos residuos de construgdo civil e demoligdo (RCD), de coleta

seletiva (CS) e atividades correlatas do MUNICIPIO;

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA realizou procedimento licitatorio, na
modalidade de Concorréncia, para a delegagdo da prestagdo dos servigos,
conforme autorizada por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA na data
de [*] do més de [*] de 2025;

O procedimento licitatério se desenvolveu de forma regular, tendo sido selecionada
a empresa [@] como vencedora do certame [ou o Consércio [@] como vencedor do
certame], por atender a todos os requisitos e exigéncias do EDITAL e apresentar a
proposta de melhor técnica e menor tarifa, como devidamente publicado no Diario
Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“DOM PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA”), do dia [@] de [@] de [@], fls. [®], bem como no sitio eletrénico

https://www.itabaiana.se.gov.br/; e

Na forma do que dispde o EDITAL DE CONCORRENCIA n? [@®], a empresa [@®],
vencedora do certame licitatério [ou o Consércio [@], vencedor do certame
licitatério], constituiu uma SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE),
denominada [@], tendo atendido a todas as condi¢cdes precedentes e exigéncias
para assinatura do CONTRATO de CONCESSAO, conforme estabelecido no Item 24
do EDITAL.

Acordam firmar o presente EXPLORAGAO E PRESTACAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA
URBANA, VARRICAO, ROGAGEM, PODA, CAPINA, SERVICOS CONGENERES, PAISAGISMO,
BEM COMO MANEJO DE RESIDUOS, A PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINAQﬂO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIiDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
(RDO), DOS RESIDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIiDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E
DEMOLI(}AO (RCD), DOS RESIDUOS DOS SERVIGOS DE SAUDE (RSS) E COLETA SELETIVA
(CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
(“PMI*’), MEDIANTE DELEGAQKO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSEO, obedecidas
as condigdes estabelecidas no EDITAL DE CONCORRENCIA n? [+], e as condigdes expressas

nas Leis

Federais n? 11.079/2004, 8.987/95 e 14.133/21, no que couber, 11.445/07 e 12.305/10,

com suas alteragdes posteriores, mediante os termos e condigdes seguintes:

1. LEGISLAGCAO APLICAVEL

1.1.

O presente CONTRATO sera regido por seus Itens e condigles; pelas regras
previstas no EDITAL e nos seus ANEXOS; pelas Leis Federais n? 14.133/21 (Lei
de Licitagbes e Contratos da Administragdo Publica), n° 8.987/95 (Lei de
Concessdo e Permissao da Prestagao de Servigos Publicos), n° 11.079/2004 (Lei

de Parcerias Publico-Privadas), n°® 11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Basico
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- LNSB) e 12.305/10 (Politica Nacional de Residuos Solidos — PNRS); pelos
Decretos Federais n? 10.936/2022 (Regulamenta a Politica Nacional de Residuos
Soélidos, Lei 12.305/10) e n° 7.217/10 (Regulamenta a Lei n° 11.445/07); pelas Leis
Organicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, bem como pelas demais

normas vigentes sobre a matéria, assim como suas alteragbes posteriores.
2. DEFINICOES

2.1. Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento, os
termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no plural, em letras
maiusculas, terdo os significados deste item, salvo se do contexto resultar

sentido claramente diverso.

AGENCIA REGULADORA: ¢ a Agéncia Reguladora, que exercera, enquanto nio for criada uma
Agéncia Reguladora Municipal, as atividades de regulagcdo, controle e fiscalizagdo da

CONCESSAO, nos termos do CONTRATO e da legislagdo de regéncia.
ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO.

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela
CONCESSIONARIA, como a prestagdo de outros servigos ou exercicio de outras atividades
que lhes sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, que gerem RECEITAS ACESSORIAS.

BENS REVERSIVEIS: sio todos os bens mdveis e imdveis, imprescindiveis, essenciais e
vinculados & execugio da CONCESSAO, adquiridos pela CONCESSIONARIA ou que lhes
tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do CONTRATO, os
quais reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE apos o término, por qualquer razao, da

CONCESSAO, estando excluidos deste conceito os BENS NAO REVERSIVEIS.

BENS NAO REVERSIVEIS: s3o aqueles que perderam as caracteristicas de reversibilidade,
bem como os bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais e vinculados a prestagdo dos
servigos, que venham a ser eventualmente utilizados pela CONCESSIONARIA na execugio do

CONTRATO.

BIOGAS: é a mistura de gases produzida pela decomposigio biolégica da matéria organica
na auséncia de oxigénio, consistindo em uma mistura gasosa composta, principalmente, de

gas metano (CH4) e gas carbdnico (CO2).

CADERNO DE ENCARGOS: é o documento correspondente ao ANEXO I do EDITAL, elaborado
a partir dos estudos técnicos, econ6micos e de mercado preliminares, que contém os

elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o
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OBJETO do processo licitatério e do presente CONTRATO.

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para a
implantagio dos servigos e dos bens necessarios a realizagio da exploragdo da CONCESSAO

pela CONCESSIONARIA.

CASO FORTUITO ou FORGA MAIOR: acontecimento extraordinario, superveniente, imprevisivel
no momento da celebracdo do CONTRATO, exterior a vontade das partes e irresistivel que
afete a execucdo do CONTRATO.

CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (ATERRO SANITARIO): aterro sanitario a ser
instalado pela Concessionaria, até o quinto ano do CONTRATO, na area sugerida no Caderno
de Encargos, sob sua inteira responsabilidade, que sera administrado e operado pela
CONCESSIONARIA e revertido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA ao final do prazo da
concessdo. Corresponde ao local de disposicéo de residuos sélidos urbanos no solo, que utiliza
principios de engenharia para confinar os residuos a menor area possivel e reduzi-los ao menor
volume permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusdo de cada jornada de
trabalho ou a intervalos menores, se necessario, com o intuito de evitar danos a saude e a

segurancga publicas e de minimizar os impactos ambientais.

CENTRAL DE SEPARA(}IN\O, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL OU SEMIAUTOMATICO (CTM):
instalacdes onde ocorrerdo a segregacio e a triagem dos residuos solidos reciclaveis pelos
catadores cooperativados, que podera ser manual ou semiautomatica. A CTM recebera
materiais provenientes da coleta seletiva ou ndo, a fim de separar os materiais que tém
potencial para aproveitamento ou recuperagdo, reduzindo, assim, a quantidade de materiais
a serem transportados a Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Mecanico Biologico

(CTMB).

CENTRAL DE SEPARA(}AO, TRIAGEM E TRATAMENTO MECANICO BIOLOGICO (CTMB):
Unidade onde havera a associacdo de processos manuais, mecanicos e bioldgicos, que
possibilitardo a recuperagdo dos materiais presentes no Residuos Solidos Urbanos (RSU),
separando os que podem ser aproveitados dos que devem seguir para a disposicdo final. Esta
unidade estara apta para receber o RSU (RDO + RPU) misturado, sem prévia segregagao na
fonte geradora, e os residuos ndo aproveitados pds-segregacdo e triagem nas Centrais de

Separacio, Triagem e Tratamento Manual ou Semiautomatico (CTM).

CENTRAL DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS (CVR): Complexo voltado ao beneficiamento e

destinagao final ambientalmente adequada de residuos.

COLETA SELETIVA: coleta de residuos solidos previamente segregados conforme sua

constituicdo ou composicao (PNRS).
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CONCESSAO: concess3o para a realizagdo do OBJETO contratual, outorgada a
CONCESSIONARIA pelo PRAZO previsto no CONTRATO, nos termos da Lei Federal ne¢
8.987/95.

CONCESSIONARIA: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPE), constituida de acordo e sob

as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o OBJETO do CONTRATO.

CONTA DE ARRECADAGAO: conta da prestadora de agua e esgoto, administrada por
instituicdo financeira, com a fungdo de arrecadar, de forma centralizada, os recursos
provenientes da cobranga conjunta das tarifas de agua/esgoto e de RDO, com um unico
codigo de barras, realizada pela prestadora de servicos de agua e esgoto, conforme

estabelecido no presente CONTRATO.

CONTA TRANSITORIA: conta da CONCESSIONARIA, administrada por instituigdo financeira,
destinada a receber os repasses provenientes da CONTA DE ARRECADAGAO no que se refere

as tarifas de RDO, a qual devera observar as condigOes previstas no presente CONTRATO.

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSAO: é o instrumento juridico firmado entre as
PARTES com o objetivo de regular os termos da CONCESSAO.

CONTRAPRESTAGAO PECUNIARA ou CONTRAPRESTAGAO: é a denominagdo da
remuneragio a ser paga & CONCESSIONARIA, em fungio da prestagio dos servigos
indivisiveis de varricdo, rogagem, poda, capina, paisagismo e atividades correlatas

descritos neste EDITAL e seus ANEXOS, de acordo com as periodicidades definidas.

CONTROLE: é o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de
voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i)
exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas
deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa,
fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou
(ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de érgdos de outra

pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia complementar.

DESTINAGAO: é a destinagio de residuos que inclui a reutilizag3o, a reciclagem, o tratamento
com tecnologias de beneficiamento de residuos ou outras formas de destinagGes admitidas
pelos orgdaos competentes do SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (SISNAMA), do
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (SNVS) e do SISTEMA UNIFICADO DE
ATENGAO A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA).

DISPOSIGAO FINAL: entre elas a disposigio em ATERRO SANITARIO regularmente licenciado,
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observando-se as normas operacionais especificas previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, bem como na legislagdo vigente, de modo a evitar danos ou riscos a saude publica

e a segurancga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

ECOPONTO: Pontos de Entrega Voluntaria de Materiais Inserviveis em pequeno volume (que

ndo servem mais, como reciclaveis, entulho da construcgéo civil e objetos volumosos).

EDITAL DE CONCORRENCIA ou EDITAL: é o instrumento que contém o conjunto de
instrugdes, regras e condicdes necessarias a orientagdo do procedimento administrativo de
selegdo da CONCESSIONARIA apta a receber a outorga da CONCESSAO, devidamente
anexado a este CONTRATO como ANEXO 1.

EDUCAGAO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias voltadas a conservagio
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, e sua

sustentabilidade.

ESTAGAO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS (ETR): instalagdo que possibilita a transferéncia
de residuos soélidos de um veiculo coletor para um outro veiculo (transportador), com maior

capacidade de carga.

FATOR DE AVALIAGAO (FA): Fator atribuido ao calculo de reajuste da tarifa com base na
pontuagdo obtida pela CONCESSIONARIA em relagdo ao seu desempenho operacional
durante o ano avaliado, conforme estabelecido nos INDICADORES DE DESEMPENHO,
delimitado no caderno ANEXO do EDITAL.

GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO: é a garantia do fiel cumprimento das obrigagdes
do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos

montantes e nos termos definidos no presente CONTRATO.

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID:
conjunto de critérios e especificagbes técnicas constantes do INDICADORES DE
DESEMPENHO, delimitado no caderno ANEXO do EDITAL, referentes as metas e aos padrdes
de qualidade da prestacdo dos servigos, que serdo utilizados para afericdo do desempenho

e para determinar a remuneragio devida & CONCESSIONARIA.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: um dos instrumentos de politica ambiental, estabelecido por

Lei Federal, Estadual e Municipal, que avalia impactos ambientais dos empreendimentos.

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, que é o contratante da presente
prestacdo dos servicos OBJETO do CONTRATO.




%3 ITABAIANA

OBJETO: exploragao e prestacdo dos servicos de limpeza urbana, varricdo, rogcagem, poda,
capina, servicos congéneres, paisagismo, bem como manejo de residuos, a partir da coleta,
transporte, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos
domiciliares (RDO), dos residuos publicos urbanos (RPU), dos residuos da construgédo civil e
demolicdo (RCD), dos residuos dos servicos de saude (RSS) e coleta seletiva (CS), bemm como
atividades correlatas, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), mediante

delegacdo a ser feita por contrato de concessao.

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo do

PRAZO de exploragdo da CONCESSAO.

ORGANISMO DE INSPEGCAO ACREDITADA: S3o empresas certificadas pelo INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) para realizar inspegfes

de projeto de acordo com a normas técnicas do referido instituto.
PARTES: 0 PODER CONCEDENTE ¢ a CONCESSIONARIA.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV): é um equipamento desenvolvido para realizar o
acondicionamento, o manuseio e o transporte de residuos sélidos da coleta seletiva. O sistema

de coleta dos PEVs é feito através de caminh3o tipo Munck.

PLANO DE RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD): acdes de remediagdo ambiental
nos “lixes” existentes no MUNICIPIO e suas localidades que integram a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA, de acordo com as diretrizes e objetivos estabelecidos no Caderno

de Encargos.
PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.

PRAZO: é o prazo de duragio da CONCESSAO, como sendo de 30 (trinta) anos, contados a
partir do inicio da vigéncia do CONTRATO, na forma de sua Clausula Quarta, podendo ser

prorrogado como meio de recomposigdo econdmico-financeira.

PROPOSTA ou PROPOSTA ECONOMICO-FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa
as condicdes econbmico-financeiras apresentadas pela LICITANTE vencedora, de acordo

com os termos e condi¢cdes do EDITAL.

RECEITAS ORDINARIAS: s3o as receitas originarias da remuneragdo mensal dos
servigos divisiveis de coleta, transporte, triagem, transferéncia (transbordo) e
destinacao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos domiciliares (RDO)

a ser paga pelos USUARIOS, seja pessoa fisica ou juridica privada (TUF e TAUF), ou
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pelo MUNICIPIO, qual sejam elas CONTRAPRESTAGAO PECUNIARIA (CP), pela
prestacdo dos servicos indivisiveis de varricdo, capina, poda, paisagismo, servicos
congéneres e atividades correlatas ou TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP), pela
prestacdo dos servicos de coleta e transporte de RCD, RPU e RSS por parte da
CONCESSIONARIA.

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: s3o as receitas oriundas de atividades ou servigos
complementares, alternativos ou acessoérios, autorizados, no que couber, pelo PODER
CONCEDENTE, compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou
servicos resultantes do processamento dos residuos recebidos, incluindo a geragdo de
energia e créditos de carbono; ii) coleta, transporte e destinagdo final de residuos “RCD” e
“RSS” dos grandes geradores privados e recebimento, tratamento e destinagido final dos
Residuos Publicos Urbanos “RPU”, e iii) outras receitas de atividades ndo previstas na

proposta, tais como publicidade, etc.

REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operagio realizada com vistas
a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, por fatos ocorridos durante
a execucdo do CONTRATO, supervenientes & apresentagio da PROPOSTA ECONOMICO-
FINANCEIRA, que representem onerosidade excessiva para a PARTE que requer, o que inclui
novos servicos ou investimentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, bem como aqueles

fatos imprevisiveis e que afetem a execugado do ajuste contratual.

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ou RDO: residuos solidos gerados em unidades
residenciais, uni ou multifamiliares, e residuos comerciais com caracteristicas similares as

domiciliares.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ou RSU: sio aqueles originarios de atividades domésticas em
residéncias urbanas (RDO) e os originarios da varrigao, limpeza de logradouros e vias publicas

e outros servigos de limpeza urbana (RPU).

RESIDUOS PUBLICOS URBANOS ou RPU: residuos obtidos na operagdo de limpeza urbana
(logradouros e vias publicas) realizada pela Prefeitura, tais como varricdo, poda, capina,

entulho e volumosos.

RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE ou RSS: residuos relacionados com o atendimento a
saude humana, proveniente de Hospitais, Unidades de Saude da Familia, Unidades de Pronto

Atendimento e Clinicas.

RESIDUOS DE CONTRUGAO CIVIL E DEMOLIGAO ou RCD: residuos gerados nas construgdes,
reformas, reparos e demoligdes de obras de construgdo civil, incluidos os resultantes da

preparacgdo e escavacgao de terrenos para obras civis.
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SISTEMA: Todo o sistema de coleta, transporte, triagem, transbordo (transferéncia),
tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada de residuos sélidos domiciliares
(RDO); de destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos dos servigos de saude
(RSS), dos residuos publicos urbanos (RPU) e dos residuos de construgéo civil e demoligéo
(RCD); de coleta seletiva (CS) e atividades correlatas, tal como definido pelo Caderno de

Encargos.

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: é a sociedade que serad constituida pela
LICITANTE vencedora da LICITAGAO, sob a forma de uma sociedade anénima ou sociedade

limitada, para a consecugio do OBJETO da CONCESSAO.

SUBCONTRATADAS: si3o as empresas indicadas pela CONCESSIONARIA para o
desenvolvimento de quaisquer atividades relativas a execugdo do OBJETO da CONCESSAO.

TARIFA: é a denominagio da remuneragio a ser paga pelos USUARIOS & CONCESSIONARIA,
em fungdo da prestagdo dos servigos descritos neste CONTRATO e seus ANEXOS, de acordo
com as periodicidades definidas, dividindo- se em TUF, TEP e TAUF.

TARIFA DO USUARIO FINAL (TUF): trata-se do valor devido mensalmente 38 CONCESSIONARIA
pelos USUARIOS, em decorréncia da COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO
(TRANSFERENCIA), TRATAMENTO e da DISPOSIGAO FINAL do RDO, calculado na forma
prevista, neste CONTRATO.

TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP): trata-se do valor cobrado por tonelada do MUNICIPIO pela
prestagao dos servigos de coleta, transporte e transbordo (transferéncia) de RPU, RSS e RCD,

e disposicao final de RPU, RSS e RCD, calculado na forma prevista, neste CONTRATO.

TARIFA ALTERNATIVA DO USUARIO FINAL (TAUF): trata-se do valor ao valor do consumo

minimo utilizado pelas prestadoras dos servigos de agua que sera cobrado em R$/m?.

TRANSBORDO (TRANSFERENCIA) DE RESIDUOS SOLIDOS: é a passagem dos residuos
coletados em caminhdes compactadores com capacidade menor para caminhdes de
transporte com maior capacidade de carga, quando necessario for, a fim de permitir a
prestacdo de um servico mais eficiente no transporte dos residuos até o local do ATERRO
SANITARIO.

TRATAMENTO: processo que envolve alteragdo das propriedades fisicas, quimicas ou
biolégicas dos Residuos Soélidos Urbanos e que visa recuperar, separar ou neutralizar
determinadas substancias presentes nos Residuos Solidos Urbanos, reduzindo sua massa e

volume.
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UNIDADE DE COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS ORGANICOS (UCO): instalagio onde sdo

processados os residuos organicos.

USUARIO ou USUARIOS: a populagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de quem
sera cobrada a TUF pelos servicos de COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO
(TRANSFERENCIA), TRATAMENTO e DESTINAGAO FINAL de RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, na forma definida e

permitida pela legislacdo.

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que podera ser
contratada pela AGENCIA REGULADORA, is suas expensas.

3. INTERPRETACAO

3.1. Para fins deste CONTRATO, de seus ANEXOS e de documentos correlatos,
adotam-se as seguintes regras de interpretagdo, exceto quando o contexto nao

permitir:

3.1.1. As definicGes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular

e plural;

3.1.2. Referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as
PARTES;

3.1.3. No caso de divergéncia entre o0 CONTRATO e seus ANEXOS ou entre o
CONTRATO e o EDITAL, prevalecera o disposto no CONTRATO,;

3.1.4. No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdao aqueles emitidos
pelo PODER CONCEDENTE, e, em caso de divergéncia entre ANEXOS
elaborados pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera o de data mais recente;

3.1.5. Os titulos atribuidos aos Itens e Subitens servem apenas como referéncia e
nao devem ser considerados para fins de interpretacdo das disposigles

neles contidas.

4. ANEXOS
4.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | - EDITAL de Concorréncia n° [@] e seus ANEXOS;
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b) ANEXO Il - Proposta da CONCESSIONARIA;

c) ANEXO Ill — Carta de apresentacdo de proposta;

d) ANEXO IV - Estatuto Social da Concessionaria (SPE);
e) ANEXO V - Termo de Adesdo aos Servigos;

f) ANEXO VI - Termo de Transferéncia dos Servicos; e

g) ANEXO VIl - TermSheet das Debéntures.

5. OBJETO

5.1.

O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSAO & empresa/consércio [+] da
exploragdo e prestagdo dos servigos de limpeza urbana, varricdo, rogagem,
poda, capina, servigcos congéneres, paisagismo, bem como manejo de residuos,
a partir da coleta, transporte, tratamento e destinagdo final ambientalmente
adequada dos residuos soélidos domiciliares (RDO), dos residuos publicos
urbanos (RPU), dos residuos da construcgao civil e demolicdo (RCD), dos residuos
dos servicos de saude (RSS) e coleta seletiva (CS), bem como atividades
correlatas, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”’), mediante
delegacdo a ser feita por contrato de concessido, nos termos devidamente
autorizados pelas leis municipais, em conformidade com as condigles, as
especificagOes, o detalhamento e os demais elementos técnicos estabelecidos
no EDITAL DE CONCORRENCIA n¢ [+] e em seus ANEXOS, em especial o
CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I, que, juntamente com a PROPOSTA da
CONCESSIONARIA, datada de [+] (ANEXO Il deste CONTRATO), passa a fazer
parte integrante deste CONTRATO, como se nele estivesse integral e
expressamente reproduzido. Os servicos a serem executados pela
CONCESSIONARIA estio detalhados no CADERNO DE ENCARGOS constante do

ANEXO I do Edital, e podem ser assim resumidos:

5.1.1. SISTEMA DE RESiDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICiPIO (RDO):

Compreende os servicos de carater obrigatério, quais sejam eles de
COLETA, TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e a
DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO) nas
zonas urbana, rural e areas de dificil acesso do MUNICIPIO, conforme detalhado
no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL), a serem remunerados através
da TUF (tarifa do usuario final que por sua vez ird remunerar para os servigos de
coleta, transporte, triagem, transferéncia (transbordo), tratamento e a destinagao

final de residuos sélidos urbanos domiciliares).

A qualquer tempo, no ambito do curso do contrato, quando o

inadimplemento dos servicos ora citados, que por sua vez sejam eles em carater
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obrigatdrio, ou ainda, venham a ocorrer acima dos indices previstos em contrato,
ou ainda explicitados em matriz de riscos, a parcela remuneratéria ndo adimplida
a CONCESSIONARIA devera ser paga pelos entes publicos envolvidos, garantindo
assim a correta remuneragio da CONCESSIONARIA, uma vez que a administragio
publica devera através de contraprestacdo pecuniaria fornecer o pagamento
garantindo a manutengdo dos servicos em questdo. Desse modo, caso haja o
pagamento posteriormente por parte dos contribuintes, os valores liquidos
arrecadados, abatendo assim os custos e despesas incorridos com a cobranga.
Tais valores em questdo deverdo prioritariamente serem devolvidos aos entes
publicos no prazo de até 30 (trinta) dias apds o seu recebimento, sejam eles

através de renegociacdo, cobranga extrajudicial ou ainda cobranga judicial.
5.1.2. SISTEMA DE RESIiDUOS PUBLICOS URBANOS (RPU):

Compreende de carater obrigatorio, quais sejam eles de COLETA,
TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e a
DESTINACAO FINAL dos residuos decorrentes dos servigos de publicos urbanos
(RPU), a exemplo de volumosos e inserviveis (a exemplo de “cata treco” ou “cata

bagulho®), servigos congéneres, varrigcao, capina e poda.

Destaca-se que s3o OBJETO da CONCESSAO os servicos de limpeza
urbana (a exemplo de volumosos e inserviveis, servicos congéneres, varricio,
capina e poda), que por sua vez serdo remunerados através de pagamento da
CONTRAPRESTA(}AO PECUNIARIA (CP), sendo este também OBJETO da
CONCESSAO, bem como caracterizados como servigos de carater obrigatério,
assim como os servigos de COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERENCIA
(TRANSBORDO), TRATAMENTO e a DESTINAGAO FINAL dos residuos produzidos
na realizagdo da limpeza urbana. Ademais, destaca-se que o MUNICIPIO devera
aderir aos servigos de carater obrigatério de COLETA e o TRANSPORTE de RPU
pela CONCESSIONARIA, que por sua vez serdo remunerados através de tarifa

do ente publico (TEP)

5.1.3. SISTEMA DE RESIDUOS DE SERVIGO DE SAUDE (RSS):

Compreende os servigos de carater obrigatorio, quais sejam eles de
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINA(}I\O FINAL de Residuos de
Servico de Saude das Unidades Municipais, localizadas nas localidades que
integram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), bem como a
implantacdo de Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave), conforme
condigbes, especificagdes e quantitativos constantes no CADERNO DE
ENCARGOS.
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O MUNICIPIO devera aderir aos servicos de carater obrigatério de
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINAGAO FINAL de RSS pela
CONCESSIONARIA, que por sua vez serdo remunerados através de tarifa do ente

publico (TEP)

5.1.3.1. A Implantagdo de Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) dos
Residuos de Saude (RSS), se dara na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

5.1.4. SISTEMA DOS RESiDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL E DEMOLICAO (RCD):

Compreende os servicos de carater obrigatdrio, quais sejam eles de
COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO e DESTINA(}AO FINAL de
Residuos da Construgdo Civil e Demolicdo (RCD), conforme condicées,

especificagbes e quantitativos constantes no CADERNO DE ENCARGOS.

O MUNICIPIO devera aderir aos servicos de carater obrigatério de
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINAGAO FINAL de RCD pela
CONCESSIONARIA, que por sua vez serdo remunerados através de tarifa do ente

publico (TEP)

5.1.4.1. A Construgdo e Operagdo de Unidade de Recebimento, Triagem e
Reciclagem de Residuos de Construgéo Civil, Demolicdo e Volumosos
(RCD), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

5.1.5. DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESiDUOS SOLIDOS:

A DESTINAGAO FINAL compreende a destinagdo segura dos residuos de RDO,
de RPU, de RSS e de RCD observando-se as normas operacionais especificas, de modo
a evitar danos ou riscos a salde publica e a minimizar os impactos ambientais

adversos.

Para o periodo inicial de contrato, os residuos coletados a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”) deverao ser transportados para um dos
aterros sanitarios licenciados, podendo a seu critério a CONCESSIONARIA fazer
o0 uso de quaisquer um dos aterros sanitarios licenciados mais préximos da
regido, quais sejam eles localizados no Municipio de Itabaiana (aterro sanitario
privado sob gestdo da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsididria do grupo
econdmico da TORRE CONSTRUGOES LTDA), Itaporanga (aterro sanitario privado
sob gestdo da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsidiaria do grupo econémico
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da TORRE CONSTRUGOES LTDA), Santa Luzia do Itanhy (aterro sanitario privado
sob gestdo da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsidiaria do grupo econémico
da TORRE CONSTRUGOES LTDA), Rosario do Catete (aterro sanitario privado sob
gestdo da ORIZON MEIO AMBIENTE S/A), ou ainda, Japaratuba (aterro sanitario
privado previsto para ser construido em carater regionalizada na regido
circunvizinha a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”) através da
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA subsidiaria da TORRE CONSTRUGGES LTDA).

Apos a construgdo da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (Aterro
Sanitario), de responsabilidade da CONCESSIONARIA, os residuos deverdo seguir
para a CENTRAL DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS (CVR), também de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

A vida Util projetada para a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a
ser construida devera ser superior a 30 (trinta) anos. A CONCESSIONARIA devera
prever uma ampliacdo ou construgdo de uma nova Célula de Aterramento para
o periodo posterior ao encerramento da vida Util da Célula de Aterramento de
Rejeitos que sera construida para atendimento aO MUNICIPIO, cujo inicio da
implantacdo se dara, no minimo, com antecedéncia de 02 (dois) do encerramento

da vida util desta Célula de Aterramento anteriormente mencionada.

O SISTEMA de DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS
RESIDUOS SOLIDOS tem como ponto central a implantagdo do “COMPLEXO
PARQUE DO SOL AGRESTE SERGIPANO”, que engloba:
5.1.5.1. A Pré-Implantacdo, Projeto, Licenciamento, Implantagio, operagao,

encerramento e pds encerramento da Central de Valorizagdo dos

Residuos (CVR), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

5.1.5.2. Equipe para execugdo da prestacdo dos servigos de conservagao e

manutenc¢do de poda de arvores;

5.1.5.3. Rogagem manual e mecanizada de vias, logradouros e capina

mecanizada de areas verdes;
5.1.5.4. Varrigdo manual e mecanizada de vias e logradouros;
5.1.5.5. Equipe para execucgdo de servicos congéneres (equipe padrio);

5.1.5.6. Equipe para execugdo de servicos de paisagismo em canteiros e

jardins;
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5.1.5.7.

5.1.5.10.

5.1.5.11.

5.1.5.12.

5.1.5.13.

5.1.5.14.

5.1.5.15.

5.1.5.16.

5.1.5.17.

Equipe para execugdo de servicos de limpeza de lagoa e espelho

d'agua;

Equipe para execucgao de servigos de lavagem de vias e logradouros
com fornecimento de sanitarios modulares do tipo antivandalicos e

limpeza de espelho d”agua, lagoa e cursos hidricos;

Coleta e transporte de residuos reciclaveis a partir de implantacéao

e operagao de programa de coleta seletiva do tipo “porta a porta”;

Coleta e transporte de residuos reciclaveis a partir de implantacéao
e operagao de programa de coleta seletiva, “ponto a ponto” com

disponibilizagdo de PEVs e Ecopontos;

Limpeza de feiras com disponibilizagao, higienizagdo e manutengao
de containers de acondicionadores do tipo compactainer (caixa
compactadora) com capacidade minima de 17m® e container

subterraneo (subtrash) de 1,2 m3;

A Implantagdo e Operagdao da Central de Tratamento Mecéanico
Bioldgico (CTMB), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

A Implantagcdo e Operacdo de Unidade de Compostagem dos
Residuos Organicos (UCO), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

A Construcdo, implantagao, operagao e manutencdo de Estacao de
Transferéncia de Residuos (ETR), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

A Construgdo e Operagdo da CELULA DE ATERRAMENTO DE
REJEITOS (Aterro Sanitario), na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

A Implantagao e Operagao de Viveiro de Mudas na CVR;
A Implantagdo e Operacgdo de uma Trilha Ecoldgica no Parque do Sol,

através da qual os visitantes conhecerdo o Sistema Integrado de

Residuos Sélidos e seus reflexos;
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5.1.5.18. A Implantagdao e Operagdo de um Centro de Educagdao Ambiental
com agles de integragdo diarias, que recebera visitas de estudantes
e da comunidade com o objetivo de interagir com os educadores
ambientais, aprofundando os conhecimentos relativos aos residuos

solidos.

5.1.5.19. A Implantagdo e Operagdao de 01 (uma) Central de Separagio,
Triagem e Tratamento Manual ou Mecanizado de Residuos

Domiciliares (CTM), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;
5.1.6. RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (LIXOES) E EDUCAGAO AMBIENTAL
O Sistema Integrado dos Residuos Sélidos compreende ainda os seguintes itens:

5.1.6.1. A Elaboragdo e Execucio de Plano de Recuperagdo de Areas
Degradadas (PRAD);

5.1.6.2. A Implantagdo de Programa de Educacdo Ambiental, de Apoio
Comunitario aos catadores, da Solugdo Logistica dos Sistemas de
Coleta, Transporte e Destinagdo Final, e de Recuperagdo das areas

dos Antigos Lixdes;
5.1.6.3. Acdes de capacitagdo da equipe do PODER CONCEDENTE.
5.1.7. SERVICOS DE COLETA SELETIVA

A COLETA SELETIVA de residuos reciclaveis sera realizada, inicialmente, no
modelo “ponto a ponto”, a ser ampliado pelo MUNICIPIO para o modelo “porta a

porta”. Os servigos incluem:

5.1.7.1. A Implantacdo e Operagdo de 5 (cinco) Ecopontos, incluindo a coleta
e transporte de residuos provenientes destes Ecopontos para as
associagbes e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelo

MUNICIPIO; e

5.1.7.2. A Implantagao e operagao de 120 (cento e vinte) pontos de entrega
voluntaria (PEVs), incluindo a coleta e transporte dos residuos
provenientes desta coleta seletiva para as associagbes e/ou

cooperativas de reciclagem indicadas pelo MUNICIPIO.

5.1.8. ATIVIDADES CORRELATAS
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Engloba a exploracdo de atividades e a prestacdo de servicos correlatos e
complementares, autorizados pelo PODER CONCEDENTE, com vistas a
obtengdo de RECEITAS EXTRAORDINARIAS, em beneficio da modicidade das
TARIFAS.

Se incluem nos servigos concedidos os servigos de limpeza e conservagao de
logradouros publicos, tais como varricdo das vias e areas publicas, capina, podas,
coleta e transporte dos respectivos residuos, os quais serdo realizados diretamente
pela CONCESSIONARIA junto ao MUNICIPIO.

A execucdo dos servicos licitados e o cumprimento das obrigacdes da
CONCESSIONARIA, previstas neste CONTRATO, deverdo obedecer as normas, aos
padroes e as demais exigéncias da legislagdo de regéncia e dos atos normativos
editados pela AGENCIA REGULADORA, bem como as condi¢es e as exigéncias do
EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS e dos demais ANEXOS que integram o
presente CONTRATO.

O MUNICIPIO devera aderir & contratagdo dos servicos de COLETA e TRANSPORTE
de RDO, de RPU, de RCD e de RSS, cabendo & CONCESSIONARIA presta-los dentro
das condicdes fixadas em instrumento préprio, observando-se as disposicdes do
presente CONTRATO e seus ANEXOS.

A CONCESSAO objeto do presente CONTRATO n3o implicard transferéncia a
CONCESSIONARIA da titularidade dos servigos publicos, que continuardo

pertencendo ao MUNICIPIO, nos termos das leis vigentes.

Os servicos OBJETO desta CONCESSAO serdo divididos em 3 fases, na forma
prevista no ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS) e conforme detalhado
no CONTRATO DE CONCESSAO.

6. PRAZO E EFICACIA

6.1.

6.2.

O presente CONTRATO de CONCESSAO terd prazo de vigéncia de 30 (trinta)
anos, contados a partir do cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:
(i) emissdo da Ordem de Servigo e (ii) liberagso das areas objeto da CONCESSAO
pelo PODER CONCEDENTE.

O CONTRATO de CONCESSAO n3o sera passivel de prorrogagio quanto ao seu
PRAZO de vigéncia, salvo na hipotese de revisdo extraordinaria como meio de

recomposicao econdémico-financeira.
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6.3. O PRAZO da CONCESSAO se divide em 03 (trés) FASES distintas, como previsto
no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL), a saber:

6.3.1. FASE 1 - FASE PRE-OPERACIONAL, que inicia com a assinatura do
CONTRATO e termina com a emissdo da Ordem de Servico pelo
CONCEDENTE, cuja duragdo serda de até 30 (trinta) dias. Nessa fase, a
CONCESSIONARIA devera se familiarizar com as atividades e os
procedimentos até entdo adotados pela(s) empresa(s) que executa(m),
atualmente, as atividades OBJETO da CONCESSAO, acompanhando os
servigos por ela(s) realizado(s), sem qualquer interferéncia, objetivando
capacitar seu pessoal. Durante esse periodo, a CONCESSIONARIA n3o
podera efetuar qualquer cobranga aos USUARIOS;

6.3.2. FASE 2 - inicia-se com a emissdo da Ordem de Servico pelo PODER
CONCEDENTE, quando entio a CONCESSIONARIA assumird plenamente
todas as atividades OBJETO da CONCESSAO. Nesta fase se iniciara a
cobranga da tarifa aos USUARIOS pelos servigos prestados. O término da
Fase 2 se dard quando a CONCESSIONARIA finalizar a construgio do
COMPLEXO PARQUE DO SOL, que sera utilizado pela CONCESSIONARIA para
as atividades de DESTINAGAO FINAL, na forma, prazo e condigdes
estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS. O PODER CONCEDENTE
permitira, excepcionalmente, durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias
contados da emissdo da Ordem de Servico, a utilizacdo de frotas de
veiculos/maquinas locados e/ou com data de fabricagdo superior a 05
(cinco) anos, desde que devidamente vistoriados e aprovados, até que se
complemente o prazo para entrega dos novos veiculos/maquinas

apresentados pela CONCESSIONARIA;

6.3.3. FASE 3 - periodo que se inicia com o inicio da operacdo da CVR e termina
com o fim da vida util da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS e inicio
da operagdo de nova CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS no
COMPLEXO PARQUE DO SOL. Nesta fase, encerra-se o PRAZO do
CONTRATO, com a entrega dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE.

6.4. S3o condigbes para a emissdo da Ordem de Servico pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA:

6.4.1. A apresentagdo, pela CONCESSIONARIA, dos Seguros de que tratam o ltem
30;
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6.4.2. A apresentacgio, pela CONCESSIONARIA, da relagdo dos bens reversiveis,

como previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA se obriga a cumprir todos os prazos e metas do
cronograma constante do CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO | do EDITAL.

Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-do em dias
corridos, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o ultimo, salvo expressa

referéncia a contagem em dias Uteis.

7. CONDIGCOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

7.1.

7.2.

Os servigos OBJETO da presente CONCESSAO deverio ser executados em estrita
observancia do EDITAL DE CONCORRENCIA n?[...] e de seus ANEXOS, em especial
o CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I, parte integrante deste CONTRATO.

O Plano de Investimentos e Operagdo (P10), previsto no CADERNO DE ENCARGOS
— ANEXO I, devera guardar compatibilidade com os termos deste CONTRATO e
de seus ANEXOS e devera ser entregue ao PODER CONCEDENTE e¢ & AGENCIA
REGULADORA, em carater informativo e ndo vinculante, até o final da 12 Fase,

para aprovagao.

7.21. O PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA podem solicitar

esclarecimentos e informagdes complementares que julgarem relevantes.

7.2.2. Eventuais alteragGes do PIO ao longo da concessdo deverdo ser informadas

7.3.

7.4.

ao PODER CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA por meio da

apresentacdo de uma nova versao consolidada do documento.

A CONCESSIONARIA devera estar completamente pronta e apta a assumir os
servicos OBJETO deste CONTRATO no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua assinatura, quando se encerra a FASE 1 da CONCESSAO,
mediante a emissao da Ordem de Servico pelo PODER CONCEDENTE.

E da responsabilidade do MUNICIPIO, inclusive daqueles que posteriormente
venham a aderir aos servigos objeto deste CONTRATO, assumir os 6nus e 0s
custos decorrentes do término antecipado de Contratos Administrativos cujos
objetos coincidam parcialmente com o objeto deste CONTRATO, a fim de permitir

que a CONCESSIONARIA inicie a FASE 2 da CONCESSAO.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

A CONCESSIONARIA podera assumir em etapas as atividades e os servigos objeto
da CONCESSAO, no decorrer do PRIMEIRO ANO do CONTRATO, quando o PODER
CONCEDENTE entender apropriado. Nessa hipotese, o PODER CONCEDENTE

emitira Ordens de Servigo parciais.

A CONCESSIONARIA podera propor alternativas operacionais, realizar alteragdes
e evolucdo dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansdo
dos servigos e/ou redugado dos custos, as quais somente poderdo ser implantadas
apds certificagdo pelo ORGANISMO DE INSPEGAO ACREDITADA, ou, quando
couber, mediante Termo Aditivo. Tais medidas alternativas ndo poderao acarretar

quaisquer 6nus ao PODER CONCEDENTE ou aos USUARIOS.

A CONCESSIONARIA devera executar os servigos descritos no Item 3 (OBJETO
DO CONTRATO), de forma adequada, satisfazendo-se as condicdes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, economicidade, seguranga e atualidade, a
serem aferidas em conformidade com o EDITAL, seus ANEXOS e com a sua

PROPOSTA.

A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestagdao continua
dos servigos. N3o caracterizara descontinuidade a interrupgédo dos servicos em
situagcdo de emergéncia, quando devidamente justificada e motivada por razdes

de ordem técnica ou de seguranga ndo imputaveis &8 CONCESSIONARIA.

Para garantia da manutencdo das condigbes adequadas a prestagdo de servigos,
a CONCESSIONARIA mantera quadro permanente de pessoal técnico plenamente

capacitado durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO.

A qualidade, a eficiéncia e a seguranga dos servigos prestados pela
CONCESSIONARIA serdo aferidas através dos INDICADORES DE DESEMPENHO
constantes do ANEXO IV do EDITAL.

A atualidade dos servigos serda caracterizada pela modernidade dos
equipamentos, das instalacGes e das técnicas de prestacdo dos servigos
concedidos, com a absorcdo dos avangos tecnolégicos advindos ao longo do
PRAZO da CONCESSAO, que tragam beneficios para os USUARIOS, respeitadas
as disposicoes do presente CONTRATO, a modicidade tarifaria e o equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.

Serdao admitidos, no SISTEMA, residuos de outros geradores, ndo oriundos dO

MUNICIPIO, sem necessidade prévia de aprovagio pelo PODER CONCEDENTE,
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observada a condigdo prevista na Clausula 8.1.2 do CONTRATO.

8. REMUNERAGAO

8.1. A remuneragdo da CONCESSIONARIA, durante o PRAZO de execugdo dos
servicos OBJETO deste CONTRATO, sera efetivada das seguintes formas:

8.1.1. RECEITAS ORDINARIAS: s3o as receitas mensalmente obtidas pela
CONCESSIONARIA, originarias da remuneragio mensal paga pelos
USUARIOS dos servigos concedidos, ai incluidas pessoas fisicas e juridicas
e o MUNICIPIO, pela efetiva prestagdo desses servicos pela
CONCESSIONARIA.

8.1.2. RECEITAS EXTRAORDINARIAS OU ACESSORIAS: sio as receitas oriundas de
atividades ou servicos complementares, alternativos ou acessorios,
autorizados, no que couber, pelo PODER CONCEDENTE, compreendendo:

(i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou servigos
resultantes do processamento dos residuos recebidos;

(i) os valores de servigos de gestdo de residuos a terceiros publicos
ou privados, observado o disposto na Clausula 8.2 deste
CONTRATO;

(i) outras receitas de atividades nao previstas na proposta, tais como
publicidade, entre outras. Fixa-se o percentual de 3,00% (trés por
cento) da receita extraordinaria bruta para aplicacdo em beneficio
da modicidade da TUF, na forma prevista neste CONTRATO e de
acordo com o artigo 11, da Lei n° 8.987/95, pertencendo a
CONCESSIONARIA o valor remanescente.

8.1.2.1. No caso de a CONCESSIONARIA pretender prestar servigos de

COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERENCIA (TRANSBORDO)
e de DESTINAGAO FINAL de residuos sélidos de municipios n3o
integrantes da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, devera obter
a prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE, revertendo-se, neste
caso, o percentual de 3% (trés por cento) do valor do resultado

operacional liqguido em beneficio da modicidade da TUF.

8.1.2.2. Acordam as PARTES que, previamente ao inicio da exploragdo de

eventual atividade destinada & obteng3o de RECEITA ACESSORIA,

caso a CONCESSIONARIA verifique que o percentual de reversido em
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beneficio da modicidade tarifaria torna inviavel a prestacdo do
servico, as PARTES poderdo, por proposicdo justificada da
CONCESSIONARIA, estabelecer o percentual que se mostre

econdmica e financeiramente viavel para cada tipo de atividade.

A CONCESSIONARIA fica autorizada, pelo PODER CONCEDENTE, a explorar,
direta ou indiretamente, os servigos complementares, alternativos e acessorios
abaixo especificados, sendo certo de que outros servicos ndo expressamente

listados devem ser submetidos a prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE:

8.2.1. Servigos pré-autorizados:

8.3.

8.4.

8.2.1.1. Prestacdo de servicos de correspondente bancario nos pontos de
atendimento ao cidadido (PAC);

8.2.1.2. Prestagdo de servigos de clube de beneficios e recompensas para
engajamento do relacionamento com a rede de usuarios e unidades
consumidoras;

8.2.1.3. Geragao e Comercializagdo de Energia;

8.2.1.4. Geracdo e Comercializagdo de Créditos de Carbonos;

8.2.1.5. Coleta, Transporte, Transferéncia e Destinagcdo Final de RDO, RSS,
RCD e RPU de Grande Geradores Privados, que ultrapassem a

quantidade estabelecida em norma.

O valor da TUF sera cobrado prioritariamente na fatura dos servigcos publicos
de agua e esgoto, utilizando-se do mesmo codigo de barras, e sera depositado
na CONTA DE ARRECADAGAO. A CONCESSIONARIA devera manter, junto a uma
instituicdo financeira, CONTA TRANSITORIA destinada a receber os repasses da
CONTA DE ARRECADAGAO relativos as suas receitas.

O valor maximo da TUF é aquele calculado conforme critério disposto no

CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO 1 do EDITAL.

O acordo comercial referido na Clausula 8.3 determinara que a instituicdo
financeira administradora da CONTA DE ARRECADAGAO devera proceder ao
repasse dos valores devidos 8 CONCESSIONARIA, para a CONTA TRANSITORIA,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do respectivo

recebimento.

Fica estabelecido que a CONCESSIONARIA somente fara jus ao recebimento
integral da TARIFA a partir da emissdo da Ordem de Servico pelo PODER
CONCEDENTE.
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8.7.

A CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento de 100,00% (cem por cento) do
valor da TUF, assim que iniciar a coleta, transporte, triagem, transferéncia
(transbordo) e disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos

domiciliares coletados no MUNICIPIO para o ATERRO SANITARIO LICENCIADO.

O contrato de administragdo da CONTA TRANSITORIA devera também contar
com mecanismo de retencgido de eventual multa devida pela CONCESSIONARIA,
em decorréncia do inadimplemento de quaisquer obrigagcdes previstas neste
CONTRATO, na forma da Clausula 29 do CONTRATO. Para a aplicagdo da multa,
o PODER CONCEDENTE devera deflagrar processo administrativo, a ser
conduzido conforme Clausula 29 do CONTRATO e em observancia ao devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditorio. Ao final do tramite processual,
caso se decida pela aplicagdo da sancdo, o PODER CONCEDENTE devera
informar a instituicdo financeira o valor da multa aplicada para fins de retencéo.
Realizada a comunicagdo formal do valor, a instituicdo financeira devera
transferi-lo para o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 72 (setenta e

duas) horas.

O pagamento, pelo MUNICIPIO, do servico de COLETA e TRANSPORTE de RPU,
RCD e RSS, com base na TARIFA DO ENTE PUBLICO, deverd obedecer as

seguintes regras e condigdes:

8.9.1. O pagamento sera efetuado com periodicidade mensal, mediante crédito na

conta corrente da CONCESSIONARIA, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da aprovacdo da medigdo, pelo Municipio, devendo para tanto ser
encaminhada a medicdo aprovada juntamente com a nota fiscal de servicos

corretamente emitida.

8.9.2. O valor da contrapartida na forma de tarifa do ente publico (TEP) a ser pago

pelo servigo serd calculado com base na TARIFA DO ENTE PUBLICO, por
tonelada de RPU e RCD e por quilograma de RSS recebida pela
CONCESSIONARIA, mediante medigdo acompanhada e aferida pelo PODER
CONCEDENTE, a partir de boletins diarios dos servigos, emitidos com base
na totalidade das pesagens realizadas no periodo e dos relatérios mensais

consolidados.

8.9.3. O valor da contrapartida na forma de contraprestagido pecuniaria (CP) a ser

pago pelo servico sera calculado com base na CP, por homem/dia/més para
os servigos de varrigdo, rogagem e equipe padrdo para servigos congéneres
e equipe/més para os demais servigos realizados pela CONCESSIONARIA,
vide modelo de apresentagao da proposta de preco ANEXO ao EDITAL,
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mediante medigdo acompanhada e aferida pelo PODER CONCEDENTE, a
partir de boletins diarios dos servicos, emitidos com base na totalidade das

frequéncias realizadas no periodo e dos relatérios mensais consolidados.

8.9.4. O valor da contraprestacdo pecunidria a ser paga pela auséncia de

completude no carater arrecadatério das TARIFAS DOS USUARIO FINAL
(TUF) sera calculado com base na inadimpléncia de cada municipio no que
tange a arrecadagdo dos servigos domiciliares, mediante boletim financeiro
acompanhado e aferida pelo PODER CONCEDENTE, a partir de boletins
diarios dos servicos, emitidos com base na totalidade das pesagens
realizadas no periodo e dos relatorios mensais consolidados da arrecadagdo
realizada no periodo através das TARIFAS DOS USUARIO FINAL (TUF). Caso
a CONCESSIONARIA venha a obter tais recursos ora inadimplidos
posteriormente, seja através de notificagdo extrajudicial, cobranca judicial,
ou ainda, renegociagio administrativa da divida, a CONCESSIONARIA devera
repassar no prazo de 30 (trinta) dias ao PODER CONCEDENTE o valor liquido
arrecadado (abatendo-se assim os descontos concedidos, custos e
despesas com o controle, cobranga, honorarios de assessores juridicos e

outras despesas que venham a ocorrer).

8.9.5. A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar, mensalmente,

ao PODER CONCEDENTE, até o quinto dia util do més subsequente, os
boletins de medigao contendo as pesagens dos residuos, seja em ATERRO
SANITARIO LICENCIADO, na CVR ou na ESTAGAO DE TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS (ETR), devidamente medidos em balanga apropriada,
identificando, no minimo: veiculo transportador, dia, hora, peso de cada

pesagem (entrada/saida - cheio/vazio), conteudo, origem e destino.

8.9.6. O PODER CONCEDENTE fara a analise e emitira, se for o caso, Boletim de

Retificagdo da medicdo até o décimo dia util do més, ou aprovara, no mesmo
prazo, a medigdo encaminhada pela CONCESSIONARIA, para possibilitar a
posterior emissdo da fatura pela CONCESSIONARIA.

8.9.7. O PODER CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONARIA, definird a forma de

8.10.

8.11.

tramitacdo dos documentos, dando preferéncia aos meios eletrénicos.

Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela
CONCESSIONARIA ou nos documentos que a integram, estes serdo devolvidos
para as devidas corregdes, reiniciando a contagem dos prazos quando da

apresentagdo dos documentos corrigidos.

A aceitacdo das medicGes e o pagamento das faturas correspondentes nao
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8.12.

8.13.

isentardo a CONCESSIONARIA das responsabilidades contratuais, nem implicardo
o recebimento definitivo dos servigos, que somente se dara mediante verificagdo

do cumprimento das respectivas condicdes de execucdo.

O pagamento dos servicos executados sera efetuado mediante a apresentagéo
de requerimento, recibo e fatura, em papel timbrado da CONCESSIONARIA,
expedidos em 03 (trés) vias, devidamente atestados pelo setor competente do

PODER CONCEDENTE.

Somente serdo consideradas, nas medicdes mensais de que tratam os itens

acima, os servigos efetivamente prestados pela CONCESSIONARIA aO MUNICIPIO.

9. VALOR DO CONTRATO

9.1.

O valor global nominal estimado do CONTRATO ¢é de R$1.383.494.882 (um bilhéo,
trezentos e oitenta e trés milhdes, quatrocentos e noventa e quatro mi,
oitocentos e oitenta e dois reais) resultante do somatoério das RECEITAS em

valores reais.

10. INDICADORES DE DESEMPENHO

10.1.

Os INDICADORES DE DESEMPENHO a serem atingidos pela CONCESSIONARIA na
execucdo do CONTRATO encontram-se especificados no ANEXO IV do EDITAL.

1. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

1m1.1.

Na assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA apresentou ao PODER
CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, na modalidade de
seguro garantia, nos valores referenciais estipulados para cada periodo vide
Tabela 23 Garantia Execugdo do Contrato (Anexo Ill — Estudo de Viabilidade e
Modelagem Econémico-Financeira) sobre o valor do CONTRATO, bem como

atendidas as especificacdes do EDITAL.

PERIODO CONTRATUAL % VALOR DA GARANTIA
0-2 1,00% 13.834.948,82
3-10 0,50% 6.917.474,41
1 -20 0,25% 3.458.737,21
21 - 28 1,00% 13.834.948,82

29 - 30 0,05% 691.747,44
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11.2.

11.3.

11.4.

O valor efetivo da garantia devera ser recomposto pela CONCESSIONARIA,
levando em consideragdo o percentual indicado na Subclausula 11.1, sempre que
o PODER CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor, em razdo da
cobranga de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE ou

a terceiros.

O valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO devera ser reajustado sempre
que houver o reajustamento e/ou a revisdo da TUF, nas mesmas datas e pelo
mesmo percentual, devendo a CONCESSIONARIA, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias do reajuste/revisdo, apresentar ao PODER CONCEDENTE apdlice

complementar com o novo valor da Garantia de Execugao do CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECU(}AO DO CONTRATO tera vigéncia durante todo o PRAZO
do CONTRATO, cabendo & CONCESSIONARIA, em caso de término do prazo da
Garantia antes desse prazo ou de eventual prorrogacdo do prazo contratual,
comprovar sua renovacido ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias Uteis

antes do seu vencimento.

11.4.1. Se a CONCESSIONARIA n3o comprovar a renovagido da Garantia de que trata

11.5.

1".7.

a Subclausula 11.1, seré notificada pelo PODER CONCEDENTE para fazé-lo no
prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificagdo, sob pena de
imposicdo da multa prevista na Subclausula 29.1.2 deste CONTRATO, até que
a renovagao seja apresentada, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes

previstas neste CONTRATO.

O valor da garantia contratual podera ser revisado, a critério do PODER

CONCEDENTE, para fins de adequacdo as obrigagSes remanescentes.

O valor da garantia sera liberado 8 CONCESSIONARIA apds integral cumprimento
do CONTRATO, podendo ser debitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA, se for o caso, o valor necessario para quitar eventuais penalidades e
obrigagdes da CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 05
(cinco) dias antes do término do prazo de vigéncia da Garantia, documento
comprobatoério de que as cartas de fianga bancaria ou apodlices dos seguros-
garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste
CONTRATO.

Se a CONCESSIONARIA tiver optado pela apresentagdo dos titulos da divida
publica, devera garantir, no PRAZO da CONCESSAO, a cobertura do valor referido
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11.9.

na Subclausula 11.1, compreendido o reajuste previsto neste CONTRATO.

Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na regulamentacéo
vigente, a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos

seguintes casos:

11.9.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA n3o cumprir as obrigages previstas no

CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o quanto pactuado;

11.9.2. Na hipétese de a CONCESSIONARIA nio proceder ao pagamento das

indenizagGes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;

11.9.3. Na hipdtese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas no CONTRATO; ou

11.9.4. Na declaragdo de caducidade.

11.10.

1.11.

1m1.12.

A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE
EXECUGAO DO CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada
apods a integral e fiel execugdo do CONTRATO ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva do PODER CONCEDENTE, e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispde o artigo 100 da Lei Federal n?14.133/2021, pela

variagdo do IPCA ou outro indice que vier a substitui-lo oficialmente.

A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerda da comprovagéo do integral
cumprimento de todas as obrigagSes trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA e da expedigdo do relatério de reversio dos BENS
REVERSIVEIS.

12. DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

12.1.

S3o direitos e deveres dos USUARIOS dos servigos:

12.1.1. Receber servigos adequados, em condigdes de regularidade, eficiéncia,

seguranga, higiene, conforto, cortesia e generalidade;

12.1.2. Pagar as TARIFAS pelos servigcos utilizados, salvo as situagdes previstas em

lei;
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12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as informagdes
quanto ao valor das TARIFAS, bem como ser avisado, com antecedéncia,

sobre novos valores tarifarios em decorréncia de reajustamento ou revisao;

Obter as informagdes necessarias para o bom uso do servigo, obrigando-se
a cumprir as normas sobre forma, local, horario, higiene e seguranga na

disposicdo dos residuos a serem coletados pela CONCESSIONARIA;

Nao despejar e/ou jogar residuos em vias publicas, areas e/ou terrenos vazios

em desacordo com as normas expedidas pelo PODER CONCEDENTE;

Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
irregularidades de que tenha conhecimento, seja em relagao a terceiros, seja

referente aos servicos prestados;

Comunicar as autoridades competentes sobre eventuais atos ilicitos

praticados pela CONCESSIONARIA na operagio do SISTEMA;

Contribuir para a conservagdo das boas condicdes dos bens relativos a
prestacdo dos servicos e dos bens através dos quais lhes sdo prestados os

servigos;

Adotar e incentivar a COLETA SELETIVA, objetivando ter um ambiente

ecologicamente estavel e saudavel; e

12.1.10.Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICIPIO cumpram os

regulamentos para uso dos servicos, em prol do bem de toda a comunidade.

13. DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

13.1. S3o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo do quanto previsto no
EDITAL e em seus ANEXOS:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Cumprir as normas regulatérias expedidas pela AGENCIA REGULADORA e

atender as suas solicitagGes;

Prestar servico adequado, na forma da lei, da PROPOSTA e do EDITAL e seus
ANEXOS;

Responder integralmente pela aquisicdo dos bens, pela execugao das obras




%4 ITABAIANA

de instalagao e pela operacdo do SISTEMA, pela execugao dos servigos e por
eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL,

neste CONTRATO e nos demais documentos que o integram;

13.1.4. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cles de
habilitacao e qualificagdo exigidas no EDITAL;

13.1.5. Além da execucdo dos servigos especificos discriminados neste CONTRATO,
no EDITAL e em seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera, quando solicitado
pelo PODER CONCEDENTE, proceder aos reparos, a manutengdo ou a
adequagdo que se fizerem necessarios, sem interrupgdo da prestacdo dos

servigos;

13.1.6. Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessarios, em

conformidade com as especificacdes constantes do EDITAL e seus ANEXOS;

13.1.7. Fornecer todos os veiculos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e
materiais necessarios a execugéo dos servicos OBJETO deste CONTRATO, em
perfeitas condicdes de uso, devidamente segurados, com cobertura contra
danos materiais para os equipamentos e para terceiros, e danos fisicos com
relagdo aos recursos humanos envolvidos e terceiros, competindo-lhe, ainda,
o fornecimento de combustivel, lubrificantes e demais utilidades necessarias
ao cumprimento do OBJETO contratual, ndo podendo a falta ser invocada

como justificativa de atraso ou imperfeicdo dos servicos;

13.1.8. Admitir pessoal e arcar, sob sua inteira responsabilidade, com as despesas
relativas as contratagles, incluindo encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, ndo se estabelecendo qualquer relagdo entre os terceiros

contratados e o PODER CONCEDENTE;

13.1.9. Arcar com todos os 6nus e despesas decorrentes do consumo, conservagao,
reparos, avarias e perdas, custos com reparagdo ou reposicdo de pegas,

ferramentas, maquinas e materiais;

13.1.10.Cumprir os prazos determinados no  cronograma de execucdo dos servigos
OBJETO da CONCESSAO, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS,
constante do ANEXO I do EDITAL, bem como todas as demais obrigagcdes e

prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS;

13.1.11. Cumprir as exigéncias ambientais impostas pelos Orgios Governamentais

responsaveis pelo controle do meio ambiente;
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13.1.12.Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos oérgdos

governamentais, em decorréncia das obrigacdes assumidas no CONTRATO;

13.1.13. Manter em operagao, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da
semana, um sistema capaz de garantir a integridade das instalacdes e das
areas internas do “Parque do Sol Médio Rio de Contas”, vetando-se a

permanéncia de pessoas estranhas ou de animais;

13.1.14.Cumprir as exigéncias impostas pelos Orgdos Governamentais responsaveis

pela segurancga, higiene e medicina do trabalho;

13.1.15. Atender a quantidade de trabalhadores, maquinas e equipamentos, de acordo

com o dimensionamento do Projeto;

13.1.16.Prestar, sempre que solicitada, orientacdo e demais esclarecimentos
referentes a execugdo dos servigos, aos técnicos do PODER CONCEDENTE,
bem como enviar todos os elementos e comunicagdes referentes a execugéo

do CONTRATO, por correspondéncia protocolizada;

13.1.17.Permitir ao pessoal da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA, desde que devidamente identificados, livre acesso aos seus
depdsitos, oficinas, garagens e outras dependéncias, de modo a possibilitar
a vistoria das instalagdes e das anotagdes relativas as maquinas, ao pessoal

e ao material.

13.1.18.Fornecer ao PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA, quando
solicitado, todos os dados e elementos referentes aos servigos, para fins de

fiscalizagdo;

13.1.19.Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos
financeiros necessarios a execugdo do CONTRATO, que poderdo ser de

origem interna ou externa;

13.1.20. Obter, junto aos oOrgaos competentes, as licencas ambientais e
respectivas renovagdes, bem como outras licengas que venham a ser
necessarias a efetiva implantacdo e operacido dos diversos componentes do

sistema;

13.1.21. Manter em dia o registro de seu ativo fixo;
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13.1.22. Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigéncia
do CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos
equipamentos e veiculos atrelados a prestagdo dos servigos, isentando o
PODER CONCEDENTE, desde que nao tenha concorrido para o dano, de

quaisquer reclamagdes, multas ou indenizagoes;

13.1.23. Providenciar, em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do CONTRATO,
todos os seguros necessarios, inclusive os relativos a responsabilidade civil e
ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados
aos seus empregados ou a terceiros, bem como multas ou indenizagdes por

danos ambientais aplicadas nos termos da lei;

13.1.24. Manter em perfeito estado de funcionamento balancas rodoviarias para

pesagem dos veiculos contendo os residuos sélidos;

13.1.25. Manter em dia o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, bem
como dos demais bens utilizados na CONCESSAO e zelar pela integridade

destes;

13.1.26. Manter os equipamentos, maquinas e veiculos em bom estado de
funcionamento e dentro dos padrdes de controle ambiental exigidos,
especialmente quanto a poluicdo do ar e sonora, pelas normas federais,

estaduais e municipais aplicaveis;

13.1.27. Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calcados
padronizados, com os equipamentos de protegao individual (EPI), conforme

exigéncias legais, necessarios ao seguro desempenho de suas fungoes;

13.1.28. Designar o responsavel técnico pelos servigos, que fara o contato com o
fiscal do CONTRATO do PODER CONCEDENTE para discutir os assuntos
técnicos referentes ao CONTRATO;

13.1.29. Manter um técnico responsavel pelos servigos durante todo o horario de
funcionamento, que sera responsavel pelo contato imediato para
esclarecimentos e atendimento de questdes apresentadas pela fiscalizagao
do PODER CONCEDENTE e/ou da AGENCIA REGULADORA, para assuntos
urgentes referentes ao OBJETO deste CONTRATO;

13.1.30. Permitir a permanéncia dos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou da
AGENCIA REGULADORA nas suas instalagdes, disponibilizando infraestrutura

basica aos mesmos para o trabalho de fiscalizagdo das atividades de forma
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direta e/ou por meio eletrbnico;

13.1.31. Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo PODER
CONCEDENTE, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA em todos os
veiculos e materiais de divulgagdo, bem como nos uniformes dos seus
empregados, quando solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA;

13.1.32. Confeccionar e colocar, nos locais de trabalho, sinalizagdo visual

completa;

13.1.33. Custear e realizar a capacitagdao da equipe do PODER CONCEDENTE,
conforme definicdes constantes no ANEXO | — CADERNO DE ENCARGOS do
EDITAL;

13.1.34. Manter cadastro atualizado e dar livre acesso, mediante prévia
comunicagdo, por parte do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA
REGULADORA, a toda a infraestrutura, livros, registros, documentos e
convénios/contratos firmados com as empresas prestadoras dos servigos de
agua e esgoto, relacionados ao presente CONTRATO, prestando, a respeito
destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavel,

estabelecido de comum acordo com o solicitante;

13.1.35. Implantar sistema telefénico para o Servico de Atendimento ao
Consumidor, em até 90 (noventa) dias do inicio efetivo da implementacéo
dos servigos, com funcionamento, pelo menos, durante todo o horario e em
todos os dias em que os servigos objeto do CONTRATO sio executados pela

CONCESSIONARIA;

13.1.36. Realizar, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas
demonstragdes financeiras e contdbeis, entregando uma copia dos
documentos ao PODER CONCEDENTE e 4 AGENCIA REGULADORA, no prazo

de 15 (quinze) dias apos a sua respectiva publicagdo;

13.1.37. Orientar e divulgar para os USUARIOS dos servigos as normas para a sua
utilizagdo, bem como os direitos e deveres dos USUARIOS contidos na
Clausula 12 deste CONTRATO;

13.1.38. Suspender a prestagcdo do servico de LIMPEZA URBANA, COLETA,
TRANSPORTE ¢ TRANSBORDO (“TRANSFERENCIA”) DOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (“RDO”), DOS RESIDUOS DE LIMPEZA URBANA (“RPU”), DOS
RESIDUOS DE CONSTRUGCAO E DEMOLICAO (“RCD”) e DOS RESIDUOS DOS
SERVIGOS DE SAUDE (“RSS”) no MUNICIPIO que atrasarem o pagamento das
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faturas por periodo igual ou superior a 90 (noventa) dias. Neste caso, a
CONCESSIONARIA devera notificar o Municipio por escrito, com cépia para o
PODER CONCEDENTE, 15 (quinze) dias antes de efetuar a suspensdo dos

servigos.

13.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar ao PODER

CONCEDENTE, com periodicidade mensal, até o quinto dia util do més

subsequente, relatério consolidado das atividades, contendo minimamente:

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

As medicGes dos pesos liquidos de entrada de residuos de RDO, RPU, RCD e
RSS, identificadas por Municipio de origem, em planilhas separadas, por
Municipio, quando couber, para efeitos de acompanhamento do faturamento
e das TARIFAS praticadas;

Relatorio completo com outros servicos prestados e o faturamento
respectivo;
Relatério completo das atividades do més, com cépia para a AGENCIA

REGULADORA, dos fluxos financeiros e de materiais, quantitativos de
residuos e subprodutos, indicando origem e destino (internos ou externos) e
valores de comercializagcdo ou objetivos da movimentagdo, de modo a
permitir a avaliagdo da evolugdo das condigGes técnicas e financeiras dos

servigos.

13.3. A CONCESSIONARIA terd responsabilidade objetiva pelos danos que seus

empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS,

ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

13.3.1.

13.3.2.

A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a
AGENCIA REGULADORA indenes em razdo de qualquer demanda ou prejuizo
que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, por seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, terceiros contratados ou qualquer outra pessoa

fisica ou juridica a ela vinculada.

A CONCESSIONARIA deverd também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em relagio as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta
ou indiretamente, tenham que arcar em fungao das ocorréncias descritas na

Subclausula anterior.




%3 ITABAIANA

13.4. A execugdo do objeto da CONCESSAO apenas se iniciard quando o PODER

CONCEDENTE disponibilizar os bens e areas previstos na Subclausula 14.1.2,

necessarios ao cumprimento das obrigagdes previstas no CONTRATO.

14. DIREITOS E OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

14.1. S3o obrigagdes do PODER CONCEDENTE, quando for o caso, sem prejuizo do
previsto no EDITAL e em seus ANEXOS:

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

Proceder & vistoria das instalagdes, em conjunto com a CONCESSIONARIA,
antes do inicio dos servigos e, a partir de entdo, a cada 60 (sessenta) dias,

lavrando ata com relatorio da situagédo observada;

Disponibilizar, no prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do
CONTRATO, os bens e areas (onde serdo instalados os PONTOS DE
ATENDIMENTO AO CIDADAO (PACs), as CENTRAIS DE SEPARA(}AO E TRIAGEM
DE RECICLAVEIS (CTMs), os ECOPONTOS, os PONTOS DE ENTREGA
VOLUNTARIA (PEVs) e as ESTAGOES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
SOLIDOS (ETRs) necessarios ao cumprimento das obrigagSes da
CONCESSAO. Somente apds a disponibilizagdo sera iniciado o transcurso do

prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo 6nus de eventuais desapropriagdes e/ou instituigcbes

de serviddes que sejam necessarias a execugao dos servicos;

Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execugao dos servigos, visando
ao atendimento das normas, especificacdes e instrugles estabelecidas,
devendo intervir, quando necessario, a fim de assegurar sua regularidade e

fiel cumprimento;

Exigir a troca de veiculo ou equipamento que ndo seja adequado a prestacgéio

dos servigos objeto do CONTRATO;

Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, de acordo com as regras aqui

estabelecidas e na legislagdo de regéncia;

Solicitar, a qualquer tempo, dados e informacgdes referentes aos servigos
OBJETO do CONTRATO;

Solicitar as corregdes, reparos, remogdes, reconstru¢cdes ou substituicdes

que se fizerem necessarias;
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14.1.9. Notificar a CONCESSIONARIA, por escrito, para que proceda ao afastamento
de qualquer empregado que ndo tenha comportamento adequado. Em caso

de dispensa, ndo cabera ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade;

14.1.10. Emitir a respectiva Ordem de Servigo no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA atenda integral

e corretamente as exigéncias contidas na Subclausula 6.4 do CONTRATO;

14.1.11. Manter o(s) necessario(s) acordo(s) com o respectivo PODER CONCEDENTE
e/ou com os prestadores de servigos de agua e esgoto que irdo efetuar a
cobranga, em conta conjunta, dos servigos objeto desta CONCESSAO, a fim
de possibilitar que a CONCESSIONARIA, quando necessario, possa firmar os
seus acordos comerciais com os respectivos prestadores de agua e esgoto,

bem como com a rede bancaria arrecadadora;

14.1.12.Manter atualizado o envio de informagdes ao SNIS, sob gestdo do MINISTERIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) através da SECRETARIA NACIONAL
DE SANEAMENTO (SNS), no que se refere aos residuos gerenciados pela
CONCESSIONARIA;

14.1.13.Manter atualizados os contratos, acordos ou convénios firmados com a
AGENCIA REGULADORA;

14.1.14. Manter atualizados os instrumentos de planejamento, como o Plano

Regional de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos;

14.1.15.Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSAO e seus respectivos

aditivos arquivados de forma atualizada e regular;
14.1.16.Instituir e manter politica de recuperagdo de custos;

14.1.17.  Transferir para a administragdo da CONCESSIONARIA os bens necessarios

a prestacdo dos servigos, na forma prevista neste CONTRATO;

14.1.18.Fornecer informagdes pertinentes ao CONTRATO, caso sejam requisitadas

pela SPE; e

14.1.19.Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituida, ao longo de todo

O processo.

15. DIREITOS E OBRIGAGOES DA AGENCIA REGULADORA
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15.1. Constituem direitos e deveres da AGENCIA REGULADORA, entre outras:

15.1.1. Regular os servicos objeto do CONTRATO, mediante a edigdo de

regulamentos e aplicagdo de penalidades pelo descumprimento destes;

15.1.2. Reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO.
Neste caso, a CONCESSIONARIA deve enviar o pleito 30 (trinta) dias antes
da data de emissdo da resolugso do reajuste 8 AGENCIA REGULADORA, que,
por sua vez, terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para se manifestar a respeito
do calculo, podendo suspender o prazo uma Unica vez, caso precise de

informagdes adicionais da CONCESSIONARIA;

15.1.3. Realizar auditorias técnicas e inspegao local para avaliar a prestagdo dos

servigos;

15.1.4. Obter da CONCESSIONARIA relatérios técnicos, operacionais e financeiros,
sempre que necessario, com a finalidade de demonstrar a execugio das
obras e servicos previstos neste CONTRATO e os respectivos investimentos,
na forma da PROPOSTA e deste CONTRATO, sendo que o conteldo e a
forma de apresentacdo de tais relatérios serdo estabelecidos em norma
pela AGENCIA REGULADORA;

15.1.5. Obter da CONCESSIONARIA, no caso de eventuais atrasos ou discrepancias
entre a execugao das obras e dos servigos concedidos, em comparagao com
os prazos previstos no CADERNO DE ENCARGOS — ANEXO | do EDITAL e com
os indicadores do QID — ANEXO IV do EDITAL;

15.1.5.1. Informagdo detalhada, na forma de regulamento expedido pela
AGENCIA REGULADORA, das providéncias que estiverem sendo
adotadas pela CONCESSIONARIA para corrigir tais atrasos e
discrepancias, objetivando o cumprimento integral dos prazos do
CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO I do EDITAL e dos indicadores do
QID — ANEXO IV do EDITAL; e

15.1.5.2. informagdo, de forma imediata, sobre interrupcdes decorrentes de

paralisagGes emergenciais ou suspensdes dos servigos.

15.1.6. Mediar e subsidiar os processos de revisdo tarifaria, elaborando os estudos
econdmicos e financeiros necessarios para tanto, conforme previsto em
CONTRATO, com o objetivo de fornecer dados ao PODER CONCEDENTE,

para que este decida pela manutengao das TARIFAS em patamar justo e
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16.

dentro do principio da modicidade;

15.1.7. Acompanhar e monitorar:

15.2.

15.3.

15.1.7.1.

15.1.7.2.

15.1.7.3.

15.1.7.4.

A aplicacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO
IV do EDITAL;

Os calculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das
TARIFAS, devendo também executar a apuragdo das RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, com o intuito de reverté-las parcialmente em
beneficio da modicidade tarifaria, propondo ao PODER CONCEDENTE

os ajustes necessarios, se for o caso;

O atingimento dos marcos contratuais especificos para eventual
reducdo do capital social, caso requerido pela CONCESSIONARIA,

assim como eventual pleito de alteragcdo do CONTROLE acionario; e

A pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfagdo dos
USUARIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuizo de outras
atribuicdes que lhe venham a ser designadas pelo PODER

CONCEDENTE.

Receber, analisar e tratar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do

CONTRATO, utilizando como ferramenta o fluxo de caixa marginal.

Auxiliar o PODER CONCEDENTE na:

15.3.1. Analise e acompanhamento da reversao dos bens atrelados a prestacio dos

servigos concedidos para a administragéo e utilizagso pela CONCESSIONARIA
e, depois, o respectivo retorno ao PODER CONCEDENTE;

15.3.2. Analise técnica da certificacdo dos projetos executivos desenvolvidos pela

CONCESSIONARIA;

15.3.3. Analise de pedidos provenientes da CONCESSIONARIA para a prestagio de

servigos extraordinarios;

15.3.4. Analise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO; e

15.3.5. Atendimento a reclamagdes recorrentes de USUARIOS.

PARTES RELACIONADAS
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16.1.

16.2.

Os contratos ou transagdes da CONCESSIONARIA com Partes Relacionadas
deverdo se dar em termos e condigles equitativas, compativeis com as praticas

de mercado.

A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia da AGENCIA REGULADORA para
a celebragdo de contrato ou qualquer tipo de transagao, acordo ou ajuste com
Partes Relacionadas, cuja aprovacgdo serda condicionada a demonstracdo da
conformidade com as condi¢gbes de mercado, inclusive a partir dos contratos
analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses anteriores a

assinatura do Contrato, caso existam.

16.2.1. As condicdes de mercado envolvem o respeito ao tratamento equitativo, a

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

transparéncia, a boa fé e a ética dos participantes na transagdo, acordo ou
ajuste, de forma a permitir que estes participantes possam apresentar suas
propostas de negocio dentro das mesmas regras, praticas de mercado,
condi¢gdes e premissas, com deveres e obrigacdes usualmente acordados
com os demais clientes, fornecedores, subcontratados e prestadores de

servico da CONCESSIONARIA que n3o sejam Partes Relacionadas.

As condicdes dos contratos celebrados com Partes Relacionadas deverdo ser
divulgadas nas demonstragdes financeiras da CONCESSIONARIA, acompanhadas
de notas explicativas que fornegcam detalhes suficientes para identificagdo das
Partes Relacionadas e de quaisquer condigdes essenciais ou nao estritamente

comutativas das respectivas transacgdes.

No caso de contratos para o fornecimento de produtos ou prestagao de servigos
de carater nao exclusivo, como servico de agenciamento ou de publicidade, as
condicdes oferecidas a Partes Relacionadas devem ser extensiveis a terceiros

que estejam em situagOes semelhantes.

A anuéncia do PODER CONCEDENTE esta condicionada a prévia definicdo de
procedimentos adequados e suficientes para auditar a transferéncia das receitas

da CONCESSIONARIA as Partes Relacionadas.

As transagles, acordos ou ajustes com Partes Relacionadas serdo submetidas a

fiscalizagsio posterior da AGENCIA REGULADORA.

S3o vedadas, entre outras, as transacles, acordos ou ajustes com Partes

Relacionadas que:
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16.7.1. N3o sejam realizadas em condigcdes comutativas ou com pagamento

compensatério adequado, compativel com as condigcées de mercado;
16.7.2. Tenham por objeto o empréstimo ou adiantamento de valores; ou

16.7.3. Tenham por objeto a prestacdo de servicos com clausula de remuneragéio
baseada em medida de desempenho econOmico operacional da
CONCESSIONARIA, tal como faturamento, receita, lucro liquido, ou que de
outra forma envolvam remuneracgdo nao justificavel ou desproporcional em

termos de geragdo de valor para a CONCESSIONARIA.
17. DIREITOS AUTORAIS

171. A Concessionaria devera ressarcir o Proponente da MANIFESTAGAO DE
INICIATIVA PRIVADA (MIP), a proponente autorizada, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n? 23.189.046/0001-51, que realizou os estudos
técnicos, juridicos e econdmico-financeiros que subsidiaram o presente contrato
de concessédo, no importe de R$ 1.300.000,00 (um milhdo e trezentos mil reais),

a ser atualizado monetariamente através do indice IPCA.
18. COMPLEXO PARQUE DO SOL E OBRAS

18.1. A CONCESSIONARIA devera, apds o inicio da FASE 2 do CONTRATO, construir e
operar, por sua conta e risco, a CENTRAL DE VALORIZAGAO DE RESIDUOS -
CVR (PARQUE DO SOL), na forma e de acordo com as condicdes estabelecidas
no CADERNO DE ENCARGOS.

18.2. No periodo inicial do CONTRATO, até o seu QUINTO ANO, quando devera ter
sido finalizada a construgdo da CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que
integrarda a CVR, a CONCESSIONARIA deverd utilizar o Aterro Sanitario
licenciado da regido circunvizinha para a disposicdo final dos residuos do
SISTEMA, conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

18.2.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente nos lixGes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA serd do PODER CONCEDENTE,
independente da obrigagio da CONCESSIONARIA em efetuar a recuperagio

das areas degradadas.

18.3. A area da CVR sera identificada e adquirida pela CONCESSIONARIA, cabendo-
lhe, pelo PRAZO da CONCESSAO:
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18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.3.7.

18.3.8.

Obter e manter validas todas as licengas e autorizagdes exigidas pelas
autoridades competentes, na forma da legislagdo, bem como cumprir todos

os encargos ou restricdes nelas estabelecidos;

Operar, manejar, fazer destinagao e manejo e conservar a CVR dentro dos
padrdes exigidos, preservando suas condigles de utilizacdo e de seguranca

fisica, de saude e ambiental;

Realizar qualquer obra ou servico que se faca necessario para a correta

drenagem e tratamento de residuos liquidos provenientes do aterramento;

Separar adequadamente os residuos a serem dispostos na CVR, a fim de
monitorar e acompanhar a melhor forma de aproveitamento da sua

capacidade;

Manter a seguranga de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas nao

autorizadas;

Adotar técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento e
o maximo de extens3o da vida util da CELULA DE ATERRAMENTO DE
REJEITOS, podendo inclusive explorar atividades complementares que
gerem RECEITAS ACESSORIAS para a CONCESSIONARIA;

Ao término do prazo da CONCESSAO ou da vida util da CELULA DE
ATERRAMENTO DE REJEITOS, ou de parte dela, adotar todas as
providéncias e procedimentos necessarios para que o empreendimento ou
a parte respectiva tenha sua atividade encerrada, com a adogdo de
cobertura de vegetacdo adequada e compativel, recuperando a paisagem do

local; e

Ao término do CONTRATO, entregar ao PODER CONCEDENTE, como BEM
REVERSiVEL, a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construida
na forma da Subclausula 18.4 deste CONTRATO, com vida util remanescente

de, pelo menos, 5 (cinco) anos.

18.4. A CONCESSIONARIA fica obrigada a implantar a CELULA DE ATERRAMENTO DE
REJEITOS, observando o disposto neste CONTRATO, até o QUINTO ANO,
conforme estabelecido no ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS).

18.5. A CONCESSIONARIA deve observar, durante a fase que precede a implantagio
do COMPLEXO PARQUE DO SOL (FASE 2), as condi¢cdes constantes do ANEXO |
do EDITAL — CADERNO DE ENCARGOS.
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18.6. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela realizagdo das obras e assumira
todos os custos e despesas envolvidos, inclusive os custos de aquisicdo da area
necessaria, de construgdo e de implantagdo de nova CELULA DE

ATERRAMENTO DE REJEITOS.

18.7. A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes providéncias relativas as obras
de implantagdo do COMPLEXO PARQUE DO SOL:

18.7.1. Elaborar, no prazo do cronograma constante do ANEXO | do EDITAL
(CADERNO DE ENCARGOS), os estudos, andlises e projetos do
empreendimento a ser construido, o cronograma de execucgido, bem como
informagbes sobre a area que ira ser utilizada para a implantagdo da

CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS;

18.7.2. Os projetos deverdo ser certificados por ORGANISMO DE INSPEGAO
ACREDITADA (OIA);

18.7.3. Os projetos certificados deverdo ser apresentados ao PODER CONCEDENTE
e 4 AGENCIA REGULADORA, para fins informativos;

18.7.4. Os projetos deverdo guardar compatibilidade com o PLANO DE
INVESTIMENTOS E OPERAGAO (PIO) vigente;

18.7.5. Toda e qualquer licenca e autorizagdo necessaria para a obra e implantagéo
do novo aterro serfio da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA, que

devera atender as exigéncias dos érgdos ambientais e de controle;

18.7.6. A contratacdo de ORGANISMO DE INSPE(}AO ACREDITADA (OIA) é de
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA;

18.7.7. A aprovagdo dos estudos, analises e projetos pelo ORGANISMO DE
INSPEGAO ACREDITADA (OIA) n3o exime ou diminui a responsabilidade
integral e exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequagio e conformidade

dos projetos e das obras;

18.7.8. A fiscalizag&o sera realizada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por
ele indicado, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO;

18.7.9. As obras devem estar concluidas no prazo fixado no cronograma constante
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do ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS), sob pena de serem

aplicadas as sangdes previstas neste CONTRATO.

18.8. Cabe 4 CONCESSIONARIA a construgdo dos PONTOS DE ATENDIMENTO AO
CIDADAO (PAC), CENTRAIS DE SEPARA(}Z\O, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL
OU SEMIAUTATICO (CTM), das ESTA(;f)ES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS
(ETR), dos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV) e dos ECOPONTOS, na
forma e de acordo com as condigcdes estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS.

18.8.1. As areas para construgdo e instalagdo de ECOPONTOS, PAC, CTM, PEV e
ETR serdo cedidas &8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, durante
todo o CONTRATO de CONCESSAO.

18.8.2. As PARTES, com a interveniéncia do MUNICIPIO, firmardo o Termo de
Administracdo e Recebimento de terrenos para instalagio de ECOPONTOS,
PAC, CTM, PEV e ETR e demais instrumentos necessarios a execugdo do

objeto da Concesséo.

18.9. E obrigagio da CONCESSIONARIA a execucio das Obras e dos Servigos, por si
ou por meio de terceiros, por sua conta e risco, em observancia aos Indicadores
de Desempenho e demais exigéncias estabelecidas neste CONTRATO e em seus

ANEXOS.

18.10. Caso a CONCESSIONARIA pretenda ou necessite realizar outras obras, devera
comunicar tal fato ao PODER CONCEDENTE e seguir as mesmas normas e

disposicdes previstas neste CONTRATO.

18.11. A CONCESSIONARIA assume total responsabilidade pela execugdo de Obras e
Servigcos em desconformidade com o CONTRATO e com as especificagdes
minimas estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS, assim como por eventual

inobservancia dos Indicadores de Desempenho.

18.12.A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado na CELULA
DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que venha a construir, na hipétese de decorrer
de manejo inadequado ou incorreto por parte da CONCESSIONARIA. Caso
contrario, o passivo ambiental pds-desativacdo sera de responsabilidade do

PODER CONCEDENTE.

18.13. A responsabilidade do passivo ambiental gerado nos “lix6es” existentes no
MUNICIPIO, cabendo a CONCESSIONARIA apenas a execugdo de obras no

ambito da promocao de agdes de remediagao dos lixdes, apos a sua finalizagao,
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limitando-se seu desembolso ao valor total previsto no rol de investimentos

(CAPEX) do projeto para esse fim.

18.14. A CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construida pela
CONCESSIONARIA deverd seguir as regras constantes do CADERNO DE
ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL).

18.15. Apds o término do CONTRATO, a CELULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS sera
BEM REVERSIVEL, com vida util remanescente de pelo menos 5 (cinco) anos,
para o PODER CONCEDENTE, que assumird a responsabilidade pelo
monitoramento e recuperagdo, com base em projeto a ser elaborado pela
CONCESSIONARIA, sem custos para o PODER CONCEDENTE. Esses projetos
deverdao ser entregues para aprovagao do PODER CONCEDENTE até 6 (seis)
meses antes do término do PRAZO da CONCESSAO.

18.16. A CONCESSIONARIA sera responsavel por garantir a execugdo do objeto
contrato observando o quanto determinado neste CONTRATO e em seus
ANEXOS, bem como nos dispositivos da legislagdo federal, estadual e municipal
aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagGes
necessarios para essa finalidade, inclusive o LICENCIAMENTO AMBIENTAL, na

forma determinada na legislagéo.

18.17. Os aterros sanitarios licenciado da regido poderdo ser utilizados de forma
proviséria durante a FASE 2 deste CONTRATO, até que entre em operacgio a
CVR que da inicio a FASE 3, ndo sera objeto de reversdo ao CONCEDENTE.

19. CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO

19.1. A CONCESSIONARIA devera realizar a implantagido das Obras de acordo com o
Cronograma de Implantagdo constante do PLANO DE NEGOCIOS REFERENCIAL
(PNR) e MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA (MEF).

19.2. O Cronograma de Implantagdo constante no PLANO DE NEGOCIOS
REFERENCIAL (PNR) e MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA (MEF) podera
ser alterado por sugestio da CONCESSIONARIA, desde que as datas para
atingimento das metas finais de universalizagdo dos Servigos previstas no

PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAGAO (PIO) sejam mantidas.

19.2.1. As alteragbes do Cronograma de Implantacdo do interesse da
CONCESSIONARIA deverdo ser propostas ao PODER CONCEDENTE, que

apenas podera recusa-las caso entenda que a inversdo da ordem de
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investimentos proposta ameace o atingimento das metas finais de
universalizacdo dos Servigos previstas no PLANO DE INVESTIMENTOS E
OPERAGAO (PI0) e na legislagdo aplicavel.

19.2.2. O Cronograma de Implantacdo foi elaborado em conformidade com as
metas para universalizacdo dos servicos de saneamento basico previstas
pela Lei Federal 14.026/2020.

20. ELABORAGAO E APROVAGAO DOS PROJETOS
20.1. Elaboragdo de Projetos

20.1.1.0s Projetos de Engenharia e as especificagbes dos equipamentos deverdo
estar adequados as normas técnicas e a legislagdo vigente, as
especificagBes técnicas minimas e ao disposto no ANEXO |I (CADERNO DE
ENCARGOS) e neste CONTRATO.

20.1.2. A CONCESSIONARIA assume total responsabilidade pela elaboragio e
execucdo dos Projetos de Engenharia, bem como pela execugao de obras e
servigos em conformidade com o CONTRATO e especificagdes minimas nele

estabelecidas.

20.1.3. O PODER CONCEDENTE, a seu critério, podera supervisionar a elaboragdo
dos Projetos, sem que tal supervisdo importe na assun¢ao de quaisquer

responsabilidades.
20.2. Aprovacgdo dos Projetos de Engenharia:

20.2.1. Salvo determinagio em contrario do MUNICIPIO, que devera ser comunicada
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA e 3 CONCESSIONARIA em até 30
(trinta) dias a partir da data de transferéncia dos servigos, os Projetos de
Engenharia serdo aprovados pelo PODER CONCEDENTE, conforme as

atividades e prazos previstos nesta subclausula.

20.2.1.1. A determinagdo do Municipio para que os Projetos de Engenharia nido
sejam aprovados devera ser acompanhada de descrigdo detalhada
dos procedimentos a serem adotados para aprovacgao dos Projetos de
Engenharia, bem como seus responsaveis, e ndo podera conter prazos
totais superiores a 30 (trinta) dias apos a entrega dos respectivos

Projetos de Engenharia pela CONCESSIONARIA.




20.2.1.3.

Caso o Municipio ndo emita determinacdo para que os Projetos de
Engenharia ndo sejam aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA, no prazo indicado acima, a auséncia de determinacdo
gerara autorizagdo tacita para a realizacdo dos procedimentos pelo

PODER CONCEDENTE.

Independentemente de o Municipio realizar seus préprios
procedimentos, o PODER CONCEDENTE n3o se desobriga da
necessidade de aprovar os Projetos de Engenharia, conforme previsto

nas subclausulas abaixo.

20.2.2. Projeto basico:

20.2.2.1.

20.2.2.3.

20.2.2.4.

20.2.2.5.

No minimo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o inicio das
Obras, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER
CONCEDENTE o respectivo projeto basico.

O PODER CONCEDENTE devera analisar o projeto basico apresentado
pela CONCESSIONARIA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
apresentacdo, e devera aprova-lo ou indicar a necessidade de
adequacgdes ou corregdes, caso entenda haver desconformidade com
as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e em seus ANEXOS,
indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades

verificadas.

Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na

subclausula anterior, o projeto serd tacitamente aprovado.

Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequagoes
ou corregdes no projeto basico, a CONCESSIONARIA devera ajusta-lo
e reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para posterior
aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, que terda novo prazo de 15

(quinze) dias para aprovagao.

Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteracGes no projeto basico
posteriormente a sua aprovagdo, deverd submeté-las a
CONCESSIONARIA, hipétese em que devera ser avaliado o impacto
econdémico e de prazo da alteragdo, para fins de eventual

restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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20.2.2.6.

Eventual alteragdo de projeto basico aprovado, solicitada pela
CONCESSIONARIA, somente podera ser executada mediante prévia e
expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, e ndo dara ensejo a

pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

20.2.3. Projeto Executivo:

20.2.3.1.

20.2.3.2.

20.2.3.3.

20.2.3.4.

20.2.3.5.

20.2.3.6.

A partir da aprovagio do projeto basico, a CONCESSIONARIA devera
apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos executivos, até 60
(sessenta) dias antes do inicio da execugdo da etapa correspondente,

observados os prazos definidos no cronograma de implantacgao.

O PODER CONCEDENTE devera analisar cada projeto executivo no
prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentacdo pela
CONCESSIONARIA, e devera aprova-lo ou indicar a necessidade de
adequagdes ou corregoes, caso entenda haver desconformidade com
as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando

de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.

Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na

subclausula anterior, o projeto sera tacitamente aprovado.

Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequacodes
ou corregdes no projeto executivo, a CONCESSIONARIA devera ajusta-
lo e reapresenta-lo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para
aprovagdo do PODER CONCEDENTE, que terda novo prazo de 15

(quinze) dias para aprovacao.

Caso o PODER CONCEDENTE solicite alteragdes no projeto executivo
posteriormente a sua aprovacgido, devera submeter as eventuais
alteragdes & CONCESSIONARIA, hipotese em que devera ser avaliado
o impacto econdmico e de prazo da alteragdo, para fins eventual

restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

Eventual alteracdo de projeto executivo aprovado, solicitada pela
CONCESSIONARIA, somente podera ser executada mediante prévia e
expressa autorizagcdo do PODER CONCEDENTE, e nido dara ensejo a

pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

21. EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS
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21.1. Para a execugdo das obras, a CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas
que se fizerem necessarias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja
compativel com as normas editadas pelos 6rgdos técnicos especializados e,
ainda, cumprir com todas as especificagbes e normas técnicas brasileiras que
assegurem integral solidez e seguranca as Obras, tanto na sua fase de

construgdo, quanto nas fases de operacdo e manutengao.
21.2. Recebimento das Obras:

21.2.1. As Obras relacionadas ao SISTEMA serdo recebidas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA em cujo territorio se localizarem.

21.2.2. Salvo determinagdo em contrario do MUNICIPIO, que devera ser
comunicada a PREFEITURA MUNICIPAL DE |ITABAIANA e a
CONCESSIONARIA em até 30 (trinta) dias a partir da Data de Transferéncia,
e sem prejuizo do recebimento das Obras pelo MUNICIPIO, os
procedimentos de Pré-Operagado Parcial e/ou Pré-Operagdo serdo realizados
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, conforme as atividades e

prazos previstos nesta subclausula.

21.2.2.1. A determinacdo do Municipio para que os procedimentos de Pré-
Operagdo Parcial e/ou Pré-Operagao nido sejam realizados devera ser
acompanhada de descricdo detalhada dos procedimentos a serem
adotados para aceitagdo das Obras, tal como de seus responsaveis, e
ndo podera conter prazos para recebimento de Obras superiores a 30

(trinta) dias apds a conclusdo delas pela CONCESSIONARIA.

21.2.2.2.Caso o0 Municipio ndo emita determinagdo para que os procedimentos
de Pré-Operagdo Parcial e/ou Pré-Operagdo nao sejam realizados no
prazo indicado acima, a auséncia de determinacédo gerara autorizagao
tacita para realizagdo dos procedimentos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA.

21.2.2.3.Independentemente de o Municipio realizar seus proprios
procedimentos, o PODER CONCEDENTE n3o se desobriga da
necessidade de realizar os procedimentos de Pré-Operagdo Parcial
e/ou Pré-Operagdo previstos nas subcldausulas abaixo, sendo a
aprovagdo das Obras pelo PODER CONCEDENTE um requisito para a
emissdo do Termo de Aceitacdo Proviséria ou Definitiva pelo

Municipio.
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21.3. Pré-Operacao Parcial:

21.3.1. A pedido da CONCESSIONARIA, e quando a natureza da Obra assim permitir,
o PODER CONCEDENTE podera proceder a Pré-Operagdo Parcial, desde que
as estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra estejam concluidas

e sejam adequadas para a utilizagao prevista.

21.3.2. A Pré-Operacgdo Parcial dar-se-a no periodo imediatamente anterior a
conclusdo de determinada parte das Obras e instalagdes dos
correspondentes equipamentos e procedimentos de servigos, na medida em

que estas forem sendo concluidas.

21.3.3. Qualquer aprovagao de estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra
recebida pelo PODER CONCEDENTE em tais condi¢gdes correspondera a Pré-

Operagao Parcial.

21.3.4. A CONCESSIONARIA podera solicitar a Pré-Operagdo Parcial em prazo n3o
superior a 30 (trinta) dias antes de as Obras estarem concluidas e aptas a

Pré-Operagdo Parcial.

21.3.5. No prazo de até 30 dias, contados da solicitagio da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE devera: (i) aprovar parcialmente a Obra; ou (ii) rejeitar

o pedido, justificando a sua decisdo e apontando as nao conformidades.

21.3.6. Apos atestada a Pré-Operagdo Parcial, a CONCESSIONARIA desmontara e
removera as estruturas provisorias, bem como os materiais cuja utilizagao
jA nd3o seja necessaria para a execugdo deste CONTRATO. A
CONCESSIONARIA removera igualmente quaisquer entulhos ou obstrugdes

e retificara qualquer modificagdo das condigdes do local das Obras.
21.4. Pré-Operacgio:

21.4.1. Para tanto, a CONCESSIONARIA enviardA ao PODER CONCEDENTE, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da data prevista para o inicio da
Pré-Operagdo, os procedimentos a serem adotados durante a Pré-
Operagao, inclusive a relagdo dos procedimentos exigidos pelos fabricantes
dos equipamentos, o método de execucgdo dos testes e expectativa de
resultado com os limites permitidos para aceitacdo dos equipamentos
durante o periodo da Pré-Operagédo, fornecendo, também, mesmo que em

copia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas.
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21.4.2.

21.4.3.

21.4.4.
21.4.5.
21.4.6.

21.4.7.

21.4.8.

21.4.9.

A Pré-Operagio consistira em testes de desempenho para assegurar que o
funcionamento e a performance de cada equipamento estdo de acordo com
o disposto neste CONTRATO e com as exigéncias do projeto aprovado pelo
PODER CONCEDENTE. Os testes serdo conduzidos durante um periodo de
30 (trinta) dias, ao final do qual serdo validados os manuais, que, apos
aprovados pelos representantes legais das Partes, passardo a fazer parte

integrante deste CONTRATO.

Antes da Pré-Operagdo, deverdo ser apresentadas pela CONCESSIONARIA
as curvas de corregdo e calibragao de cada instrumento a ser utilizado, bem
como os manuais de operagdo e manutengdo e o cadastro dos materiais,

equipamentos de reserva e pegas sobressalentes.

As duracgles dos testes, tanto dos equipamentos individualmente, quanto

para o conjunto total, serdo acordadas pelas Partes.

Caso os limites permitidos sejam excedidos, os testes poderao ser

rejeitados, hipotese em que deverdo ser repetidos.

Os custos decorrentes da Pré-Operacgao serdo inteiramente suportados pela
CONCESSIONARIA.

A emissdo do Termo de Aceitagdo Provisoria das Obras ficara vinculada a
entrega dos desenhos “as built”, elaborados segundo normas internas do
PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera apresentar em “pendrive” o cadastro geral das
Obras executadas (“as built”), compreendendo plantas (AUTOCAD) e
memorial (WORD), que conterdo descrigdo minuciosa de tudo o que foi
realizado, inclusive relacdo dos bens moveis reversiveis, que devera, ao
longo do periodo contratual, ser atualizada e apresentada ao PODER

CONCEDENTE, para a assinatura das Partes.

Ao final da Pré-Operacgéo, sera elaborado um relatério completo, contendo
todos os resultados obtidos. Uma coépia deste relatéorio devera ser

protocolada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.

21.4.10.No caso das Obras recebidas pelo MUNICIPIO, o relatdrio previsto nesta

subclausula devera ser encaminhado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA.
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21.5. Responsabilidade de conclusdo de acordo com especificagcdes técnicas:

21.5.1. A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pela reparagio de
qualquer defeito ou danos em qualquer parte das Obras, equipamentos e

instalagdes, que possam surgir ou ocorrer durante a Pré-Operagéo.

21.5.2. Nas hipoteses de falha grave, decorrente de culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, que tenha o cond3o de comprometer a continuidade dos
servigos ou a seguranca de USUARIOS, funcionarios ou terceiros, caso a
CONCESSIONARIA nio repare o defeito ou danos no prazo estipulado de
comum acordo com o PODER CONCEDENTE, este podera determinar a
extingdo antecipada deste CONTRATO, sem prejuizo das demais

penalidades aplicaveis.

21.5.3. Ausentes erros, defeitos e insuficiéncias ou depois de todos os erros,
defeitos e insuficiéncias terem sido retificados, a PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA emitira um Termo de Aceitagdo Provisdria a ser entregue a
CONCESSIONARIA, indicando a data de conclusdo da Obra a contento.

21.5.4. Apés a conclusdo da Obra, tera inicio um periodo de operagio
supervisionada de 60 (sessenta) dias, durante o qual a Obra sera operada
pela CONCESSIONARIA, com a supervisdo do PODER CONCEDENTE.

21.5.5. O Termo de Aceitagcdo Definitiva sera entregue pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA em até 60 (sessenta), contados da devida

conclusao das Obras.

21.5.6. A Obra s6 sera considerada concluida depois da emissdo do Termo de

Aceitagdo Definitiva pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.

21.5.7. Independentemente da emissdo do Termo de Aceitagdo Definitiva, a
CONCESSIONARIA continuara a ser responsavel pelo cumprimento de
qualquer obrigacdo assumida sob este CONTRATO, anteriormente a emissio

do termo e que ainda nao tenha sido cumprida.

21.5.8. O MUNICIPIO através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA devera
rejeitar, no todo ou em parte, a Obra ou o Servico executado em
desconformidade com as Clausulas deste CONTRATO, seus ANEXOS, a

regulamentacdo aplicavel ou as normas técnicas da ABNT.
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21.5.9. O recebimento provisorio ou definitivo das Obras ou Servigos ndo exclui a
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA, sobretudo com relagio as
condi¢cdes de seguranga ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a
sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigagbes assumidas no

CONTRATO.

21.5.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA podera exigir que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de agdo visando a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir qualquer Obra ou Servigco prestado de

maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

21.5.11.Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto & obrigagdo prevista
nesta subclausula, é facultado ao PODER CONCEDENTE se valer da Garantia
de Execugdo do Contrato para remediar vicios, defeitos ou incorrecdes

identificadas.
22. DESAPROPRIAGCOES

22.1. Competird ao MUNICIPIO onde forem desapropriados os bens a edigdo dos
decretos de utilidade publica necessarios as desapropriagées e as serviddes

administrativas realizadas para a implantagao e operagdo dos servigos.

22,2, S3o de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA as
providéncias necessarias & DECLARAGAO DE UTILIDADE PUBLICA (DUP) dos
iméveis objeto de atos expropriatorios para a execugdo do CONTRATO,

incluindo aqueles de uso temporario ou objeto de instituicdo de serviddes.
22.3. Os atos de execucdo das desapropriagcles e das servidoes ficardo a cargo do
PODER CONCEDENTE, que devera prestar as seguintes informagdes e fornecer

os seguintes documentos:

22.3.1. Cadastro socioecondmico dos proprietarios ou ocupantes da(s) area(s)

atingida(s);

22.3.2. Cadastro fisico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situagéio
fundiaria, especificando a extensdo, por proprietario(s), da(s) area(s)
atingida(s);

22.3.3. Certidao do RGI atualizada, e

22.3.4. Outras informacdes que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes.
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Cabera ao PODER CONCEDENTE, a promogdo e a conclusdo (i) dos processos
amigaveis ou judiciais de desapropriacgdo; (ii) das serviddes administrativas; (iii)
da ocupacdo provisoria de bens imoveis; e (iv) das demais medidas necessarias

a liberagdo das areas.

Cabera 3 CONCESSIONARIA regularizar os imdveis irregulares que lhe sejam
cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, os custos assumidos
pelo MUNICIPIO titular do bem, que devera outorgar poderes suficientes para
que a CONCESSIONARIA proceda com a regularizagdo em nome do Poder
Publico.

E obrigagdo do PODER CONCEDENTE a assuncgio de todos os custos e despesas
decorrentes da execugdo dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via
consensual ou por intermédio de agles judiciais, exceto os custos de
regularizagdo de iméveis cedidos, que ficam a cargo do MUNICIPIO titular do

bem, conforme Item 20.5 deste CONTRATO.

Caso o MUNICIPIO n3o promova as medidas que lhes competem em relagio as
desapropriagbes ou servides administrativas necessarias a execugdo dos
Servigos, os prazos referentes as obrigagdes e ao cumprimento dos Indicadores

de Desempenho diretamente impactados serio revistos.

23. RISCOS

23.1.

23.2.

Os riscos que sdo assumidos pela CONCESSIONARIA e/ou pelo PODER
CONCEDENTE encontram-se discriminados na Matriz de Riscos constante do

EDITAL, considerada parte integrante deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA ¢é responsavel pelos riscos relacionados ao CONTRATO que
nao tenham sido expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE na matriz

de risco, salvo previsdo legal em sentido contrario.

24. SUBCONCESSAO

24.1.

Incumbe & CONCESSIONARIA a execugdo dos servigos concedidos, conforme
compromisso assumido quando da assinatura deste CONTRATO. Admite-se,
entretanto, desde que com autorizagdo do PODER CONCEDENTE, a
subconcessao da operagdo e da manutengdo do sistema de aproveitamento

energético (waste to energy), desde que a pessoa juridica terceira demonstre
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possuir a tecnologia especializada ou a patente para realizar tal tipo de

exploracgdo.
25. REVISAO DO CONTRATO

25.1. A revisio do CONTRATO de CONCESSAO tem como objetivo a manutengio do
seu equilibrio econdmico-financeiro e podera ocorrer na modalidade ordinaria
ou extraordinaria, abrangendo aspectos relativos ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA.

25.2. Considera-se equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO a manutengio da
relagdo entre os encargos da CONCESSIONARIA e a contraprestagiio por ela
recebida para a justa remuneragao dos servigcos concedidos, observando-se as
condi¢cBes previstas na PROPOSTA e neste CONTRATO e seus ANEXOS, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, na ocorréncia de CASO FORTUITO, FORGCA MAIOR ou FATO

DO PRINCIPE, que configure alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

25.2.1. A revisdo esta prevista de forma expressa no art. 92, caput, §§ 2° e 39, art.
18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei Federal n? 8.987/1995 (Lei Geral de

Concessoes).

25.2.2. REVISOES ORDINARIAS: s3o aquelas realizadas a cada 5 (cinco) anos, de
acordo com as normas contratuais da CONCESSAO, observada

necessariamente a distribuicdo de riscos prevista no Item 21.

25.2.3. REVISOES EXTRAORDINARIAS: sio aquelas realizadas a qualquer tempo,
diante de solicitagcdes de novos servicos ou investimentos pelo PODER
CONCEDENTE, ou, ainda, da ocorréncia superveniente de fatores
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que possam
comprometer a continuidade dos servicos ou a equagdao econdmico-
financeira do CONTRATO e que ndo estejam incluidos na revisdo quinquenal,

observada a distribuicdo de riscos prevista neste CONTRATO.

25.2.4. Fica acordado que sera feita a primeira revisdo do Coeficiente de Geragao
(CG), conforme previsto no ANEXO | (CADERNO DE ENCARGOS),
excepcionalmente, ao final do 22 ano de vigéncia da CONCESSAO, sendo que
as revisdes subsequentes serdo efetuadas junto com as revisGes ordinarias
subsequentes, incluindo aquela a ser feita no 52 ano de vigéncia do
CONTRATO.
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26. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONCESSAO

26.1. REVISAO ORDINARIA:

26.1.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da data de assinatura do presente
CONTRATO, as PARTES procederdo a revisdo ordinaria dos parametros e
resultados gerais da CONCESSAO, vedada a revisdo de riscos como alocados

neste CONTRATO.

26.1.1.1. O processo de revisdo serd instaurado pelo PODER CONCEDENTE de
oficio ou a pedido da CONCESSIONARIA.

26.1.1.2. O prazo maximo para a instauragdo do processo de revisdo ordinaria
é de 60 (sessenta) dias, contados do inicio do quinto ano de cada

periodo.

26.1.1.3. O processo de revisdo ordinaria devera ser concluido no prazo

maximo de 6 (seis) meses.

26.1.1.4. O processo de revisdo ordinaria resultard na emissao de Resolugdo
da AGENCIA REGULADORA e seus resultados serdo devidamente
documentados e, caso importem em alteragdes no CONTRATO,
serao incorporados em aditivo contratual, sempre observando-se o

equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

26.1.1.5. A AGENCIA REGULADORA poderd ser assistida por VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a seu custo, sendo os laudos, estudos, pareceres
ou opinides emitidas encartados ao processo respectivo, de modo a

explicitar as razdes que levaram a decidir sobre a revisdo contratual.

26.1.1.6. O processo de revisdo ordinaria tera como objetivo:

26.1.1.6.1. Avaliar a necessidade de revisdo do Coeficiente de Geracéo (CG),

conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS — ANEXO I.
26.2. REVISAO EXTRAORDINARIA:

26.2.1. A qualquer tempo, com base em pedido de uma das PARTES, a ser avaliado
pela AGENCIA REGULADORA, poderdo ser realizadas revisdes
extraordinarias quanto a prestacdo dos servicos concedidos, a fim de

ajusta-los as mudancas, alteragdes ou condigdes que venham a influenciar
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o cumprimento do CONTRATO. A revisdo extraordinaria somente sera

cabivel em situagbes excepcionais, mediante apresentacdo de justificativa

escrita e comprovada, com o objetivo de preservar o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

26.2.1.1.

26.2.1.2.

26.2.1.3.

26.2.1.4.

26.2.1.5.

26.2.1.6.

A revisdo extraordinaria do CONTRATO, para fins de recomposicgéo
do seu equilibrio econémico-financeiro, sera solicitada pela PARTE
que se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento
fundamentado de reequilibrio & AGENCIA REGULADORA.

A PARTE n3o podera formular pleito de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO com fundamento na ocorréncia de evento

cujo risco lhe seja integralmente imputado pela Matriz de Riscos.

O requerimento de reequilibrio sera obrigatoriamente instruido com
relatério técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o
desequilibrio  econémico-financeiro da CONCESSAO e sua
onerosidade excessiva para a PARTE, sob pena de néo

conhecimento.

A AGENCIA REGULADORA terd o prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da formalizagdo da solicitacdo apresentada pela PARTE
requerente, para avaliar os motivos apresentados para a revisao

extraordinaria do CONTRATO.

Na hipdétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo
PODER CONCEDENTE, n3o previstos no CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a elaboragdo do projeto basico das obras e servigos,
incluindo o orgamento dos investimentos ou gastos adicionais
previstos, nos termos deste CONTRATO, que também devera ser

encaminhado & AGENCIA REGULADORA para apreciagio.

Considera-se motivo para o reequilibrio do CONTRATO a obtencgao
de beneficios fiscais pela CONCESSIONARIA, como é o caso de sua
habilitagdo no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e outros programas ou
exoneragses fiscais. Neste caso, o reequilibrio devera contribuir para

a modicidade da TUF.
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26.3.

DO PROCEDIMENTO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

26.3.1. O procedimento de reequilibrio econédmico-financeiro podera ser iniciado
por requerimento da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE,

cabendo a PARTE pleiteante a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e
identificagdio do evento causador do desequilibrio 4 AGENCIA REGULADORA,

mediante a apresentagao de, no minimo:

26.3.1.1.

26.3.1.2.

26.3.1.3.

26.3.1.4.

26.3.1.5.

26.3.1.6.

Identificacdo precisa do evento causador do desequilibrio,
contemplando, ainda, dados como a data da ocorréncia e a provavel
duragdo da hipotese ensejadora da recomposicdo, acompanhada,
quando pertinente, de evidéncia de que a responsabilidade esta
contratualmente alocada a outra PARTE, por meio da apresentacdo

de relatorio técnico, laudo pericial ou estudo independente;

Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo
de caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a
estimativa, em caso de novos investimentos, para o calculo da

recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO;

Identificagdo dos impactos econbmicos, diretos e indiretos,
efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do
evento causador do desequilibrio, acompanhado de sumario
explicativo contendo os regimes contabil e tributario aplicaveis as

receitas ou custos supostamente desequilibrados;

Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros,
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros

utilizados para as estimativas dos impactos;

O pedido, conforme o caso, devera conter a indicagdo da pretensao
de revisdo do CONTRATO, trazendo a demonstragdo circunstanciada
dos pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos
e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes entre
as PARTES;

De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas
pelo PODER CONCEDENTE, este podera solicitar que a
CONCESSIONARIA demonstra, na hipdtese de novos servigos ou
investimentos, que os valores necessarios para realizagdo de novos

investimentos serdao calculados com base em valores de mercado,
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considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como
insumo valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos,
em qualquer caso, mediante orcamento sintético, elaborado por

meio de metodologia expedita ou paramétrica.

26.3.2. A PARTE pleiteante deverd, preferencialmente, identificar o evento de
desequilibrio e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento
e oitenta) dias contados de sua materializagdo, com vistas a resguardar a
contemporaneidade das relagdes contratuais, bem como possibilitar a
adequada identificagdo das consequéncias do evento causador do

desequilibrio.

26.3.3. A omissdo de quaisquer das PARTES em solicitar a recomposicdo importara
em renuncia desse direito apds 5 (cinco) anos, contados da ciéncia do

evento que der causa ao desequilibrio.

26.3.4. Por ocasido de cada processo de recomposicdo do equilibrio econédmico-
financeiro, serdo contemplados conjuntamente os pleitos entdo existentes
de ambas as PARTES, de forma a se compensarem impactos economico-
financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos causadores do

desequilibrio.

26.3.5. No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONARIA ou PODER
CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA devera, no prazo maximo de até

60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento.

26.3.6. A AGENCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, tera livre acesso as
informagdes, aos bens e as instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros
por ela contratados, com o intuito de aferir o valor do desequilibrio alegado
pela CONCESSIONARIA no seu pedido de recomposicdo do equilibrio

econdémico-financeiro.

26.3.7. ApOs a apresentacédo de pleito por uma das PARTES, a outra PARTE devera
apresentar & AGENCIA REGULADORA, no prazo 30 (trinta) dias,

manifestagdo fundamentada acerca do pedido.

26.3.8.Para a confirmacdo das situagles apontadas como ensejadoras de
desequilibrio econémico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos
e medidas delas resultantes, a AGENCIA REGULADORA podera contar com

a participacdo de entidade especializada, contratada especificamente para
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essa finalidade, ou solicitar laudos econ6micos a serem elaborados por
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso se faca necessaria a contratacdo de
entidade especializada, os respectivos custos serdo arcados pela AGENCIA
REGULADORA.

26.3.8.1. O PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA podera(do)
também solicitar laudos econGmicos ou técnicos elaborados por

orgaos ou entidades da Administragdo Publica Municipal.

26.3.9. A metodologia utilizada para recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro sera a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos

descritos a seguir:

26.3.9.1. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada
de forma a que seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa
marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposigao,

considerando, na mesma data base:

26.3.9.1.1. Os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do

evento que deu origem a recomposicao; e

26.3.9.1.2. Os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da

recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro.

26.3.10. Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
deverao ser utilizadas as melhores informacgdes disponiveis para retratar as
reais e efetivas condigGes atuais, para estimar o valor dos investimentos,
custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos,

resultantes do evento causador do desequilibrio.

26.3.11. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor

presente liquido deve ser obtida nos seguintes termos:
TD = (1+0,03874) x (1+TR) - 1

Onde:

TD: Taxa de desconto real anual;

TR: Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+
(NTN-B) ou, na auséncia deste, outro titulo que o substitua, com
vencimento em 15/05/2055 ou vencimento mais compativel com a data

do termo contratual, ex-ante a dedugdo do imposto de renda,
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publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, calculada pela média

dos ultimos doze meses.

26.3.12. Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente
incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente

desembolsados.

26.3.13. Desde que observada a regra de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, sera definida a Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da

CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

26.4. DA FORMA DO REEQUILIBRIO:

26.4.1. A recomposicdo podera ser implementada pelos seguintes mecanismos:

26.4.1.1. Prorrogacgio ou redugio do PRAZO da CONCESSAO;

26.4.1.2. Revisao dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

26.4.1.3. Compensagdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou
vincendos da CONCESSIONARIA, na forma autorizada por lei;

26.4.1.4. Revisdo das TARIFAS;

26.4.1.5. Pagamento de indenizagao;

26.4.1.6. Compensagdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA;

26.4.1.7. Alteragdes ou ajustes na modelagem da CONCESSAO; e

26.4.1.8. Prorrogacado de prazo contratual

26.4.1.9. Combinagdo dos itens acima.

26.4.2. Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual sera
implementada a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro,
buscando sempre assegurar a continuidade da prestagdo dos servigos
concedidos e a preservagdo da capacidade de pagamento dos
financiamentos, devendo toda a documentagdo do acordo realizado ser

encaminhada 3 AGENCIA REGULADORA para as providéncias cabiveis.
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26.4.3. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, nao haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o
PODER CONCEDENTE elegerd os mecanismos de recomposigdo a serem

adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo motivada.

26.4.4.Eventuais divergéncias surgidas em relagdo ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das

PARTES durante a pendéncia do processo de revisao.

26.4.4.1. N3o sendo encontrada solugdo amigavel ou em caso de discordancia
quanto a necessidade de recomposicdo ou quanto aos valores ou
demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos neste CONTRATO para a solugdo da

controvérsia.
27. REAJUSTE DA TARIFA

27.1. O reajuste consiste na atualizacdo do valor da TARIFA, necessaria a
manutengdo da sua expressdo econbémica ao longo do tempo, tendo em vista

os aumentos de custos pertinentes a inflagao.

27.2. A TUF sera reajustada a cada 12 meses, a contar da data de emissdo da Ordem
de Servico pelo PODER CONCEDENTE. O primeiro reajuste levara em
consideragdo a data de apresentagdo da PROPOSTA. A formula de reajuste
devera observar o contido no CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO | do EDITAL.
Para efeito da apuragdo do valor da TUF, além da aplicagdo do reajustamento
citado anteriormente, devera haver a recomposicdo da TUF mediante a
aplicagdo do FATOR DE AVALIAGAO (FA), na forma prevista neste CONTRATO,

seguindo a féormula abaixo:

Tarifa Reajustada = [TUF x ((1 +I reaj) x (FA))]
Onde:
e TUF = Tarifa Usuario Final;
* I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagdo de cesta de indices

e FA = Fator de Avaliagao;

27.3. A TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP) sera reajustada a cada 12 meses, a contar
da emissao da Ordem de Servigo pelo CONCEDENTE. O primeiro reajuste levara
em consideragdo a variagdo do indice desde a data de apresentagdo da

PROPOSTA, de acordo com a férmula a seguir:




%4 ITABAIANA

27.4.

27.5.

Tarifa Reajustada = [TEP x ((1 +I reaj) x (FA))]

Onde:
e TEP = Tarifa do Ente Publico;
* I reaj = indice de Reajuste com base na ponderagdo de cesta de indices

* FA = Fator de Avaliagao;

Na hipétese de suspensdo, extingdo e/ou vedagdo do uso do indice aqui
estabelecido, fica, desde ja, eleito o indice que oficialmente vier a substitui-lo
ou, na hipotese de nao determinagdo deste, aquele que melhor reflita a variagdo

ponderada dos custos da CONCESSIONARIA, desde que oficialmente divulgado.

O reajuste esta previsto de forma expressa na Lei Geral de Concessdes, mais

precisamente no art. 99, caput, e nos arts. 18, VIIl, 23, IV, e 29, V.

28. FISCALIZAGAO DA CONCESSAO

28.1.

28.3.

28.4.

A fiscalizagdo da CONCESSAO sera de responsabilidade da AGENCIA
REGULADORA, a ser exercida com o suporte do CONCEDENTE, exclusivamente
ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto. A fiscalizagdo devera
obedecer as orientagdes, as normatizagdes e aos cronogramas de fiscalizagéo
emitidos pela AGENCIA REGULADORA.

A fiscalizagio da CONCESSAO tera livre e incondicional acesso as instalagdes
da CONCESSIONARIA, bem como aos dados e as demais instalagdes utilizadas
na execugdo do CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA aceitar e facilitar o

trabalho da fiscalizagao.

O CONCEDENTE deverd manter a AGENCIA REGULADORA informada de todas
as providéncias e diligéncias realizadas por descumprimento do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA, bem como informar sobre eventuais infragdes por parte
da CONCESSIONARIA, que se submetera as puni¢des impostas pela AGENCIA
REGULADORA apds a devida averiguagdo dos fatos.

A CONCESSIONARIA deverd repassar para a AGENCIA REGULADORA,
mensalmente, até o décimo quinto dia do més subsequente ao vencido, devido
a partir da data de eficacia do CONTRATO, a titulo de remuneracdo pelas
atividades de regulacdo e fiscalizagao, o valor de 0,5% (meio por cento) sobre
as receitas provenientes da implementagcdo e da cobranga das TARIFAS DO

USUARIO FINAL (TUF).
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28.5. O valor previsto no subitem 26.4 devera ser reajustado a cada periodo de 12

meses, a contar da data de eficacia do CONTRATO, pela variacdo do IPCA.

28.6. A fiscalizagdo da AGENCIA REGULADORA em nada restringe a responsabilidade
da CONCESSIONARIA no que concerne aos servigos concedidos e as
consequéncias e implicagdes imediatas ou remotas decorrentes da sua irregular

prestagao.
29. PENALIDADES

29.1. A CONCESSIONARIA podera ser penalizada por descumprimento total ou parcial
de quaisquer condigcGes ou obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e do
EDITAL de LICITAGAO, assegurada a ampla defesa, o contraditério e o devido

processo legal, nos termos da lei.

29.1.1. Caberd a AGENCIA REGULADORA a aplicagdio das penalidades
correspondentes as faltas ou infragdes cometidas, com gradagdo em fungao

da natureza da infragao.

29.1.2. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA dos Itens do CONTRATO, do
EDITAL e seus respectivos ANEXOS, bem como das normas da legislagdo e
regulamentacéo aplicaveis, ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil
e penal e de outras penalidades previstas na legislagcdo e na regulamentacgao
vigentes, a aplicagdo, isolada ou concomitantemente, das seguintes

penalidades:

29.1.2.1. Adverténcia formal, por escrito, quando o descumprimento nao
justificar a aplicagdo de outra sancgéo prevista no CONTRATO, que sera
acompanhada de determinagdo de adogdo das medidas corretivas

necessarias;

29.1.2.2. Multa de até 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao dia,
calculada sobre o valor do servigo (relacionado ao descumprimento),
multiplicado pelo numero de dias relativo ao descumprimento. O valor
limite acumulado de multas por més é de 10,00% (dez por cento) do
valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor do
CONTRATO no periodo de 12 (doze) meses anteriores a data da

infracdo.

29.1.2.3. Declaragio de caducidade da CONCESSAO;
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29.1.2.4.

29.1.2.5.

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA,

pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos

29.1.3. A AGENCIA REGULADORA, na definicdo e dosimetria das penalidades

correspondentes, observara os seguintes pardmetros, com vistas a assegurar

a efetividade e a proporcionalidade da medida:

29.1.3.1.

29.1.3.2.

29.1.3.3.

29.1.3.4.

29.1.3.5.

29.1.3.6.

A natureza e a gravidade da infragdo, sendo que o ndo cumprimento
dos prazos fixados no Cronograma da CONCESSAO, contido no
CADERNO DE ENCARGOS, sera considerado como uma infragdo de
natureza grave, salvo se por motivo de CASO FORTUITO ou FORGA
MAIOR;

As peculiaridades do caso concreto, tais como a vantagem auferida
pela CONCESSIONARIA em virtude da infragdo e a situagio
econdmico-financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e

manter a execucdo do CONTRATO;

Os danos resultantes ao PODER CONCEDENTE, ao CONTRATO, a

seguranga publica, ao meio ambiente e aos USUARIOS;

As circunstancias gerais agravantes e atenuantes na pratica da
infragdo, dentre elas, os antecedentes da CONCESSIONARIA, a
reincidéncia e a boa ou a ma-fé da CONCESSIONARIA;

A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sang3o, inclusive quanto ao nuimero de USUARIOS atingidos e ao

prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infracdo.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as

demais sangdes.

29.1.4. A pratica de qualquer infragdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da

CONCESSIONARIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolugdo, pela

CONCESSIONARIA, ou a neutralizagdo de toda e qualquer vantagem obtida

com a pratica da infragdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE
EXECUGAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas
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29.1.6.

29.1.7.

29.1.8.

e judiciais pertinentes.

O processo de aplicagdo das sangdes previstas no CONTRATO tera inicio
com a lavratura do auto de infragio pela AGENCIA REGULADORA, contendo
os detalhes da infragdo cometida e a indicacdo da sangdo potencialmente

aplicavel.

Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Publica, quando o prazo sera de 20 (vinte) dias Uteis.

No mesmo prazo de que trata o subitem anterior, a CONCESSIONARIA
podera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infragdo imputada
pela AGENCIA REGULADORA, hipdtese em que a penalidade aplicavel devera

ser reavaliada.

Na fase de instrugdo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia, bem como pode juntar
documentos e/ou pareceres e aduzir alegagdes referentes a matéria objeto
do processo, cabendo & AGENCIA REGULADORA recusar provas ilicitas e/ou
medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatérias, desde que

motivadamente.

Encerrada a instrugdo processual, a AGENCIA REGULADORA decidira sobre
a aplicagdo da sangdo, estando facultada & CONCESSIONARIA a interposigdo
de recurso para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contados da intimagao do ato.

29.1.10. Na hipotese da sancdo de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido

de reconsideragdo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, consoante previsto

no art. 167 da Lei Federal n2 14.133/2021.

29.1.11.Ap6s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, a

AGENCIA REGULADORA emitira, na hipétese de aplicagdo da penalidade de
multa, documento de cobranga contra a CONCESSIONARIA, que devera
pagar o valor correspondente em até 15 (quinze) dias Uteis, contados da
data do recebimento da notificagdo. Caso n3o o faga, a AGENCIA
REGULADORA informarda o valor da multa a instituicdo financeira
administradora da CONTA TRANSITORIA para que efetue, no modo e no
prazo estabelecidos no Subclausula 8.8, a liberagdo o valor para o PODER
CONCEDENTE.
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29.1.12. As importadncias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas
reverterdo em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.

29.1.13. A aplicagdo das sangdes previstas no CONTRATO pelo descumprimento
das obrigagdes da CONCESSIONARIA n3o se confunde com o mecanismo de
pagamento fundado na sistematica de avaliagcdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, previstos no ANEXO IV do EDITAL.

29.1.14. Independentemente dos direitos e principios previstos no CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes, que ndo se confundem
com o procedimento de intervengao, desde que sejam observados os
principios da ampla defesa, do contraditério e do devido processo legal, nas

seguintes situagdes:

29.1.14.1. Risco de descontinuidade da prestagdo dos servicos objeto da
CONCESSAO;

29.1.14.2. Dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao

meio ambiente;

29.1.14.3. Outras situagSes em que se verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

29.1.15. Alternativamente, a critério do CONCEDENTE, o limite podera ser
estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infragdo ou
inadimpléncia na prestagao dos servigos ndo podera ultrapassar 06 (seis)

meses de duragdo sem ser sanada pela CONCESSIONARIA.

29.1.16. Assim que for atingida a primeira condigdo limite, o PODER CONCEDENTE
podera intervir na administragio da CONCESSIONARIA, a fim de obter a
realizacdo do servico ou o cumprimento da obrigagdo contratual, agindo
posteriormente contra a CONCESSIONARIA para fins de ressarcimento de

eventuais despesas ou para a regularizagdo definitiva do problema.

29.1.17. Observadas as regras e condi¢cdes da Subclausula 29.1 deste CONTRATO,
poderdo ser aplicadas as seguintes multas & CONCESSIONARIA, calculadas
sobre o valor da RECEITA ORDINARIA, exclusivamente da TUF, apurada nos

12 (doze) meses anteriores a cada infragdo.

29.1.18. Multa indenizatéria de 1% (um por cento) calculada sobre o valor mensal
da RECEITA ORDINARIA do CONTRATO, quando a CONCESSIONARIA:




%4 ITABAIANA

29.1.18.1.

29.1.18.2.

29.1.18.3.

29.1.18.4.

29.1.18.5.

Prestar informacg&es inexatas ou causar embaracgos a fiscalizacdo;

Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros,

sem autorizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA;

Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

Cometer quaisquer infragdes as normas legais federais, estaduais e

municipais aplicaveis;

Praticar, por agdao ou omissao, qualquer ato que, por culpa ou dolo,
venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente

da obrigagio da CONCESSIONARIA em reparar os danos causados.

29.1.19. Multa indenizatoria de 1% (um por cento) calculada sobre o valor anual
da RECEITA ORDINARIA do CONTRATO, na hipdtese de rescisdo contratual
por culpa da CONCESSIONARIA.

30. SEGURO

30.1. A CONCESSIONARIA mantera vigentes, durante o periodo de vigéncia do

CONTRATO, apolices de seguros com seguradora devidamente autorizada a

operar pela SUSEP, cobrindo:

30.1.1. Danos materiais, englobando todos os riscos materiais ao OBJETO do

CONTRATO e todos os bens da CONCESSIONARIA, fundamentais para a
execucdo do CONTRATO, incluindo instalagdes, maquinas e equipamentos
(Riscos Operacionais), no valor minimo de R$10.987.168 (dez milhdes,

novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais);

30.1.2. Responsabilidade Civil para a cobertura de todos os danos, materiais e

morais, que possam ser causados a propriedades ou pessoas, incluindo
prepostos, empregados, por qualquer acdo relacionada aos servigos
prestados pela CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO, com a
Cobertura Basica RC e com limite nio inferior a R$10.987.168 (dez milhdes,
novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais), incluindo as
seguintes coberturas adicionais:

e Responsabilidade civil cruzada;

e Fundagoes;

e Poluigdo subita/acidental;




%4 ITABAIANA

e Tumultos;

e Danos a instalagdes e redes de servigos publicos;

e Circulagdo de equipamentos em vias adjacentes;

e RC subsidiaria de mercadorias transportadas por terceiros;
e Equipamentos a servigo do segurado;

e Responsabilidade civil empregador; e

e Danos morais decorrentes de todas as coberturas.

30.1.3. Riscos de execugdo de implantagcdo de obras e servigos durante a Fase 2 de

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

operacdo do CONTRATO (Riscos de Engenharia), na modalidade All Risks, no
valor minimo de R$16.075.789 (dezesseis milhdes, setenta e cinco mil,

setecentos e oitenta e nove reais).

Os limites de cobertura das apélices deverdo situar-se em niveis adequados as
caracteristicas dos servigos e ao mercado segurador, observando o valor minimo
acima referido. Os valores fixados acima serdo corrigidos pela variagdo do IPCA,
a cada periodo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do CONTRATO,
devendo a CONCEDENTE fazer os seguros complementares e emitir os endossos

das apolices ou novas apolices que cubram a diferenga apurada nos reajustes.

No caso especifico do Seguro de Responsabilidade Civil, o valor da apodlice devera

ser equivalente ao definido no Estudo de Viabilidade Econémico-Financeira.

Todas as apolices de seguro incluirdo como cossegurado a PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABAIANA.

Na apélice de seguro deve constar a obrigacdo de a seguradora informar a
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
sobre quaisquer fatos que impliquem cancelamento parcial ou total dos seguros
previstos, redugcdao nas coberturas, aumento de franquias ou reducgdo de
importancias seguradas, devendo também ser informada com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos o vencimento dos seguros, obrigando-se a
CONCESSIONARIA, no caso de cancelamento e/ou redugao do valor do seguro, a
apresentar ao CONCEDENTE nova apolice de seguro com a recomposigao do valor

original previsto neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera fornecer ao CONCEDENTE, em prazo nido superior a
30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, bem como do término de
cada ano fiscal, um certificado confirmando que todas as apodlices de seguro
estdo validas naquela data e que os respectivos prémios vencidos se encontram

pagos, além de apresentar as apélices complementares decorrentes do valor do
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30.7.

30.8.

30.9.

31. BENS

31.1.

reajuste praticado na forma deste Item. As apolices de seguro deverdo conter
obrigatoriamente clausula de que a seguradora se obriga a pagar o valor do

sinistro no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e os danos
morais abrangidos, deverdo atender os limites maximos estabelecidos nas

respectivas apoélices.

A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade por eventuais omiss&es
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como

pelo pagamento integral da franquia na hipotese de ocorréncia do sinistro.

A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da
CONCESSIONARIA de substituir os bens que tenham sido danificados ou
inutilizados, nem tampouco de pagar, na hipétese de ser condenada a tanto, os
valores dos danos que ultrapassem o valor segurado, mantendo sempre indene
o CONCEDENTE, a AGENCIA REGULADORA ou quaisquer de seus respectivos
servidores e representantes de qualquer pleito que possa ser feito por quaisquer

terceiros.

Vinculam-se & CONCESSAO os bens utilizados na execugdo dos servigos que:

31.1.1. Estejam sob o dominio ou sob o uso do CONCEDENTE e sejam cedidos para

uso da CONCESSIONARIA; e

31.1.2. Pertengam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos com o objetivo

31.2.

de executar o presente CONTRATO.

No prazo maximo de 30 (trinta) dias contado da data de assinatura do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA se obriga a entregar a PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA uma lista de todos os BENS REVERSIVEIS que serdo empregados
na prestagao dos servigos concedidos, identificando-os inclusive no que se refere
ao estado de conservacgdo, e apresentando, sempre que possivel, fotos. No caso
dos veiculos, estes deverdo ser identificados por tipo, nimero de chassis e do

RENAVAN, ano de fabricagdo e outros dados que os caracterizem.

31.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, indicar eventuais bens da PREFEITURA

MUNICIPAL DE ITABAIANA que, porventura, sejam a ela cedidos, na forma do
Item 31.1.1.
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31.2.2. A CONCESSIONARIA devera, também, indicar os bens de sua titularidade que

sejam de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestacdo dos SERVIGOS,

excluidos, portanto, do conceito de BENS REVERSIVEIS.

31.2.3. A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutengio corretiva e preventiva dos

31.3.

31.4.

31.5.

BENS REVERSIVEIS e dos bens cedidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA, de modo a conserva-los em condicdes adequadas de uso,
respeitando as normas técnicas relativas a saude, seguranca, acessibilidade,
higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parametros

essenciais a sua boa utilizagdo.

31.2.3.1. No caso de quebra, obsolescéncia ou extravio dos BENS REVERSIVEIS,
a CONCESSIONARIA devera efetuar ao imediato conserto, substituigio
ou reposicdo do bem, observada a continuidade dos servigos,
obrigando-se ainda a apresentar & AGENCIA REGULADORA, sempre
que novos bens venham a ser adquiridos ou de qualquer forma

substituidos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatério atualizado.

31.2.3.2. A partir da apresentagdo do relatério de que trata a Subclausula 31.2,
a relagdo dos bens, incluindo os BENS REVERSIVEIS, devera ser
atualizada e apresentada, anualmente, pela CONCESSIONARIA a
AGENCIA REGULADORA, até o final da CONCESSAO, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

Todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos neles realizados deverdo ser
integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA durante a

CONCESSAO, de acordo com os termos da legislago vigente.

Ao término da CONCESSAO, por qualquer motivo, a reversio dos bens ao PODER
CONCEDENTE serd gratuita e automatica, com os bens em condi¢cdes adequadas
de operagdo, utilizagdo e manutengdo, bem como livres de quaisquer Onus,
encargos, valor residual, tributo, obrigacdo, gravame ou cobranga de qualquer
valor pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que

permitam a plena OPERAGAO dos servigos.

Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser alienados, cedidos ou, sob qualquer
forma, transferidos a terceiros sem a prévia e expressa autorizagdo do
CONCEDENTE, que dependera da analise das razdes apresentadas pela

CONCESSIONARIA e dos bens e/ou outras utilidades que serdo adquiridos pela
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CONCESSIONARIA para substituir os BENS REVERSIVEIS que vierem a ser

alienados, cedidos ou transferidos.

31.5.1. Pertencerdo ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
softwares, benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em

relagdo aos BENS REVERSIVEIS indicados neste CONTRATO.

31.5.2. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo para o
financiamento da sua aquisigdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia

prévia do CONCEDENTE.

31.5.3. Todos o0s negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que
envolvam os BENS REVERSIVEIS deverio mencionar expressamente sua

vinculagao.

31.6. Os bens eventualmente adquiridos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ndo integrardo o patriménio da CONCESSIONARIA, mesmo em caso de serem por
esta utilizados, permanecendo assim na propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABAIANA até o final do CONTRATO.

32. FINANCIAMENTO

32.1. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela obtengio dos recursos financeiros
destinados a implantagao e operacdo dos servigos, inclusive por intermédio de

financiamentos.

32.2. A CONCESSIONARIA podera dar, com prévia e expressa autorizagdo do
CONCEDENTE, o presente CONTRATO e/ou os direitos dele emergentes em

garantia para o financiamento obtido conforme este Item.

32.3. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos financiadores da
CONCESSIONARIA, mediante autorizagdo prévia e formal do CONCEDENTE, a

assungio do controle societario da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

32.3.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde

que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento;

32.3.2. Nas demais hipoteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre a
CONCESSIONARIA e seu(s) financiador(es).

32.4. Quando configurada inadimpléncia do financiamento, que possa dar ensejo a
transferéncia mencionada neste Item, o financiador devera notificar a

CONCESSIONARIA e 0 CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
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32.5. Para que possam assumir o controle societario da CONCESSIONARIA, os

financiadores deverdo:

32.5.1. Comprometer-se a cumprir todas as disposicées do CONTRATO, do EDITAL
e seus ANEXOS; e

32.5.2. Informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal

necessarios a assungao dos servicos.

32.6. A assungdo do controle societario da CONCESSIONARIA, nos termos deste
subitem, n3o alterard as obrigagdes da CONCESSIONARIA perante o
CONCEDENTE.

33. CASO FORTUITO E FORGA MAIOR

33.1. Para fins deste CONTRATO, incluem-se no conceito de CASO FORTUITO € FORCA
MAIOR, sem prejuizo de outros, fato de terceiros ou eventual perecimento,
destruicdo, roubo, furto, perda ou danos causados por terceiros aos BENS
VINCULADOS, n3o cobertos pelas apolices de seguro contratadas pela
CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante.

34. SPE E COMPOSIGCAO SOCIETARIA

34.1. A CONCESSIONARIA serd necessariamente uma SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO (SPE), devera ser estruturada sob a forma de sociedade por agdes
ou sociedade limitada, e devera indicar, em seu estatuto ou contrato social, como
finalidade exclusiva, a exploragio do OBJETO da CONCESSAO, sendo a sua
composicdo societaria aquela apresentada na LICITAGAO e constante de seus
instrumentos societarios, que deverdo ser entregues, atualizados, ao
CONCEDENTE.

34.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual ou superior a
R$39.882.998,00 (trinta e nove milhdes, oitocentos e oitenta e dois mil,

novecentos e noventa e oito reais), seguindo as seguintes diretrizes:

34.2.1. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha
capital social igual ou inferior a R$125.000.000,0 (cento e vinte e cinco

milhoes), devera integralizar:




34.2.1.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$7.415.901 (sete

milh&es, quatrocentos e quinze mil, novecentos e um reais);

34.2.1.2. No prazo de até 60 (sessenta) meses, contados da data de eficacia do
CONTRATO, o valor remanescente de R$16.648.910 (dezesseis
milh&es, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e dez reais) de
acordo com a previsao de aporte estruturada na modelagem
econOmico-financeira e apresentada no Quadro de Usos e Fontes

(QUF);

34.2.2.Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando em CONSORCIO devera

integralizar antes da data da assinatura do CONTRATO, o valor de
R$24.064.811 (vinte e quatro milhdes, sessenta e quatro mil, oitocentos e

onze reais), devera integralizar:

34.2.2.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$16.648.910
(dezesseis milhdes, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e

dez reais);

34.2.2.2. No prazo de até 12 (doze) meses, contados da data de eficacia do
CONTRATO, o valor remanescente de R$7.415.901 (sete milhdes,
quatrocentos e quinze mil, novecentos e um reais) de acordo com a
previsdo de aporte estruturada na modelagem econémico-financeira

e apresentada no Quadro de Usos e Fontes (QUF);

34.2.3. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha

34.3.

34.4.

capital social superior R$125.000.000,01 (cento e vinte e cinco milhdes de

reais e um centavo), devera integralizar:

34.2.3.1. Antes da data de assinatura do CONTRATO, o valor R$1.793.176,25 (um
milhdo, setecentos e noventa e trés mil, cento e setenta e seis reais

e vinte e cinco centavos);

34.2.3.2. No prazo de até 60 (sessenta) meses, contados da data de eficacia do
CONTRATO, o valor remanescente de R$5.622.724,84 (cinco milhdes,
seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e

oitenta e quatro centavos);

No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo devera observar,

rigorosamente, as normas da Lei Federal n® 6.404/1976.

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente
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34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

informado sobre a integralizagdo do capital de que tratam os itens anteriores,
sendo facultado ao CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias

a verificacao da regularidade da situacéo.

A CONCESSIONARIA n3o podera, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir
0 seu capital abaixo do valor minimo estabelecido no Subclausula 34.2 deste
CONTRATO sem prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE. Fica,
desde logo, estabelecido que ndo podera ser concedida a autorizagdo para a
redugdo do capital social nas hipdéteses de a CONCESSIONARIA n3o cumprir os
prazos dos marcos de investimentos constantes no ESTUDOS DE VIABILIDADE
E MODELAGEM ECONOMICO-FINANCEIRA - EVEF (ANEXO Il do EDITAL) e
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL) e/ou n3o atingir a nota minima
no QID relativa ao ano imediatamente anterior ao da solicitagao de reducao,
constante do iNDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV do EDITAL.

A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governancga corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes financeiras

padronizadas, nos termos do art. 92, §32, da Lei Federal n? 11.079/04.

A CONCESSIONARIA devera ter prazo de duragdo minimo igual ao prazo da
CONCESSAO e possuir sede em um da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.
Em caso de prorrogagdo do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA se
obriga, em data anterior & modificagdo do CONTRATO de CONCESSAO, a

arquivar na Junta Comercial a respectiva alteragdo do prazo de duragdo da SPE.

A CONCESSIONARIA deve comunicar imediatamente ao CONCEDENTE as
alteragGes na sua composicdo societaria, existente a época de assinatura do
CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores
alteracGes, respeitadas as obrigacdes definidas no CONTRATO referentes a
transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA.

Qualquer transferéncia ou alteragdo no CONTROLE da CONCESSIONARIA antes
de se completar 5 (cinco) anos de vigéncia do CONTRATO, a contar da data da
sua assinatura, devera ser previamente autorizada, por escrito, pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da lei. Apés completar os 5 (cinco) anos de vigéncia
do CONTRATO, a contar da data da sua assinatura, serd permitida a

transferéncia do CONTROLE sem prévia anuéncia pelo PODER CONCEDENTE.

35. INTERVENGAO

35.1.

O CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, na forma da lei, com a

finalidade de assegurar a adequagdo da prestagdo dos servigos, bem como o
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

fiel cumprimento das normas estabelecidas neste CONTRATO.

A intervencdo far-se-a por ato administrativo especifico, que contera a
designagdo do interventor, o prazo da intervengao, o objeto e os limites da
medida e devera ser concluida no prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta)
dias, sendo que a CONCESSIONARIA, em face de eventual descumprimento
deste limite, podera requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaragdo da

invalidade da intervencdo, com a consequente retomada dos servigos.

Declarada a intervengdo, o CONCEDENTE devera, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas
determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito a

ampla defesa e ao contraditério &8 CONCESSIONARIA.

Na hipdtese de ficar comprovado que a intervengdo n3o observou os
pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera requerer,
diretamente ao CONCEDENTE, a declaragdo da sua invalidade, a qual, se

confirmada, acarretara a devolugdo imediata dos servigos a sua administragéo.

Cessada a intervengdo e ndao havendo rescisao do CONTRATO, a administragao
dos servigos sera devolvida & CONCESSIONARIA, precedida da prestagdo de
contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua

gestao.

36. EXTINGAO

36.1.

Extinguir-se-a o CONTRATO por:

36.1.1. Advento do termo contratual;

36.1.2. Encampagio;
36.1.3. Caducidade;
36.1.4. Rescisao;

36.1.5. Anulagao; ou
36.1.6. Extingdo ou faléncia da CONCESSIONARIA.

36.2.

36.3.

Extinto o CONTRATO, retornardo imediatamente ao CONCEDENTE todos os
ativos relacionados a prestagdo dos servigos, compreendendo os bens
constantes do inventario dos bens utilizados para a exploragdo da CONCESSAO,

na forma do Item 29.

Extinto o CONTRATO, havera a imediata assuncdo dos servicos pelo

CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagdes e liquidagdes
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36.4. A CONCESSIONARIA sera indenizada pelos valores pendentes de bens,
equipamentos e instalagdes reversiveis que nao estiverem totalmente
amortizados ou depreciados a data de extingio da CONCESSAO, na forma

prevista no CONTRATO.

36.5. Na hipotese de extingdo do CONTRATO por uma das formas da Subclausula
36.1, eventuais multas ou indenizagdes devidas pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE poderdo, apos instaurado e concluido o processo
administrativo respectivo e comprovada a inadimpléncia da CONCESSIONARIA,

ser descontados de eventuais créditos da CONCESSIONARIA.
36.6. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, cobrira:

36.6.1. Os bens reversiveis ao Poder Publico e as parcelas dos investimentos
realizados, inclusive em instalagcdo e manutencao dos bens e instalagdes,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o
cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ©6nus financeiros

remanescentes;

36.6.2. A desoneragio da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes
de contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao

cumprimento do CONTRATO; e

36.6.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizagdes
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais.
37. ENCAMPAGAO

37.1. O CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por
motivos de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio

pagamento de indenizagao, a ser calculada nos termos do Item 37.2.
37.2. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampagio cobrira:

37.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e
manutencao dos bens e instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;
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37.2.2. A desoneragio da CONCESSIONARIA em relag3o as obrigagdes decorrentes
de contratos de financiamentos, contraidos com vistas ao cumprimento do
CONTRATO;

37.2.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indenizagdes
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral,
inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

37.2.4.0s lucros cessantes, na forma da Clausula 37.5, e, demais danos
emergentes, ndo previstos na Clausula 31.2, que vierem a ser regularmente

comprovados pela CONCESSIONARIA.
37.3. Exclusivamente para fins da indenizagdo contemplada no Item 37.1:

37.3.1. 0 método de amortizagdo utilizado no calculo serda o da linha reta

(amortizagdo constante), considerando o PRAZO DA CONCESSAO;

37.3.2. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros

durante o periodo de construcéo;

37.3.3. Ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

despesas pré-operacionais;

37.3.4.N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem

de construcgao;

37.3.5. Ndo serdo considerados eventuais agios de aquisigéo.

37.4. Os componentes indicados nas Subclausulas 37.2.1 e 37.2.4 deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio
do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o
fato gerador dos encargos e 6nus, até o ano contratual da data do pagamento

da indenizagdo.

37.5. O componente indicado na Subclausula 37.2.4 sera calculado de acordo com
a seguinte formula: LC = ((A x (1+WACC)) + (O x (1 + WACC))) x (1+NTNB’)n - 1,

onde:

LC = lucros cessantes indicados na Subclausula 37.2.4

A = os investimentos indicados na Subclausula 37.2.1
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NTNB’ = Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), com vencimento em
15/05/2055 ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual,
ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, calculada pela média dos ultimos 12 (doze) meses.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o advento
do termo contratual, caso ndo houvesse a extingao antecipada do CONTRATO,
na mesma base da NTNB’.

O = OPEX Médio Anual

WACC (“WEIGHTED AVERAGE CAPITAL COST”) = Custo Médio Ponderado de
Capital

37.6. O pagamento realizado na forma estabelecida neste Item correspondera a
quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo CONCEDENTE em
decorréncia da indenizagdo por encampagao, ressalvada situagdo excepcional

devidamente comprovada pela CONCESSIONARIA.

37.7. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de
contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do

CONTRATO podera ser realizada por:

37.7.1. Assuncao, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacido perante os
FINANCIADORES credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da

CONCESSIONARIA; ou

37.7.2.Prévia indenizagdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de
indenizagao calculado conforme disposto na Subclausula 37.2, da totalidade
dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES

credores.

37.8. O valor indicado na Subclausula 37.7.2, acima, podera ser pago pelo PODER
CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

37.9. O valor referente a desoneracgao tratada na Subclausula 37.7, acima, devera ser

descontado do montante da indenizagao devida.

37.10. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo bruta

prevista para o caso de encampagao.

37.11. O CONCEDENTE determinara e pagara a indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA
antes da encampacgio da CONCESSAO.
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38. CADUCIDADE
38.1. A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada pelo CONCEDENTE por:

38.1.1. Inexecucdo total ou parcial relevante dos servigos e obras previstos no

CONTRATO, por periodo superior a 90 (noventa) dias;

38.1.2. Prestacdo recorrentemente inadequada ou insuficiente dos servigos, tendo
por base as normas, procedimentos e critérios técnicos estabelecidos neste

CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS e na PROPOSTA;

38.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de disposi¢cdes legais ou
contratuais referentes 3 CONCESSAO;

38.1.4. Paralisagdo, total ou parcial, da prestacido dos servigcos pela
CONCESSIONARIA, por periodo superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as
hipdteses decorrentes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR;

38.1.5. Perda, pela CONCESSIONARIA, das condigbdes econOmicas, técnicas ou
operacionais necessarias a manutencdo da prestacdo adequada dos

servigos;

38.1.6. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das penalidades impostas pelo
CONCEDENTE ou da obrigagdo de regularizacdo dos servigos;

38.1.7. Condenagio da CONCESSIONARIA com sentenga transitada em julgado por

sonegacdo de tributos, inclusive contribuicdes fiscais; e

38.1.8. Transferéncia da CONCESSAO ou do controle acionario da
CONCESSIONARIA sem prévia autorizagio do CONCEDENTE.

38.2. A declaragio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagdo
da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo especifico,
no qual serdo assegurados o contraditorio e a ampla defesa, em observancia ao

devido processo legal.

38.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia da
CONCESSIONARIA, a caducidade serd declarada por ato administrativo
especifico, independentemente de indenizagio prévia calculada no decurso do

processo, da qual devera ser descontado o valor das multas contratuais e dos
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demais danos causados pela CONCESSIONARIA.

38.4. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo restara para o
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos,
Onus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA.

38.5. A declaragio de caducidade acarretara, ainda:

38.5.1. A execugio da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO, para ressarcimento

de eventuais prejuizos causados ao CONCEDENTE; e

38.5.2. Retencdo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos
prejuizos causados ao CONCEDENTE.

38.6. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-
4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nio

amortizados.
38.7. Do montante previsto no Item anterior, serao descontados:

38.7.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE e a

sociedade, devidamente comprovados;

38.7.2. As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que n3o tenham sido

pagas até a data do pagamento da indenizagio; e

38.7.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a

declaracdo de caducidade.
39. SUBCONTRATAGAO

39.1. Nos termos dos artigos 25 da Lei Federal n? 8.987/95, e a Lei Federal n?14.133/21
sera permitida a subcontratagcdo de empresas, denominadas simplesmente
SUBCONTRATADAS, para a prestagdao de parcela do OBJETO, desde que o
CONCEDENTE seja comunicado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias

Uteis e aprove a realizagéo, de forma prévia e escrita.

39.2. Em atendimento a Lei Federal n214.133/21, e suas alteracdes, as

subcontratagdes permitidas serdo limitadas pela natureza da atividade.
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39.3.

39.4.

39.5.

As subcontratagdes propostas pela CONCESSIONARIA somente se efetivardo
mediante aprovagao expressa do CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera apresentar documentagao do subcontratado que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica

necessarias a execugdo da parcela do servigo subcontratado.

A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza
trabalhista, previdenciaria, fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa as

SUBCONTRATADAS, empregados e terceirizados.

40. DOTAGAO ORGAMENTARIA

40.1.

40.2.

As despesas dos servigos prestados aO MUNICIPIO, relativos a COLETA,
TRANSPORTE e TRATAMENTO de RPU, RCD e RSS correrdo a conta da dotagédo
orgamentaria do(s) MUNICIPIO(s) respectivo(s), devidamente consignadas no
Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orcamentarias e leis

orcamentarias anuais.

As despesas dos servicos prestados ao MUNICIPIO, relativos ao COLETA E
TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO e & DESTINAGAO FINAL do RDO, por
sua vez, correrdo a conta da cobranga de tarifas diretamente aos USUARIOS do

SISTEMA, através de recursos da arrecadagio auferida pela CONCESSIONARIA.

41. RESOLUGAO DE DISPUTAS

41.1.

41.2.

Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES
se reunirdo e buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas

instancias diretivas com poderes para decisdo.

A PARTE interessada notificara a outra PARTE por escrito, apresentando todas
as suas alegagbes acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser

acompanhada de sugestao para sua solugdo ou elucidagéo.

41.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do

recebimento da notificagio, para responder se concorda com a solugdo ou

elucidagdo proposta.

41.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidagdo

apresentada, as PARTES dardo por encerrada a disputa ou controvérsia e
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tomardo as medidas necessarias para implementar o quanto acordado.

41.2.3. Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE,
também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da
solucdo ou elucidagido apresentada, devendo, nessa hipotese, apresentar

uma proposta alternativa para a solugdo do impasse.
42. COMISSAO TECNICA

42.1. Qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de Comissdo Técnica
especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica

durante a execugdo do CONTRATO.

42.1.1. As PARTES poderdo acordar que a Comissao Técnica tenha funcionamento
permanente, hipotese em que deverdo estabelecer em comum acordo as

regras de funcionamento do referido érgao.
42.1.2. A Comissdo Técnica ndo podera revisar os termos do CONTRATO.

42.1.3. As despesas necessarias ao funcionamento da Comissdo Técnica serdo
arcadas pela CONCESSIONARIA, com excegdo da remuneragio

eventualmente devida aos membros indicados pelo CONCEDENTE.

42.2. A PARTE interessada terd o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador

da controvérsia para solicitar a instauragdo da Comiss&o Técnica.

42.2.1. Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15
(quinze) dias, contados da solicitagdo para a instauragcdo da Comissao

Técnica.

42.2.2. 0s membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma,

tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:
42.2.21. Um membro indicado pelo CONCEDENTE;
42.2.2.2. Um membro pela CONCESSIONARIA; e
42.2.2.3. Um membro, com comprovada especializagdo na matéria objeto da
divergéncia, que serd escolhido de comum acordo entre as PARTES,

na hipotese de divergéncias de questdes estritamente econémicas ou
relacionadas aos iNDICES DE DESEMPENHO.
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42.3. Apos a instauracdo da Comissdo Técnica, o procedimento para solucdo de
divergéncias se iniciara mediante a comunicagdo a outra PARTE de que uma

solicitagdo de pronunciamento foi apresentada a Comissdo Técnica.

42.3.1. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissao Técnica
constituida e a PARTE reclamada, juntamente com copia de todos os

documentos necessarios para a compreensido da demanda.

42.3.2.No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo
referida no Subitem anterior, a PARTE reclamada apresentara as suas

alegacdes relativamente a questido formulada.

42.4. O parecer da Comissao Técnica sera emitido em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela Comissdo Técnica, das alegagdes

apresentadas pela PARTE reclamada.

42.,5. Os pareceres da Comissdo Técnica serdo considerados aprovados, se contarem

com o voto favoravel da totalidade de seus membros.

42.6. A atuacdo da Comissdo Técnica sera considerada prejudicada se a PARTE se
recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante, ou se
a solugdo ndo for apresentada pela Comissdo Técnica, no prazo maximo de 60

(sessenta) dias a contar do pedido de instauragdo do procedimento.

42.7. A decisdo da Comissdo Técnica, retratada no parecer a que se refere este Item,
serd vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral sobre a

divergéncia.

42.7.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral
no prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar da decisdo da Comissédo
Técnica, esta sera considerada definitivamente aceita, precluindo o direito

das PARTES de a impugnarem.

42.7.2.Caso a solugdo proposta pela Comissao Técnica seja aceita pelas PARTES,
podera ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo

aditivo.

42.8. A submissdao de qualquer questdo a Comissdo Técnica nao exonera a

CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.
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43. FINANCIAMENTO DA IMPLANTAGAO E REPOSIGAO DA INFRAESTRUTURA

43.1. REGRAS GERAIS:

43.1.1. Ressalvadas as excegOes expressamente previstas neste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA ¢é a Unica e exclusiva responsavel pela obtengio dos
Financiamentos necessarios a implantagdo e reposicdo da infraestrutura e
operacdo dos Servigos, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com

todas as obrigagGes assumidas neste Contrato.

43.1.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE copia autenticada
dos contratos de Financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem
como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que
venha eventualmente a emitir, e quaisquer alteragdes a esses instrumentos,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da data de sua assinatura e/ou emissdo,

conforme o caso.

43.1.3. Quando da contratacdo de Financiamento, da emissdo de titulos de divida
ou da realizagdo de operagdo de divida de qualquer outra natureza
(inclusive, mas nao se limitando, a emissdo de debéntures ou bonds e a
estruturacdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditérios-FIDC), a
CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade,
por meio contratual, da obrigagao do Financiador ou do estruturador da
operacdo de comunicar imediatamente ao CONCEDENTE o descumprimento
de qualquer obrigacdo contratual (covenant) estabelecida entre o
Financiador/estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa ocasionar
situagdes como a execugdao de garantias ou vencimento antecipado dos

contratos de Financiamento.

43.1.4. Competira ao CONCEDENTE informar aos Financiadores e estruturadores
das operacgbes referidas na subclausula anterior, concomitantemente a
comunicagdo para a propria CONCESSIONARIA, sobre quaisquer eventuais

descumprimentos graves do Contrato pela CONCESSIONARIA.

43.1.4.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao CONCEDENTE os contatos
dos Financiadores e estruturadores de operagdes com quem tenha

contratado operacdes de Financiamento.

43.1.4.2. A CONCESSIONARIA n3o poderd invocar qualquer disposigdo,
clausula ou condigdo dos contratos de Financiamento, ou qualquer

atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou
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43.1.4.3.

43.1.4.4.

parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA poderd dar em garantia dos Financiamentos
contratados nos termos deste Item, os direitos emergentes da
CONCESSAO, tais como as receitas oriundas das tarifas, bem como
eventuais RECEITAS EXTRAORDINARIAS que cabem a
CONCESSIONARIA, desde que n3o se comprometa a
operacionalizagao e a continuidade da execugdo dos investimentos
e dos servigos objeto da CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA podera empenhar, ceder ou de qualquer outra
forma transferir diretamente ao Financiador, conforme os limites e

os requisitos legais, os direitos a percepgao:

(i) da parcela da TUF que lhe cabe;

(i) da parcela das TEPs que lhe cabe;

(iii) das Receitas Extraordinarias; e

(iv) das indenizagdes que Llhe sdo devidas em virtude do
CONTRATO.

43.1.5. A CONCESSIONARIA n3o podera ceder ou de qualquer outra forma transferir

diretamente ao Financiador, ou, ainda, dar em garantia os Bens da

Concessao.

43.1.6. E vedado & CONCESSIONARIA:

43.1.6.1.

43.1.6.2.

Conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas
de transferéncia de recursos para Partes Relacionadas, exceto
acionistas, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicéo
de dividendos, redugdo do capital, pagamentos de juros sobre capital
préprio ou, observados os limites previstos neste Contrato,
pagamentos pela contratacdo de servicos celebrada em condigdes
equitativas de mercado e dentro dos limites permitidos por este

Contrato; e

Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de

suas Partes Relacionadas ou terceiros.

43.1.7. Caberd 4 CONCESSIONARIA apresentar comprovagdo ao CONCEDENTE,

concomitantemente a contratagdo com Partes Relacionadas, de que tal

contratagdo ocorreu em condigBes equitativas de mercado, nos termos do
Item 16.1 deste CONTRATO.
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43.1.8. Deve ser previamente aprovada pelo CONCEDENTE e pelas Agéncias
Reguladoras qualquer operagdo que importe em oneragdao das acgdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA ou de seus
CONTROLADORES.

43.2. APORTE-DIVIDA VIA DEBENTURES E EMISSAO DE DEBENTURES.

43.2.1. A CONCESSIONARIA se compromete a aportar recursos nos Servigos
através dos mais diversos instrumentos financeiros e estruturas de capital,
inclusive sob a forma de Debéntures emitidas diretamente pela
CONCESSIONARIA ou indiretamente através de seus CONTROLADORES,
cujas caracteristicas essenciais estdo previstas no Term Sheet constante

do ANEXO 11.6 deste CONTRATO (Term sheet das Debéntures).

43.2.2. A transferéncia de recursos pelo CONCEDENTE a4 CONCESSIONARIA em
fungdo da aquisigdo, pela primeira, das Debéntures emitidas pela segunda,

serd intitulada Aporte-Divida.

43.2.3. As Debéntures emitidas pela CONCESSIONARIA serdo garantidas por:

43.2.3.1. Penhor do direito da Companhia em receber indenizagao do Titular
pela reversdo das Infraestruturas que nao tenham sido
integralmente amortizadas ou depreciadas (o "Direito a
Indenizagdo"), que deverd ser prontamente convertido em cessdo
fiduciaria, tdo logo sejam quitados os demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das
Debéntures, na hipétese de o Direito a Indenizacdo lhes tenha sido

cedido fiduciariamente; ou por

43.2.3.2. Cessdo fiduciaria do Direito a Indenizagdo, caso ndo tenha sido
cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das

Debéntures.

43.2.3.3. O PODER CONCEDENTE ©pode transferir recursos a
CONCESSIONARIA através da aquisicdo das Debéntures emitidas por
esta, em operagdo que, para os fins deste CONTRATO, sera intitulada

simplesmente como “DEBENTURES?”.

43.2.4.Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSAO, os
DEBENTURES terdo a finalidade principal de compartilhar os riscos de
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crédito relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONARIA, das
indenizagGes devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Termo de
Adesdo aos Servigcos Opcionais, equivalente ao valor nao depreciado e nem
amortizado dos Bens da Concessdo, indenizagdo esta regulada pela
Subclausula 37.2.1 deste CONTRATO, tendo em vista que 0s prazos

regulatérios de depreciagdo dos Bens da Concessdo sdo superiores aos

prazos dos Contratos de Programa e desta Parceria.

43.2.4.1.

N3o é objetivo do DEBENTURES mitigar o risco de inexisténcia de
indenizagdo, como, por exemplo, se os bens da CONCESSAO
revertidos estiverem deteriorados ou se da indenizagdo devida forem

abatidos valores devidos pela CONCESSIONARIA aos titulares.

43.2.4.2. As Debéntures emitidas e entregues pela CONCESSIONARIA em

contrapartida dos DEBENTURES dardo direito ao detentor das
Debéntures de receber as importancias inicialmente transferidas,
acrescidas de juros e corre¢do monetaria, nos termos de sua

escritura.

43.2.5. 0 DEBENTURE sera realizado pelo PODER CONCEDENTE e na medida em

que forem atendidas as seguintes condigdes:

43.2.5.1.

43.2.5.2.

43.2.5.3.

43.2.5.4.

43.2.5.5.

Cumprimento pela CONCESSIONARIA dos marcos de implantagio

das Obras indicados na Clausula seguinte;

Manutengdio da CONCESSIONARIA em niveis adequados de

alavancagem, assim compreendidos;
Observancia dos valores maximos estabelecidos neste CONTRATO;

Transferéncia definitiva, pela CONCESSIONARIA, ao detentor das
Debéntures (aquele a quem esta transferir o direito de subscrever
as Debéntures ou aquele que venha a deté-las apos sua emissdo),
do direito de receber a indenizagdo que sera devida pelo Titular a
CONCESSIONARIA pela reversio dos Bens da CONCESSAO ao final
deste Contrato, ou a constituicdo de garantia real, em favor ao
detentor das Debéntures, sobre o direito de receber a indenizagao

em questdo (alienagéo fiduciaria, penhor ou caugio de recebiveis);

Emissdo das Debéntures com respeito integral ao ANEXO 1.6 do

CONTRATO (Term Sheet das Debéntures).

43.2.6. Os DEBENTURES serdo quitados pela CONCESSIONARIA (ou por sua conta
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e ordem) por ocasido do recebimento de indenizagao pela reversdo dos bens
da CONCESSAO para cada Titular, indenizag3o esta que podera ser paga

pelo Titular ou pelo novo operador dos Servigos, por sua conta e ordem.

43.2.7.0s financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONARIA para a
implantacdo da infraestrutura anteriormente a realizagdo de cada
DEBENTURE, desde que obtidos em condigdes de mercado, terdo
preferéncia em relagdo ao DEBENTURE no recebimento de indenizagio
devida pelo Titular & CONCESSIONARIA, atrelada ao DEBENTURE, cada
DEBENTURE, contudo, salvo aquiescéncia do PODER CONCEDENTE em
sentido contrario, tera preferéncia no recebimento da respectiva
indenizagdo pela reversdo dos bens em relagdo aos financiamentos ou
empréstimos da CONCESSIONARIA que forem celebrados posteriormente
ao recebimento pela CONCESSIONARIA do DEBENTURE.

43.2.8.Quando do recebimento das indenizagdes devidas pelo MUNICIPIO 2
CONCESSIONARIA, as Debéntures deverdo ser integralmente pagas ao
PODER CONDENTE ou ao seu detentor pela CONCESSIONARIA.

43.2.9. No caso do aporte divida as Debéntures serdo garantidas por:

43.2.9.1. Penhor do direito da Companhia em receber indenizagao do Titular
pela reversdo das Infraestruturas que nao tenham sido
integralmente amortizadas ou depreciadas (o "Direito a
Indenizacdo"), que devera ser prontamente convertido em cessdo
fiduciaria, tdo logo sejam quitados os demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das
Debéntures, na hipétese de o Direito a Indenizacdo lhes tenha sido

cedido fiduciariamente; ou por

43.2.9.2. Cessdo fiduciaria do Direito a Indenizagdo, caso ndo tenha sido
cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos
concedidos pelos Financiadores previamente a emissdo das

Debéntures.

43.2.10. Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSAO, os Aportes-
Divida terdo a finalidade principal de compartilhar os riscos de crédito
relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONARIA, das indenizagdes
devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Contrato de Programa,
equivalente ao valor ndo depreciado e nem amortizado dos Bens da
Concessdo, indenizagao esta regulada pelos Contratos de Programa e deste

CONTRATO, tendo em vista que os prazos regulatérios de depreciagdo dos
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Bens da Concessdo sdo superiores aos prazos dos Contratos de Programa

e desta Parceria.

43.2.10.1. N3o é objetivo do Aporte-Divida mitigar o risco de inexisténcia de
indenizagdo, como, por exemplo, se os bens da CONCESSAO
revertidos estiverem deteriorados ou se da indenizagdo devida forem

abatidos valores devidos pela CONCESSIONARIA aos titulares.

43.2.10.2. As Debéntures emitidas e entregues pela CONCESSIONARIA em
contrapartida dos Aportes-Divida dardo direito ao detentor das
Debéntures de receber as importancias inicialmente transferidas,
acrescidas de juros e corre¢cdo monetaria, nos termos de sua

escritura.

43.2.11. O Aporte-Divida sera realizado pelo CONCEDENTE se e na medida em

que forem atendidas as seguintes condigdes:

43.2.11.1. Cumprimento pela CONCESSIONARIA dos marcos de implantagio

das Obras indicados na Clausula seguinte;

43.2.11.2. Manutengdo da CONCESSIONARIA em niveis adequados de

alavancagem, assim compreendidos.
43.2.11.3. Observancia dos valores maximos estabelecidos neste CONTRATO;

43.2.11.4. Transferéncia definitiva, pela CONCESSIONARIA, ao detentor das
Debéntures (ao PODER PUBLICO, aquele a quem esta transferir o
direito de subscrever as Debéntures ou aquele que venha a deté-las
apds sua emissdo), do direito de receber a indenizagdo que sera
devida pelo Titular & CONCESSIONARIA pela reversdo dos Bens da
CONCESSAO ao final deste Contrato, ou a constituigdo de garantia
real, em favor ao detentor das Debéntures, sobre o direito de
receber a indenizagdo em questdo (alienagdo fiduciaria, penhor ou

caucgio de recebiveis);

43.2.11.5. Emissdo das Debéntures com respeito integral ao Anexo XIV (Term

Sheet das Debéntures).

43.2.12. Os Aportes-Divida serdo quitados pela CONCESSIONARIA (ou por sua
conta e ordem) por ocasidao do recebimento de indenizagdo pela reversao

dos bens da CONCESSAO para cada Titular, indenizagso esta que podera
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ser paga pelo Titular ou pelo novo operador dos Servigos, por sua conta e

ordem.

43.2.13. Os financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONARIA para

a implantacdo da infraestrutura anteriormente a realizagdo de cada Aporte-
Divida, desde que obtidos em condi¢cdes de mercado, terdo preferéncia em
relagdo ao Aporte-Divida no recebimento de indenizagido devida pelo Titular
4 CONCESSIONARIA, atrelada ao Aporte-Divida; cada Aporte-Divida,
contudo, salvo aquiescéncia DO CONCEDENTE em sentido contrario, tera
preferéncia no recebimento da respectiva indenizagdo pela reversiao dos
bens em relagio aos financiamentos ou empréstimos da CONCESSIONARIA
que forem celebrados posteriormente ao recebimento pela
CONCESSIONARIA do Aporte-Divida.

43.2.14. Quando do recebimento das indenizagdes devidas pelo MUNICIPIO

através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 32 CONCESSIONARIA, as
Debéntures deverdo ser integralmente pagas ao PODER CONDENTE ou ao
seu detentor pela CONCESSIONARIA.

44.0PERAGAO ASSISTIDA

44A1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

No periodo de 30 (trinta dias) dias, contados da assinatura deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA atuard em conjunto com o CONCEDENTE para assumir
progressivamente a responsabilidade pelo exercicio da prestagdo dos servigos
objeto deste CONTRATO.

A critério das Partes, a etapa de Operacdo Assistida podera ser prorrogada por

mais 30 (trinta dias) dias, justificadamente.

O inicio da execucdo do CONTRATO dependera da liberagdo das areas a serem
disponibilizadas como descrito nos estudos, objeto da CONCESSAO pelo
CONCEDENTE.

Durante a Operagio Assistida, a CONCESSIONARIA fard o acompanhamento
intensivo das atividades relacionadas a operagdo dos Sistemas de Residuos
Solidos, figurando o CONCEDENTE, para todos os efeitos, como responsavel
direto pela operacdo dos Servicos e titular das receitas provenientes desta

operagao.

Cabera & CONCESSIONARIA a receita relativa aos Servigos prestados a partir da

data de transferéncia dos servigos.
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44.6. Para realizar o acompanhamento das atividades durante a Operagdo Assistida,

a CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel por mobilizar recursos

préprios, na forma de pessoal, material, contratacdo e desenvolvimento de

softwares, dentre outros necessarios ao acompanhamento e transigdo das

atividades desempenhadas pelo CONCEDENTE.

44.7. Durante a Operagao Assistida, o CONCEDENTE compromete-se a cumprir com

as seguintes obrigagdes:

44.7.1. Franquear & CONCESSIONARIA livre acesso as informagdes necessarias

acerca dos Sistemas de Residuos Soélidos e de todos os Servigos, incluindo,

mas nao se limitando, a:

44.71.1.

44.7.1.2.

44.7.1.3.

44.7.1.4.

44.7.1.5.

44.7.1.6.

44.7.1.7.

Registros da prestagdao dos Servigos e quaisquer outras atividades

eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores;

Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais
documentos e informagdes acerca das instalagdes integrantes dos
Sistemas de Residuos Soélidos que serdo operados pela
CONCESSIONARIA;

Licencas ambientais em vigor e demais documentos relativos ao
cumprimento da legislagdo ambiental, inclusive quanto a

procedimentos de eventual licenciamento ambiental em curso;

Registros imobiliarios dos bens imoveis;

Disponibilizar quaisquer outras informagdes relevantes ao
planejamento e a adogdo das providéncias necessarias a adequada
transferéncia dos Sistemas de Residuos Solidos e de todos os

Servigos;

Franquear 2 CONCESSIONARIA o livre e desimpedido acesso aos

bens dos Sistemas de Residuos Sélidos;

Franquear & CONCESSIONARIA, durante o periodo de Operagio
Assistida e pelo periodo de até 30 (trinta) dias apds o término da
Operagdo Assistida, livre acesso a todas e quaisquer informacdes,
de forma completa e integral, do sistema(s) informatizado(s) de
cadastro, sistema de gestdo comercial, banco de dados, cobranga,

leitura, emissdo, corte, religacdo, inadimpléncia, recebimento e
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controle dos Servigos e quaisquer outros servigos prestados pelo
CONCEDENTE ou das concessionarias de saneamento basico que
atendam aos MUNICIPIOS na Area da CONCESSAO, mediante a
disponibilizacdo de senhas, codigos-fonte e demais permissdes de
acesso aos funcionarios da CONCESSIONARIA designados para tal
fim, bem como ao menos um terminal especifico para acesso ao

sistema de gestdo comercial na sede do CONCEDENTE;

44.7.1.8. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, em seu edificio sede,
infraestrutura fisica para que as equipes da CONCESSIONARIA,
encarregadas da transigdo dos Servigos, possam realizar as

atividades necessarias a assungao dos Servigos.

44.7.2.0 descumprimento das obrigagGes previstas nas Subclausula 47.3 e 47.7,
assim como a materializagdo, durante a Operagdo Assistida, de riscos
alocados & responsabilidade da CONCESSIONARIA, nos termos deste
CONTRATO, ensejardo o reequilibrio econémico-financeiro deste Contrato
em favor da CONCESSIONARIA pelos eventuais prejuizos gerados e

devidamente comprovados.

44.7.3.Ao0 final do periodo de Operacido Assistida, o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA assinardo o Termo de Transferéncia dos Servigos (ANEXO
11.7 do CONTRATO), na Data de Transferéncia, por meio do qual se procedera

a assungao dos Servigos pela CONCESSIONARIA.

44.7.4.Ap6s a formalizagdo do Termo de Transferéncia dos Servigos, a
CONCESSIONARIA tornar-se-a responsavel pela prestagdo dos Servigos e
pela posse dos bens transferidos, até a extingdo da CONCESSAO, assumindo
todas as obrigacdes e fazendo jus ao conjunto de direitos previstos no

Contrato, inclusive quanto a percepgdo das receitas correspondentes.

44.7.5.Na hipétese de comum acordo entre as Partes, o periodo de Operagdo
Assistida podera ser encerrado antecipadamente, mediante a celebracdo do
Termo de Transferéncia dos Servigos, assumindo a CONCESSIONARIA a
operagdo plena e integral dos Sistemas de Residuos Soélidos e dos Servigos,
sem fazer jus, nesta hipdtese, a qualquer indenizagdo ou reequilibrio

econdmico-financeiro.
44.8. COMITE DE TRANSICAO

44.8.1.Em até 7 (sete) dias Uteis apds a celebragdo deste CONTRATO, sera

constituido o Comité de Transigdo, com duracgdo, no minimo, ao longo do
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periodo da Operagdo Assistida, com a funcdo de facilitar a interlocugao e
interagdo entre as equipes do CONCEDENTE, da CONCESSIONARIA e da
AGENCIA REGULADORA, possibilitando a troca de informagdes referentes

aos aspectos essenciais para a transferéncia dos Servigos.

44.8.2.Durante a Operagdo Assistida, o Comité de Transigdo se reunira, no minimo,

semanalmente.
44.9. OPERAGAO DOS SERVIGOS
44.9.1. Apos o periodo de Operagio Assistida, a CONCESSIONARIA:

44.9.1.1. Dara inicio a operagao da Concessdo, mediante a emissdo da Ordem

de Inicio pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; e

44.9.1.2. Deverd implementar um plano de comunicagio junto aos Usuarios,
por meio de campanha publicitaria a ser veiculada em meios de
comunicagdo de massa, que devera ser apresentado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA no prazo de 60 (sessenta) dias contados

da Ordem de Inicio.

44.9.2.Havendo atraso no inicio da operacdo por responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA, observar-se-a o disposto neste Contrato para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, se for o

caso.

44.9.3.Além de atender ao estabelecido neste Contrato e seus Anexos, a execugao
dos servigos objeto da Concessdo devera respeitar as normas técnicas

aplicaveis, em especial a regulamentagio da AGENCIA REGULADORA.

44.9.4.A CONCESSIONARIA executara os Servigos de forma a garantir os melhores
resultados & PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, ao MUNICIPIO e aos
Usuarios, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gestao dos recursos humanos, materiais de consumo e dos

Bens da Concesséao.

44.9.5.Salvo autorizagdo expressa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, ¢é
vedada a execucgdo de servicos que ndo constem deste Contrato e em seus

Anexos, bem como a sua execugao por modo diverso daquele previsto.

45. ARBITRAGEM E FORO
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45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

45.5.

As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n? 9.307/96,
resolver por meio de arbitragem eventuais conflitos de interesses que decorram
da execugdo do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou

acordos a ele relacionados.

A submissao de controvérsias ao juizo arbitral podera ocorrer a qualquer tempo
e ndo dependera da instauragdo prévia dos procedimentos de resolugédo

consensual ou da Comissiao Técnica referida nos Itens 41 e 42.

As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio
Brasil-Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias

submetidas a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de
Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC),

serd eleita outra cAmara para o processamento da arbitragem.

As decisOes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil,

em especial a legislagdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

45.5.1. A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento

do Centro de Arbitragem e Mediagao da Camara de Comércio Brasil-Canada

(CAM-CCBC), vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

45.5.2. A arbitragem sera conduzida no Municipio de Aracaju, Estado da Sergipe,

utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo

e qualquer ato.

45.5.3. Poderdo ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas,

com traducdo apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu

significado.

45.5.4.Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do

CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as
decisdes produzidas em versGes em portugués e em inglés ou outra lingua

estrangeira.

45.5.5. Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA devera

arcar com as despesas relacionadas a tradugdo dos documentos, mesmo

quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo
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CONCEDENTE, e estes custos ndo compordo os custos e despesas

processuais para fins de sucumbéncia.

45.5.6. Havendo divergéncias entre o conteudo das decisdes ou dos documentos
nas versdes em lingua portuguesa e em lingua estrangeira, prevalecerd o

conteldo das versGes confeccionadas em lingua portuguesa.

45.6. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE
indicar um arbitro. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos
arbitros indicados pelas PARTES. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao

terceiro arbitro.

45.7. N3do havendo consenso entre os arbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro
arbitro serd indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de
Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os termos e condigdes

aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

45.7.1. Em qualquer hipotese, os arbitros indicados pelas PARTES devem ser,
cumulativamente, profissionais vinculados a instituicdes especializadas em
arbitragem e possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida

no processo arbitral.

45.7.2. Os arbitros indicados pelas PARTES deverio, ainda, observar os seguintes

requisitos minimos:

(i) estar no gozo de plena capacidade civil; e
(i) ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido,
relagdes que caracterizem os casos de impedimento ou suspensao

de juizes, conforme previsto no Cédigo de Processo Civil.

45.8. As decisGes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e

vinculardao as PARTES e seus sucessores.

45.9. As custas da arbitragem serdo adiantadas pela PARTE que suscitar a
instauragdo do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento
arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas
custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.
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45.9.1. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na

proporcdo da sucumbéncia de cada uma.

45.10. As PARTES elegem o Foro central da Comarca de Aracaju, Estado da Sergipe,
para obter:
(a) tutela cautelar porventura necessaria antes da formagéo do tribunal
arbitral;
(b) promover a execugao de medida cautelar, decisdo ou da sentenca
proferida pelo tribunal arbitral;
(c) discutir controvérsias atinentes a direitos que ndo se enquadrem

como patrimoniais disponiveis.

45.11. Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipdteses de sigilo
decorrentes da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando

imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado.

45.12. As PARTES reconhecem que as decisGes proferidas pelo tribunal arbitral
poderdo ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para
execugdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o CONCEDENTE de qualquer

imunidade soberana que iniba a execucio.

45.13. Os CONTROLADORES poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos
da CONCESSIONARIA.

45.14. A submissao de qualquer questdo aos mecanismos de resolugdo de disputas
previstos neste CONTRATO n3do exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposicdes do CONTRATO e das determinagbes do
CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupcdo do desenvolvimento das
atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo

seja obtida relativamente a matéria em causa.

45.14.1.Somente se admitira a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da

divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas ou do empreendimento.
46. DISPOSICOES FINAIS
46.1. Salvo disposigdo expressa em contrario, o ndo exercicio, ou o exercicio tardio

ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo

CONTRATO, ndo importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior,
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nem constitui novagao da respectiva obrigacéo.

46.2. A declaragdo de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a
inexequibilidade de qualquer disposicdo deste CONTRATO ndo afetard

necessariamente as demais disposicdes e obrigagdes nele previstas.

46.3. O CONCEDENTE adotara todas as medidas necessarias, inclusive com a
celebragdo e/ou adequagido de outros instrumentos juridicos que se fagcam
necessarios, para a transferéncia 8 CONCESSIONARIA do uso da integralidade
das areas abrangidas na CONCESSAO, a tempo e modo, compativeis com as
obrigagdes por ela assumidas neste CONTRATO, em especial no que se refere
a cessdo de areas para implantagcdo de PAC, PEV, ECOPONTOS e ETR pela
CONCESSIONARIA.

46.4. As comunicagdes e as notificacOes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito

e remetidas nos enderegos constantes do predmbulo deste CONTRATO:
46.4.1. Em maos, desde que comprovadas por protocolo;

46.4.2.Por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepgdo;

ou
46.4.3.Por correio registrado, com aviso de recebimento.

E, por estarem assim de acordo, foi este instrumento lavrado e 4 (quatro) vias, que
depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado, na presenga de duas testemunhas,
em uma Unica via, de onde serdo extraidas as copias necessarias.

Itabaiana, [+] de [*] de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PREFEITO MUNICIPAL

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:




