PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA						
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (CONJUNTO LUIZ CONCEIÇÃO)						
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNIT**	**VALOR TOTAL**	**(%)**
01	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**					**100,00**
01.001	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**					**95,33**
01.001.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	7500,02	50,11	R$ 375.826,00	92,12
01.001.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00	37,36	R$ -	0,34
01.001.003	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	9,32	1633,94	R$ 15.228,32	2,87
01.002	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				R$ -	**4,67**
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	76,08	155,26	R$ 11.812,18	2,30
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	152,41	60,32	R$ 9.193,37	2,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				**R$ 412.059,87**	**100,000**

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana