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ESPECIFICACAO TECNICA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE
SAUDE NO BAIRRO MAMEDE PAES MENDONGCA

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas basicas que devem
ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da Construcdo da
Unidade Bésica de Saude no Bairro Mamede Paes Mendongca no municipio de
Itabaiana/Sergipe.

A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s
projetos, memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificacfes,

Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera

executa-los apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.

e RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra serd fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por
pessoa fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de
FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, davidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢gées destas Especificacoes e do Contrato, bem
como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagcbes e Métodos
da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificaces e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
gualguer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificacbes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus

complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, oS meios necessarios e aptos a permitir a medi¢cdo dos servigos

executados bem como a inspecao das instalacdes da obra, dos materiais e dos
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equipamentos, independentemente das inspe¢des de medi¢cbes para efeito de

faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as
obras e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o

Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos

servicos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducéo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em
cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio
dos servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu
guadro técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagbes devem ser

comunicadas previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es)
da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por
outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissGes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser

consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacfes sobre o andamento dos servicos,
a sua programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou (til e que se refira diretamente a obra e suas
implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituido
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcao,
cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e
do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com
conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita

execucédo dos servicos e a ordem geral do canteiro.
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A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou néo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s

servicos s6 podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n&do pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado
pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela
FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo

elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que
os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remocéao integral dos servicos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos termos
do Cédigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo n&o implica na diminuicdo da referida

responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicio de quaisquer
danos e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construgdo, inclusive

aos de viagdo e urbanizacao.

A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos,
mobiliarios, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e
transeuntes, durante a execucdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano
avaria trincadura, etc. causado a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituicdo de

qualquer servigo, correrdo por sua conta.
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Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a
integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificages,
etc.), serd executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro,
inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que

nao estiverem incluidos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cdes que
lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorre¢do ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a
sua execucao. A ndo observancia destes dispositivos transferirh a Empreiteira todas
as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.
Caberd, igualmente, a Empreiteira a elaboracédo dos detalhes construtivos necessarios
aos trabalhos e que ndo estejam incluidos nos planos fornecidos pela
CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacao,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita
ordem e em bom estado de conservacdo uma copia completa de todos os projetos,
detalhes, especificagbes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de

ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocao dos

entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com os desenhos, detalhes, especificagbes e instrugdes fornecidas, ou
aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera esta
CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste instrumento ou na legislacéo que
rege a matéria, determinar a paralisagéo total ou parcial dos trabalhos defeituosos,
bem como a demolicdo e reconstrucdo dos mesmos, que sera realizada pela
Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira,
0s materiais resultantes dessas demolicbes e aqueles que ndo atenderem aos

padrbes de aceitacdo estabelecidos.
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A EMPREITEIRA ¢é responsavel, até o final das obras, pela adequada
manutencdo e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas
instalagBes, inclusive cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do
pessoal e conservacdo dos patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a
limpeza das instalacdes, moveis e utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO,
bem como a reposicdo do material de consumo necessario (carga do extintor de

incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apés a
execucdo da mesma, entregando a fiscalizagéo, todas as fotografias tiradas ou o CD

constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em quest&o seja
aplicada os elementos de protecdo, sinalizacdo, ligacdes provisorias e

definitivas de todas as instalagdes.

01. ELEMENTOS DE PROTECAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de
08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moéveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta

elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de
execucdo de construcdo, observadas as especificacbes estabelecidas, em cada caso,

no Caderno de Encargos.
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d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalacdes por
ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser

retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

e) Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,

comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificacoes.

f) Se julgar necesséario, o MINISTERIO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes serao
providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o MINISTERIO.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacéo da FISCALIZAGAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado
com a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
gualguer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que nao atenderem as especificacbes nao

poderdo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protecéo Individual

Seré&o de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para protecéo da cabeca

e [ICapacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesbes
decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o
uso de capacete especial.

e [JProtetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por
projecdo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacbes

nocivas.
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e [Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

e [Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar
irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acéo de radiacdes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos

agressivos.

01.4 Equipamentos para Protecdo Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel

de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protecdo das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona
plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protecdo dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias
toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesédo

do pé.

01.7 Equipamentos para protecéo contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protecao respiratoria
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o Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliguem producdo de
poeira.

e MAscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através
de jato de areia.

o Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao

prejudiciais a saude.

01.9 Equipamentos para protecéo do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacéao de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para 0s acessos de servicos boas condi¢des de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente n&o inferior a 3,50 m e seguranca satisfatoria com sinalizagéo

adequada e de facil interpretacdo pelos usuarios do canteiro.

02.2 Também deverdo ser previsto um sistema de iluminagdo noturna que permita a
vigilancia do tapume e do canteiro, mesmo quando n&o houver trabalhos

programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para

cada vigilante.
02.4 LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverdo obedecer rigorosamente as prescricoes e exigéncias dos orgaos publicos e /

Ou concessionarias responsaveis pelos servicos.
02.4.1 Agua

e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de
pontos existentes proximos, que alimentardo os reservatorios, localizados
estrategicamente em nimero suficientes a atender a demanda do canteiro de
obras em seu pico. A distribuicdo interna far-se-a em tubulagbes PVC para os r
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados
em toda a edificacdo, capazes de fornecer 4gua filtrada e gelada.

e [JCaso seja necessario a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcéo de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no
canteiro de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a
previsdo de consumo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria,
pavimentacao revestimento da obra.

e [JOs tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instala¢des prediais
de agua fria.

e [JO abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupcdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminh&o-
pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitario

Y

e [ICabera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e [1Se ndo for possivel a ligagdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes seréo
executadas em tubos de PVC com inclinagéo de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

e Serdo feitas diversas ligacbes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relacdo a poténcia do equipamento instalado em
cada ponto do canteiro.

e [JAs redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalacdo das redes de baixa tensao.

e [JO transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicacéo de projeto;

e [JOs ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados
por camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as
respectivas demandas dos pontos de utilizagdo. Nao serdo permitidos cabos

de ligac&o de ferramentas com emendas.

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.qgov.br



mailto:obras@itabaiana.se.gov.br

> R o
/N0 UNjn
/ © -~ Qe \
/ & \

'***’  GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE \

El ‘ |
w SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, ‘\*\;,‘ “ //
URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS s

e [JTodos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e
equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacdo do equipamento,
devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

¢ [JAs maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de
solda, etc., terdo suas carcagas aterradas.

e [ISerdo colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

e [ICabera a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalacdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e [1O sistema de iluminacdo do canteiro fornecera claridade suficiente e

condi¢es de seguranca.

02.4.4 Telefbnica
a) Para a rede telefénica do canteiro devera ser utilizada a posteagéo da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacao de um telefone para o canteiro de obras, e um
ramal, que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo

de comunicagao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licencas e multas cobradas pelos 6rgéos publicos, associagées, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisorias e
definitivas de todas as instalagfes, serdo por conta do empreiteiro, como também com
referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela

empreiteira, apresentando cépias das matriculas em ambos os 6rgédos, a fiscalizacao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS
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TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERAO
EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E
CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO MAMEDE PAES
MENDONCA
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de Obra

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZA(;AO, placas de identificacdo da obra em chapa ago galvanizado, instalada,

de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou proximos a eles s6 podem ser colocadas placas da
EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apés prévio

consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizac&o.

1.2. Locacéo de construcéo de edificacédo entre 200 e 1000 m2, inclusive

execucao de gabarito de madeira

A EMPREITEIRA devera fazer a locagéo da edificacdo de acordo com o projeto

estrutural disponibilizado para a mesma.

1.3. Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

A EMPREITEIRA devera executar no perimetro da obra o fechamento com

chapas compensadas com altura de 2 metros.

1.4. Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetacao rasteira)

inclusive carga e transporte - dmt até 1 km

A EMPREITEIRA deve fazer a limpeza do terreno, carga e transporte do

material a ser descartado.
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1.5. Projeto estrutural incluindo fundac¢des concreto armado, até 500mz2.
Observacéo: O calculo da area equivale a &rea construida acrescida da area de
cobertura (para compensar a fundacao).

A EMPREITEIRA deveré fornecer o projeto de fundagdes e estrutura

devidamente assinado por um responsavel técnico.

1.6. Instalagdo provisoria de energia elétrica, aérea, trifasica, em poste

galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

A EMPREITEIRA deveré fazer pedido para instalagéo proviséria de energia
elétrica junto a distribuidora local.

1.7. Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva,

com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrobmetro, Rede DN 50mm

A EMPREITEIRA deveré fazer pedido para instalagéo provisoéria de agua junto

a distribuidora local.

1.8. Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

A EMPREITEIRA devera executar barracdo conforme dimensoes

demonstradas em memorial de calculo em anexo.

2. FUNDACAO

2.1. Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
profundidade até 1,50m
A EMPREITEIRA deverad executar a escavacdo de valas manualmente de

acordo com o projeto de fundagoes.

2.2. Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021
A EMPREITEIRA devera executar lastro de concreto no leito das valas

escavadas para assentamento da fundacéo.
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2.3. Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica
e transporte

A EMPREITEIRA devera executar fundacdo em alvenaria de pedra

argamassada.

2.4. Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016

A EMPREITEIRA devera executar o reaterro das valas e a devida compactacao

desse aterro utilizando compactador de solo tipo sapo.

2.5. Carga manual de material de 12 categoria

A EMPREITEIRA deverd fazer a carga manual do material proveniente da
escavacgao para descarte.

2.6. Transporte local com caminhdo basculante de 10m?3, em rodovia
pavimentada (conservacao) densidade=1,5t/m3

A EMPREITEIRA deverad fazer o transporte do material proveniente da

escavacao para descarte em local propicio para 0 mesmo.

2.7. Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado,
para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) -
SAPATAS E BALDRAMES

A EMPREITEIRA devera executar forma, armacao e concretagem da fundagéo

de acordo com o projeto especifico da mesma.

2.8. Impermeabilizacdo semi-flexivel com tinta alfaltica, 02 demadaos, em
superficies lisas e de pequenas dimensofes, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou
similar

A EMPREITEIRA devera executar a impermeabilizacdo dos baldrames e das 3

primeiras fiadas da alvenaria.
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2.9. Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com agua

A EMPREITEIRA devera executar o servico com aquisicdo do material,

espalhamento e compactacao do aterro.
3. ESTRUTURA
3.1. Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado,

para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) -
PILARES E VIGAS

A EMPREITEIRA devera executar forma, armacao e concretagem da estrutura

de acordo com o projeto especifico da mesma.

3.2. Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).
af_11/2020

A EMPREITEIRA devera executar a laje pré-moldada para cobertura da
edificacéo

4.  ELEVACOES

4.1. Alvenaria bloco ceramico vedacédo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5
- 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09PISCO EM PAREDE COM
ARGAMASSA TRACO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015

Execucdo de alvenaria em bloco ceramico, de acordo com o0 projeto

disponibilizado

4.2. Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secao
9x12cm - VERGA E CONTRAVERGA

Fornecimento e instalacdo de vergas e contravergas nos vaos de janelas e

portas.

5. COBERTURA
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5.1. Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de
mais que 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso

transporte vertical. af_07/2019

Devera ser feita a instalacdo de ripas, caibros e tercas para estrutura do
telhado.

5.2. Telhamento com telha ceramica tipo colonial, 12 qualid, cor clara,

[tabaianinha ou similar - Rev 02
A EMPREITEIRA devera fornecer e instalar sobre a estrutura do telhado.

5.3. Calha em chapa de ag¢o galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm

(fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)

A EMPREITEIRA devera fornecer e instalar sobre a estrutura do telhado.

5.4. Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm

A EMPREITEIRA devera executar o rufo em concreto armado com as

dimensbes listadas no item orgado.

5.5. Cumeeira para telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:9
(cimento, cal e areia) para telhados com até 2 aguas, incluso transporte vertical.
af_07/2019

A EMPREITEIRA devera fornecer e instalar sobre a estrutura do telhado.

5.6. Terca metalica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de
porticos diversos vaos, pintura 01 deméo epoxi fundo 6xido ferro + 02 deméaos

esmalte epoxi branco

A EMPREITEIRA devera fornecer e instalar a estrutura metalica para cobertura
em policarbonato em local designado no projeto.

5.7. Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pecas de

aluminio inclusive instalacao

Fornecimento e instalacdo das placas de policarbonato.
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5.8. Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento

em madeira e capeamento 4cm

A EMPREITEIRA devera executar laje pré-moldada.

5.9. Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com

nao-tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demao de prime

A EMPREITEIRA devera executar a impermeabilizacdo da laje pré-moldada.

6. REVESTIMENTO

6.1. PISO
> Lona plastica presta

Deverd ser instalado uma lona entre o solo e o contra piso, em toda area

de revestimento do piso, com o devido transpasse entre as lonas.

> Camada impermeabilizadora, espessura = 7 cm, com concreto fck =
15 Mpa

Devera ser executado piso em concreto simples, com espessura e=7cm e

fkc = 15 Mpa, em todas as areas especificado em projeto executivo.

> Regularizacdo de base para revestimento de piso com argamassa
traco 1:4,e =25 cm.
Devera ser realizado o nivelamento e regularizacdo do contra piso, com
argamassa traco 1:4 em todos os locais especificados em projeto executivo, que

irdo receber piso ceramico.

> Revestimento cerdmico para piso ou parede, 43x43 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca mate, ou similar, PRE-4, aplicado com argamassa
industrializada ar-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou

emboco

Devera ser executado revestimento ceramico em todas as &reas
especificados no projeto executivo, com a devida limpeza e regularizacdo da

base, aplicando argamassa AC-ii industrializada.
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> Rodapé ceramico 8,5x41cm, Eliane, linha cargo plus boné, aplicado

com argamassa industrializada AC-i, rejuntado (ou similar)

Devera ser executado rodapé ceramico em todas as areas especificadas
no projeto executivo, usando argamassa AC-i industrializada.

> Soleira (filete) em granito cinza andorinha, largura de 7cm e

espessura de 2cm.

Devera ser instalada soleira em todos os vaos especificados no projeto
executivo, no devido nivel do piso, com argamassa traco T1 ou T2.

6.2. PAREDE
> Chapisco

Antes da execucdo do chapisco, as paredes e tetos deverdo ser
umedecidos com brocha. A argamassa de chapisco seréa no trago 1:3 (cimento e
areia lavada de granulometria grossa ou média), s6 se permitindo o inicio dos
revestimentos depois da perfeita pega da argamassa de assentamento dos
blocos ceramicos. Devera ser observado que todas as partes a revestir serdo
preparadas e limpas, removendo-se particulas soltas, po, graxa, 6leo, etc. e
sendo previamente molhadas. Sera executado chapisco em todas as paredes de

alvenaria e tetos que receberem reboco ou embogo.
> Reboco e Emboco

As paredes e tetos deverdo ser rebocados, utilizando-se os seguintes

tracos e espessuras:

Paredes Internas em alvenaria: traco 1:2:10 (cimento, cal e areia),
espessura de 1,5cm. Na fachada, conforme indicado em projeto tera ressalto de

1,5 cm.
Paredes Externas: tragco 1:2:8 (cimento,cal e areia), espessura de 2,0cm;
Tetos: trago 1:2:10 (cimento, cal e areia), espessura de 1,5cm.

As paredes deverdo apresentar superficie plana, desempenada e

acabada com feltro.

> Revestimento cerdmico para piso ou parede, Arielle, linha riviera,

cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.qgov.br



mailto:obras@itabaiana.se.gov.br

i 5%
\AAa S

<

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE /

|
\

\

> R o
/N0 UNjn
/ © -~ Qe \
5 \

\
|

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, \\,\;\“ W //

URBANISMO E DOS SERVIGOS PUBLICOS

industrializada AC-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou

emboco
Seu assentamento devera seguir 0s seguintes passos:

Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de

aco em painéis de aproximadamente 2,0 x 2,0m;
Formacé&o de cordbes com o lado dentado da desempenadeira;

Demarcacdo de gabarito para assentamento das pecas (primeira linha

horizontal e primeira linha vertical)

Faz-se o assentamento inicialmente da primeira faixa horizontal,

seguindo-se com o0 assentamento da primeira faixa vertical.

Em seguida, complementa-se a area definida por estas duas faixas. A
espessura das juntas obedecera a orientacdo do fabricante e sua regularidade
sera definida por espacadores apropriados;

Decorridos 5 dias ap0s o0 assentamento, executa-se 0 rejuntamento com
rejunte flexivel para revestimentos ceramicos. As juntas deverao ser previamente
escovadas e umedecidas, aplicando em seguida o rejunte com espatula de
borracha. O excesso de rejunte devera ser removido com pano Umido. Apds a

cura, o revestimento devera ser limpo com pano seco ou esponja de ago macia.

> Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento,
aplicacdo de 01 demao de liquido selador, 02 demdos de massa
corrida e 02 demaos de tinta pva latex convencional para interiores.
Ver 03_04/2022

Seréa aplicada nas paredes internas onde néo for aplicado algum tipo de

revestimento ceramico.

> Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de
01 demao de selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02

demaéos de tinta acrilica convencional

Sera aplicada nas paredes externas onde nédo for aplicado algum tipo de

revestimento ceramico, de acordo com o indicado no projeto arquiteténico.
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> Peitoril marmore branco, com largura = 17 cm, esp = 2cm.

Devera ser instalado peitorii em marmore em todos os locais

especificados no projeto executivo, nos vaos de janela.

6.3. TETO

> Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura
para fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado —
Ver 06_10/2021.

Nas partes horizontais, o forro devera ser nivelado ou conforme projeto.
Os arremates das réguas junto as paredes deverao ser perfeitos, sem gretas ou
aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os servicos de fornecimento e instalacdo do forro suspenso deverédo ser
executados, conforme orientacdo do fabricante, e depois de terminada a pintura
das paredes.

Nos locais onde existam instalagbes elétricas, hidraulicas ou outros
servicos, etc. acima do forro, 0 mesmo sO podera ser executado, depois de

vistoriadas, aprovado e testado estas instalagfes ou estes servicos.
Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.
7. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias em madeira serdo confeccionadas com madeira de lei de
boa qualidade, executadas segundo as boas regras para trabalho desse género. As
madeiras serdo bem secas, isentas de caruncho ou brocas, sem nés, fendas,

manchas brancas e outros defeitos que possam comprometer a sua durabilidade.

Todas as pecas deverdo ser bem aparelhadas, planas, sem emendas e sem
marcas deixadas pela maquina. Na constru¢cdo das esquadrias serdo empregados
pinos, cunhas de madeira ou cola de carpinteiro. Somente no assentamento das
pecas, serdo permitidos parafusos ou prego de cabeca pequena, de modo a ficarem

embutidos dentro da superficie de madeira.

As esquadrias de aluminio deverdo ser assentadas observando-se
rigorosamente a vedacao e a regularizacdo do vao em termos de dimens&o, prumo e
nivel. Somente o0s contramarcos poderdo ser assentados durante a execucdo da
alvenaria de blocos ou emboco, ficando a instalacdo dos marcos e esquadrias

definitivas a serem instalados apés a conclusdo destes servicos. Estas esquadrias
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deverdo conter
todas as ferragens apropriadas a seu tipo e sua fabricacdo devera ser perfeita,
cabendo a contratada a correcdo ou substituicdo de qualquer unidade que apresente

algum tipo de problema.

7.1. Portas

Todas as portas internas, serdo em madeira canela, lisa, semi-oca, com 03 cm
de espessura, obedecendo aos detalhes e dimensdes indicadas no projeto

arquitetonico.

As portas da casa de gas e abrigo do compressor, serdo em tubo de ferro
galvanizado, com quadro de 1 %", barra chata de %” na horizontal e barra quadrada

vertical de 12".

As portas de acesso externo do DML e casa de lixo serdo de aluminio fosco,

do tipo veneziana (escama).

A porta de acesso da USB sera de correr, em vidro temperado fumé de

esp=10mm c/ 4 folhas (c/ bandeira).

7.2. Janelas

As Janelas do expurgo e esterilizacdo serdo de aluminio, cor fosca, tipo

guilhotina, completa.

Com excecgdo da janela do expurgo todas as demais janelas serdo do tipo

correr em vidro temperado fumé esp=8mm.

7.3. Ferragens das Esquadrias

As portas internas de madeira em geral terdo dobradicas La Fonte em latdo
cromado e fechadura Pado, linha Francesa, acabamento IX (inox) ref.721-01 ou

similar.

As demais esquadrias terdo ferragens adequadas a seu tipo, previamente

aprovadas pela Fiscalizacéo.

7.4. Vidros

Os vidros das janelas de aluminio seréo tipo liso incolor com 10 mm de

espessura e espelho de cristal de e = 4 mm com moldura de aluminio.
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8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1. Loucas e Aparelhos Sanitarios

> Vaso sanitario convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/
caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento
almofadado ASTRA TPK, conj. Fixacdo cromado e engate plastico

Deverd ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com

louga branca sem assento — fornecimento e instalagdo. Af 01/2020

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Porta papel higiénico, linha Domus, ref. 102 c40, da Meber ou similar

Devera ser instalado ao lado de todas as bacias sanitarias instaladas.

> Lavatorio lougca (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifédo
plastico, valvula plastica, engate PVC e torneira plastica ou similares

Deverd ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Tanque de louca (deca ref tq03) com coluna (deca ref ct25), com
torneira metalica (deca linha c23 ref 1153), ¢/ valvula de plastico e

conjunto de fixagdo ou similares

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Lavatorio Hospitalar coletivo ago inox AISI 304, chapa 1,0 mm, tipo
calha, med. 1000x340x520mm c¢/ acabamento escovado- Modelo

especial A — Palmetal ou similar

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Saboneteira para sabéao liquido

Devera ser instalado ao lado de todas as pias e lavatorios ja instalados.
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> Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com
a frente em pléstico ABS branco, com visor frontal para controle de

substituicdo do papel interfolha e fundo em plastico ABS cinza.

Devera ser instalado ao lado de todas as pias e lavatorios ja instalados.

> Bebedouro elétrico de pressao 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou

similar.

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Bancada em aco inox - 304, L=60cm, para cubas simples,
concretada, acabamento liso e polido, asssentada com argamassa
traco T-1 (1:3), exclusive cuba, sifdo, valvula e torneira

Deverd ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Cuba de acgo inox 304, dimensfes 35x40cm, para instalacdo em
bancada, c/ valvula cromada (deca ref 1623), sifao cromado (deca ref
c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de

plastico ou similares — Rev 02
Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Suporte para auxilio de deficientes fisicos (barra de apoio) | = 50cm

em tubo de ferro galvanizado d = 1 '>”

Devera ser instalado ao lado de todas as bacias sanitérias para deficiente

especificado no projeto executivo.

> Pia de expurgo hospitalar em aco inox AISI 304, espessura 0,8mm,
acabamento escovado, medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou

similar.

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> “Torneira cromada para jardim, DECA 1153¢c39, '2” ou similar

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.
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> Chuveiro elétrico de plastico (Lorenzetti ou similar)

Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.

> Assento para banho articulavel, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA

ou similar
Devera ser instalado nos locais especificados em projeto de layout.
8.2. PONTOS HIDRAULICOS
> Ponto de agua fria

Generalidades

A execucdo das instalacdes hidraulicas deverd obedecer rigorosamente ao
projeto, memorial descritivo e detalhes respectivos, bem como as normas vigentes
como a NBR 5626 e as normas correspondentes dos materiais utilizados tais como o
PVC soldavel.

Instalacdes de Agua Fria

As instalagfes de agua fria deverdo obedecer as normas da ABNT: NBR 5626
e atender as exigéncias técnicas minimas de higiene, seguranga, economia e conforto

dos usuarios.

Foram considerados tubos e conex6es em PVC soldavel da marca TIGRE ou
similar, em todo o projeto. Todos os didmetros do projeto estdo em milimetros, exceto

onde indicado

QUANTO A EXECUCAO DAS JUNTAS-SOLDADAS:

a -Verificar se a bolsa da conexdo e a ponta dos tubos a ligar estdo
perfeitamente limpas e por meio de uma lixa n°100, tirar o brilho das superficies a
serem soldadas, com o objetivo de melhorar a condigéo de ataque do adesivo.

b -Limpar as superficies ligadas com solucdao limpadora, eliminando as
impurezas e gorduras que poderdo impedir a posterior acao do adesivo.

C-Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo nas superficies tratadas. Aplicar
o0 adesivo primeiro na bolsa e, depois, na ponta.

d -O adesivo ndo deve ser aplicado em excesso, pois em se tratando de um
solvente, ele origina um processo de dissolugdo do material. O adesivo ndo serve para
preencher espacos ou fechar furos.
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e -Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

f -Observar que 0 encaixe seja bastante justo (quase impraticavel sem o
adesivo), pois sem pressdo, ndo se estabelece a soldagem. Aguarde o tempo de

soldagem de 12 horas, no minimo, para colocar a rede em carga (pressao).
g - Instalar sempre tubos e conexfes de uma mesma marca. Desta forma,

serdo evitados problemas de folgas ou dificuldade de encaixe que poderao surgir.

h - Os didmetros dos tubos e conexdes de PVC soldavel correspondem aos
didmetros externos, dessa forma os tubos em PVC soldavel correspondem em
polegadas aos diametros abaixo relacionados:

PVC-SOLDAVEL PVC-ROSCAVEL

(mm) (@)
20 iz
25 4
77 1"
40 k78
50 1"
60 2’
76 25"

Ao realizar a juncdo do tubo em PVC soldavel e tubos em PVC roscavel ou
metal, devera ser utilizado adaptador liso e rosca.

Nao é permitido em hip6tese alguma o uso de aquecimento para a fabricacéo
de bolsas ou curvas, devendo ser utilizadas as conexdes apropriadas como luva

simples, luva de correr e curvas conforme necessario.

> Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de didmetro de 100

mm (vaso sanitario)

Todos os de agua serao instalados nos locais especificados em projeto

executivo, nos devidos niveis.

> Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de diametro de 50

mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...)
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Todos

0s de agua serdo instalados nos locais especificados em projeto executivo, nos

devidos niveis.

>

>

METAIS E ACESSORIOS

Registro de pressao bruto, latdao, roscavel, %”, com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalagcdo. Af_08/2021

Deverd ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, %”, com acabamento e

canopla cromados - fornecimento e instalagcdo. Af_08/2021

Devera ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Caixa d’agua em fibra de vidro — instalada, sem estrutura de suporte

cap. 3000 litros.

Deverd ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Torneira de béia p/caixa d’agua d=3/4” (deca ou similar)

Deverd ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 '2”) — ref. 1502-B, Pn16, Deca ou
similar

Devera ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d=
100x100x50mm, ref. N°61, acabamento branco, marca Akros ou
similar

Devera ser instalado em local especificado em projeto executivo.

Rede externa

Caixa de inspecéao 0,60 x 0,60 x 0,60m

Devera ser executada nas devidas dimensdes e no local especificado em

projeto executivo, devidamente impermeabilizado.
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> Tubo PVC rigido

Devera ser instalado tudo pvc rigido, dos didametros especificados em
projeto, todos da série reforgado, para esgotos e aguas pluviais.

8.5. Rede de ar comprimido

> Tubo em cobre rigido, dn 15 mm, classe e, com isolamento,
instalado em ramal e sub-ramal de hidraulica predial — fornecimento
e instalacdo. Af_04/2022

Devera ser instalado por empresa especializada, no local especificado

em projeto, seguindo todas as exigéncias da norma.

> Valvula de esfera em bronze d = '2” (fornecimento)

Devera ser instalado por empresa especializada, no local especificado

em projeto, seguindo todas as exigéncias da norma.

> Fornecimento e assentamento de niple redugao latao 2" npt x .”
npt, p/instalagéo de gas
Deverd ser instalado por empresa especializada, no local especificado

em projeto, seguindo todas as exigéncias da norma.

> Regulador de baixa pressao, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2°
estagio (instalacao gas)
Devera ser instalado por empresa especializada, no local especificado

em projeto, seguindo todas as exigéncias da norma.

8.6. Reaproveitamento de aguas pluviais
> Caixa d’agua em fibra de vidro

Devera ser fornecida e instalada, caixa d’agua em local especificado em

projeto, com capacidade de 3000 Litros.
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> Torneira de béia p/caixa d’agua d=1” (deca ou similar)
Devera ser instalada torneira de bdia, em local especificado em projeto.
> Filtro “modelo Hidro Filter Big Poe 10”, da Pentair Hidro Filtros ou
similar
Devera ser instalado filtro, em local especificado em projeto.
> Pressurizador até 12mca/160w/220v
Devera ser instalado pressurizador, seguindo especificacdes em local
descrito em projeto.
> Bdia automatica p/caixa d’agua — 15 amperes
Devera ser instalada béia automatica, em local especificado em projeto.
> Conjunto moto-bomba com motor de % cv, monofasico, bomba
centrifuga, suc¢ao=3/4", recalque=3/4”, PR. max

Deverd ser instalado por empresa especializada, em local especificado
em projeto, seguindo exigéncias da norma NBR 10131 — Bombas hidraulicas de

fluxo.

Sistema de tratamento sanitario

> Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado,

dimensodes internas 1,80x3,60x1,60m

Devera ser observada a diferenca de nivel de 0,05m entre a entrada e a
saida do efluente, possibilitando um escoamento constante. Regido pela NBR
7229/93 — Projeto, construcao e operacdo de sistemas de tanques sépticos da
associacao brasileira de normas técnicas — ABNT.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico devera ser submetido
ao ensaio de estanqueidade, realizado apos ele ter sido saturado (enchido com
agua até a altura da geratriz inferior do tubo de saida) por no minimo 24 horas. A
estanqueidade é medida pela variacdo do nivel de agua apos preenchimento,
decorridas 12 h. Se a variagéo for superior a 3% da altura util, a estanqueidade é

insuficiente, devendo-se entéo corrigir trincas, fissuras ou juntas.
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> Filtro anaerdbio circular, em concreto pré-moldado, diametro
interno= 2,88m, altura interna = 1,50 m, volume util: 7817,3 litros
(para 75 contribuintes). Af _12/2020.

Devera ser executado filtro anaerdébio circular, em concreto pré-moldado.

As placas de suporte do leito filtrante deverao prever furacdo em toda sua
area. Os furos deverao ter o didmetro “D” aproximadamente igual a 3,0cm e o
espacamento entre seus eixos sera igual a 3 x D. Suas ferragens
suficientemente protegidas contra a corrosdo, face ao meio agressivo onde

serdo alojadas.

Preferencialmente, serdo pré-moldadas e deverdo possuir dimensdes e

peso que possibilitem sua remogédo com facilidade.

9. Sinalizagéo
9.1. Placa de sinalizacao refletiva

Deverd ser instalada em local especificado em projeto de layout, placa

refletora de sinalizacéo.

9.2. Fornecimento e instalacdo de suporte de madeira para placas de

sinalizacéo, sem solo, com h=de 2,0 m e sec¢éo de 7,5 x 7,5 cm. Af_03/2022

Devera ser instalado em local especificado em projeto de layout, suporte
de madeira para placa reflexiva.

10.  INSTALACOES ELETRICAS

O prédio serd alimentado pela rede da concessionaria local e as novas
instalagBes obedecerdo ao projeto elétrico e respectivo memorial descritivo.

Os condutores das interligacdes entre o poste da concessiondaria e o Quadro de
Medicdo e deste para o Quadro de Distribuicdo Geral terdo isolamento EPR para
90°/1000V. Do Quadro de Distribuicdo Geral para os Quadros de Distribuicdo dos
circuitos, os condutores terdo isolamento de PVC para 70°1000V, nas seccobes
indicadas no projeto elétrico. Todos os cabos serdo instalados em eletrodutos
embutidos nas lajes, nas paredes ou no piso. A distribuicao de cada circuito sera feita

separadamente, de modo convencional, com condutores com isolamento em PVC

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.qgov.br



mailto:obras@itabaiana.se.gov.br

> R o
/N0 UNjn
/ © -~ Qe \
/ & \

'***’  GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE \

El ‘ |
w SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, ‘\*\;,‘ “ //
URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS s

para 70°/750V, da mesma forma instalados em eletrodutos embutidos nas
lajes, na alvenaria ou no piso. Cada circuito sera protegido por disjuntor termo-
magnético instalado no centro de distribuicéo.

A firma construtora fornecera e instalara todos os equipamentos necessarios a
instalacao elétrica do prédio.

A execucdo das instalacbes elétricas sO poderd ser feita por firmas
especializadas e profissionais devidamente habilitados, o que ndo eximira a
empreiteira da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das mesmas. As
instalacBes elétricas s6 serdo aceitas quando entregues em perfeitas condi¢cdes de

funcionamento.

Entrada de Energia

Seré executada com caixa para medicao direta padrao ENERGISA (1,00 x 0,60
x 0,30 m) em chapa de aluminio de 2mm de espessura e disjuntor tripolar de 125 A. O
aterramento sera executado com 3 hastes cobreadas copperweld de diametro igual a
5/8" e comprimento de 2,40m, interligadas com cabo de cobre nu tipo cordoalha de
35mm2, fixados as hastes com conectores, conforme detalhe fornecido. Em cada

haste, haverd uma caixa de visita em alvenaria.

Materiais e Equipamentos

Os materiais a serem empregados adiante especificados foram escolhidos de
modo a satisfazerem os padrdes aconselhados pela técnica moderna, dentro do tipo

de instalagdo em aprego.

Os eletrodutos internos serdo rigidos em PVC de fabricagdo nacional, de
primeira qualidade. Serdo também utilizados eletrodutos em ferro galvanizado, na

entrada de energia, nos locais indicados no projeto elétrico.

As emendas dos eletrodutos seréo feitas por meio de luvas rosqueéveis tendo-

se o cuidado de eliminar rebarbas que possam prejudicar a fiagao.

As ligacdes dos eletrodutos a caixa de derivacdo, deverdo ser feitas por

intermédio de arruelas e buchas de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas.
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Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverao ser
feitos com 0 maximo cuidado, a fim de causar o menor dano possivel aos servigos ja

executados.

Os eletrodutos serdo chumbados com argamassa de cimento e areia no traco
1:3.

Os conectores serdo fixados as caixas e aos eletrodutos por bracadeiras de
pressdo ou rosca aberta. As luvas serdo unicamente do mesmo material dos
eletrodutos, com roscas paralelas que permitam a justaposicdo dos mesmos. As
buchas serdo de PVC, com bitola correspondente as dos eletrodutos, isentas de
rebarbas, com bordas arredondadas, etc.

Quadros de distribuicéo de luz e tomadas e disjuntores
As caixas dos quadros serdo de embutir em chapa de aco, nas dimensbes
adequadas, de acordo com o numero de disjuntores definido pelo projeto elétrico.

Os disjuntores serdo linha preta e em cada um devera haver uma etigueta
indicando o nimero do circuito. Serdo monopolares, bipolares ou tripolares, de acordo
com o projeto elétrico, e deverdo apresentar alta confianca de operacgao, tanto contra
correntes de sobrecarga, quanto na protecdo contra correntes de curto-circuito,

através de um disparador magnético bobinado de alta precisao.

Os disjuntores terdo suas interligagGes elétricas através de barramentos de

cobre de dimensfes compativeis com a capacidade da corrente.

Fios e Cabos
Os fios e cabos que alimentam os diversos componentes elétricos seréo do tipo
termopléasticos, com isolamento em PVC para 70°/750v, na bitola indicada no projeto

elétrico.
Os condutores teréo identificacdo através de cores padronizadas:

Fase A: vermelho
Fase B: azul

Fase C: branco

YV V V V

Neutro: preto
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> Retorno: amarelo

> Terra: verde e amarelo

Antes da enfiacdo, os condutores serdo lubrificados com talco vaselina, ou

parafina, ndo sendo permitido o emprego de outros lubrificantes.

Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo sendo permitidas

em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todas as emendas dos cabos deverdo ser soldadas e isoladas com fita de
borracha até formar uma espessura nao inferior a do isolamento normal do condutor,

devendo em seguida receber uma camada de fita isolante plastica.

Interruptores e tomadas

Serao instalados em caixa retangulares de PVC 4” x 27, marca Tigre ou similar,
com contatos de prata, para 10 A, com tensdo nominal de 250V, e com espelho de
modelo e marca a serem aprovados pela fiscalizacdo. Os interruptores terdo uma,
duas ou trés secdes, de acordo com o projeto elétrico e as tomadas serdo de uso geral
2P + T.

Luminérias
Conforme indicado no projeto elétrico, serdo fornecidas e instaladas luminarias

dos seguintes tipos:
Seréo utilizadas:

» Luminéria de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lampadas

e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar.

» Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator

partida rapida e lampadas — Rev. 01

» Luminéria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada

fluorescente de 15 w, sem reator — fornecimento e instalagdo. Af 02/2020
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» Luminéaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia
de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou similar.

Deverd ser apresentada a fiscalizacdo, para aprovacdo prévia, uma amostra de

cada tipo de luminéria.

Logistica e Telefonia

A instalacdo dos pontos de suprimento devera seguir a seguinte sequéncia:

» Assentamento das tubulagfes, caixas e conexfes ja com 0S arames guias

passados em seus interiores;
» Passagem de cabos e fios nas tubulacdes
» Colocacéo das tomadas com seus respectivos espelhos e acabamentos

A colocacédo das tomadas devera ser precedida da conclusao dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de portas,
janelas e vidros. Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimentos serdo
colocados somente apos a pintura ou 0 acabamento final dos paramentos em que
forem instalados.

11. AREA EXTERNA

11.1. Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.
Af_05/2020

Com o auxilio do esquadro fagca uma marcacao com lapis e madeira na area
gue recebera os pisos tateis; Deixe ja escorado com madeiras o lugar que recebera os
pisos tateis com profundidade do corte entre 3 a 4cm; Remova todo o entulho gerado
e deixe a canaleta que recebera o piso mais limpa possivel; Espalhe a argamassa no
contrapiso na quantidade suficiente para permitir a instalacao dos pisos tateis antes da
secagem
inicial. Evite respingos fora do piso, como em paredes, esquadrias, etc.; Cole 0 piso 0

mais préximo possivel, apos a instalacéo e nivelamento. Aplique o rejunte.
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Durante ou logo apés da instalacdo faca a limpeza dos residuos de argamassa
gue respingarem nos pisos e adjacentes, pois uma vez seco, ficard mais dificil a

limpeza com os residuos de argamassa, cimento e rejunte

11.2. Calcada (passeio)

Devera ser executado passeio em concreto ndao armado, fck = 15 MPa,

convencional na obra, lancado e espalhado de forma uniforme.
11.3. Pavimentacédo em bloco intertravado

Devera ser executado colchdo de areia fina, uniforme e compactado,
preparando a base para receber os blocos pré-moldados. Comece assentando 0s
bloguetes da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o
arremate junto ao meio-fio para depois fazer o acabamento. Preencha todas as juntas
entre os blocos pré-moldados e compacte todo o plano do piso.

11.4. Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25Mpa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demaos.

Devera sem executada no passeio, em local especificado em projeto executivo,

rampa para acesso de deficiente, padrao.

11.5. Meio-Fio

Devera ser executado meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa

de cimento e areia no trago 1:3, conforme locais descritos no projeto executivo.

Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 metros de
comprimento, nas melhores condi¢cdes de adensamento e vibragdo, seu comprimento

deve ser reduzido em segmentos com curva.

11.6. Muro em alvenaria bloco cimento

Deveréa ser executado muro em alvenaria de bloco, com altura h=2,50 metros,

com coluna de concreto a cada 3 metros espacadas, chapiscado, rebocado e pintado.
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11.7. Portao de ferro de abrir

Devera ser fornecido e instalado, portdo de ferro de abrir, em ac¢o galvanizado,

incluindo dobradica e fechadura.

11.8. Marco Inaugural — Ver. 01

Devera ser fornecido e instalado em local especificado em projeto, marco

inaugural, padréo.

12. PAISAGISMO
> Planta — Flamboyant (delonix regia)

Deverd ser fornecida e instalada planta Flamboyant, como especificado em

projeto de layout.

> Planta — Palmeira Mini Imperial

Devera ser fornecida e instalada planta Palmeira Mini Imperial, como
especificado em projeto de layout.

> Planta — Canafistula (Cassia grands)

Devera ser fornecida e instalada planta Cabafistula, como especificado em

projeto de layout.
> Planta — Jabuticabeira Enxertada

Devera ser fornecida e instalada planta Jabuticabeira enxertado, como
especificado em projeto de layout.

> Planta — Pau-ferro (caesalpinia férrea)

Devera ser fornecida e instalada planta Pau-Ferro, como especificado em projeto

de layout.
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> Planta — Carambola (averrhoa carambola)

Devera ser fornecida e instalada planta Carambola (averrhoa carambola), como
especificado em projeto de layout.

> Planta — Primavera (bougainvillea spectabilis)

Deverd ser fornecida e instalada planta Primavera (bougainvillea spectabilis),

como especificado em projeto de layout.

> Planta — Moreia (Dietes bicolor)

Devera ser fornecida e instalada planta Moreia (Dietes bicolor), como

especificado em projeto de layout.

> Planta — Iresine (iresine herbstii)

Devera ser fornecida e instalada planta Iresine (iresine herbstii), como
especificado em projeto de layout.

> Planta — Heliconia papagaio (heliconia psittacorum)

Devera ser fornecida e instalada planta Heliconia papagaio (heliconia

psittacorum), como especificado em projeto de layout.

13. ENTREGA DA OBRA

ApoOs a conclusdo da obra, serd feita a desmobilizagdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra,

executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

A firma Empreiteira s6é poderd entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construgéo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apos a entrega
provisoria.

Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalacdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada

deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.
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Também

devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comissdo de Recebimento.

As caucles e retencBes somente serdo liberadas apdés a comprovacao de
pagamento de débitos referentes as instalagbes provisérias de agua e luz, taxas e
encargos decorrentes da execugao da obra, assim como apds a entrega do “as built”
de todos os projetos que sofrerem alteragdo no decorrer da obra, sem nenhum custo

para a contratante
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