
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Junho/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 4.200.465,72 87,43

01.01 7.836,75 0,24SONDAGEM

01.01.001 m 45,00 174,15 7.836,75 0,24Sondagem a percussão

01.02 111.898,31 2,66SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.001 un 1,00 383,65 383,65 0,01Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

01.02.002 m2 325,60 161,65 52.633,24 1,25Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)

01.02.003 m2 3.119,83 2,33 7.269,20 0,17Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até 1km

01.02.004 m2 1.115,37 6,99 7.796,44 0,19Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

01.02.005 UN 1,00 718,57 718,57 0,02Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

01.02.006 un 1,00 26.235,88 26.235,88 0,62Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos

01.02.007 un 1,00 15.442,13 15.442,13 0,37Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

01.02.008 un 1,00 552,41 552,41 0,01Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e
h=6,0m, completo

01.02.009 un 1,00 866,79 866,79 0,02Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura

01.03 4.149,37 0,10REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

01.03.001 m2 3.119,83 1,33 4.149,37 0,10Regularização mecanizada de áreas

01.04 40.417,80 0,96MURO DIVISÓRIO

01.04.001 m3 20,00 521,26 10.425,20 0,25Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

01.04.002 m2 220,00 105,58 23.227,60 0,55Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada
3,00m, excluive alvenaria de pedra

01.04.003 m2 440,00 7,39 3.251,60 0,08Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.04.004 m2 220,00 15,97 3.513,40 0,08Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.05 129.801,64 3,10FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME

01.05.001 m2 717,93 62,89 45.150,62 1,07Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

01.05.002 m3 45,65 597,03 27.254,42 0,65Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.05.003 kg 535,50 13,85 7.416,68 0,18Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

01.05.004 kg 165,60 15,87 2.628,07 0,06Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.05.005 kg 1.207,30 15,99 19.304,73 0,46Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.05.006 kg 218,40 14,81 3.234,50 0,08Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.05.007 kg 90,20 12,72 1.147,34 0,03Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015
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01.05.008 m3 45,65 53,05 2.421,73 0,06Bombeamento de concreto

01.05.009 m2 717,93 29,59 21.243,55 0,51Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

01.06 99.356,73 2,35FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO

01.06.001 m3 429,67 57,16 24.559,94 0,58Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.06.002 m3 8,75 638,62 5.587,93 0,13Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

01.06.003 m3 383,28 38,12 14.610,63 0,35Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

01.06.004 kg 975,10 15,99 15.591,85 0,37Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.06.005 m2 107,30 69,91 7.501,34 0,18Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento

01.06.006 m3 31,98 597,03 19.093,02 0,45Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.06.007 m3 31,98 53,05 1.696,54 0,04Bombeamento de concreto

01.06.008 m3 46,39 19,04 883,27 0,02Coleta e carga manuais de entulho

01.06.009 m2 269,84 29,59 7.984,57 0,19Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

01.06.010 m3 4,76 388,16 1.847,64 0,04Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume, (cimento/arenoso),
com compactação e espalhamento, para suporte de fundações, inclusive cimento
e arenoso comercial

01.07 52.304,92 1,24ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )

01.07.001 m2 187,76 156,75 29.431,38 0,70Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

01.07.002 kg 239,30 13,85 3.314,31 0,08Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

01.07.003 kg 751,40 14,81 11.128,23 0,26Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.07.004 kg 163,50 12,72 2.079,72 0,05Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.07.005 m3 9,77 597,03 5.832,98 0,14Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.07.006 m3 9,77 53,05 518,30 0,01Bombeamento de concreto

01.08 140.146,27 3,33ESTRUTURA - PILARES

01.08.001 m2 541,66 156,75 84.905,21 2,02Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

01.08.002 kg 645,00 13,85 8.933,25 0,21Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

01.08.003 kg 1.709,00 14,81 25.310,29 0,60Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.08.004 kg 208,00 12,72 2.645,76 0,06Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.08.005 m3 28,23 597,03 16.854,16 0,40Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.08.006 m3 28,23 53,05 1.497,60 0,04Bombeamento de concreto

01.09 192.745,92 4,59ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL
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01.09.001 m2 796,50 145,38 115.795,17 2,76Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,

inclusive escoramento
01.09.002 kg 670,50 13,85 9.286,43 0,22Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo

helicoidal. af_09/2021
01.09.003 kg 508,50 15,87 8.069,90 0,19Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
01.09.004 kg 1.086,70 15,99 17.376,33 0,41Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
01.09.005 kg 418,50 14,81 6.197,99 0,15Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
01.09.006 kg 127,60 12,72 1.623,07 0,04Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
01.09.007 kg 14,00 12,63 176,82 0,00Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
01.09.008 m3 52,64 597,03 31.427,66 0,75Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
01.09.009 m3 52,64 53,05 2.792,55 0,07Bombeamento de concreto

01.10 312.452,62 7,44ESTRUTURA - LAJE

01.10.001 M2 838,90 257,89 216.343,92 5,15Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.10.002 m2 945,00 38,82 36.684,90 0,87Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.10.003 m2 46,62 224,88 10.483,91 0,25Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive
escoramento

01.10.004 m3 47,52 597,03 28.370,87 0,68Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

01.10.005 kg 517,90 13,85 7.172,92 0,17Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

01.10.006 kg 539,30 15,87 8.558,69 0,20Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.10.007 kg 79,80 15,99 1.276,00 0,03Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.10.008 kg 50,50 14,81 747,91 0,02Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.10.009 kg 23,00 12,72 292,56 0,01Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

01.10.010 m3 47,52 53,05 2.520,94 0,06Bombeamento de concreto

01.11 129.791,70 3,09CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO

01.11.001 m3 387,00 198,00 76.626,00 1,82Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água

01.11.002 m2 945,00 56,26 53.165,70 1,27Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa

01.12 6.662,25 0,16IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA

01.12.001 m2 45,00 148,05 6.662,25 0,16Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

01.13 289.669,57 6,90COBERTURA

01.13.001 m2 945,00 44,80 42.336,00 1,01Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm
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01.13.002 m 63,00 127,98 8.062,74 0,19

01.13.003 m2 945,00 66,54 62.880,30 1,50Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

01.13.004 m 110,00 246,94 27.163,40 0,65Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,
incluso transporte vertical. af_07/2019

01.13.005 kg 1.100,00 91,06 100.166,00 2,38Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade,
Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa Conformabilidade, em Liga
6351 - T6, vãos até 50 x50m

01.13.006 m2 94,00 391,97 36.845,18 0,88Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio
inclusive instalação

01.13.007 m 20,00 260,37 5.207,40 0,12Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm

01.13.008 m 65,00 45,61 2.964,65 0,07Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm

01.13.009 un 10,00 72,39 723,90 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

01.13.010 un 10,00 47,75 477,50 0,01Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm

01.13.011 m 50,00 56,85 2.842,50 0,07Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

01.14 107.391,28 2,56ALVENARIA DE VEDAÇÃO

01.14.001 m2 2.100,00 49,59 104.139,00 2,48Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.14.002 m 72,00 41,15 2.962,80 0,07Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

01.14.003 m 4,00 72,37 289,48 0,01Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

01.15 42.480,00 1,01TRATAMENTO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA

01.15.001 m² 160,00 265,50 42.480,00 1,01Revestimento para parede com barita, e= 4 cm

01.16 26.777,43 0,63DIVISÓRIAS

01.16.001 m2 27,00 128,80 3.477,60 0,08Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas
lafarge gypsum ou similar

01.16.002 un 3,00 7.766,61 23.299,83 0,55Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de
chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca
Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive
batentes de madeira.

01.17 87.550,68 2,08ESQUADRIAS EM MADEIRA

01.17.001 un 24,00 1.320,49 31.691,76 0,75Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.002 un 32,00 1.469,15 47.012,80 1,12Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.003 un 1,00 1.551,28 1.551,28 0,04Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.004 un 4,00 1.823,71 7.294,84 0,17Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m,
revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens

01.18 12.044,96 0,29ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO

01.18.001 m2 6,00 1.348,24 8.089,44 0,19Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor

01.18.002 m2 1,50 234,71 352,07 0,01Vidro fantasia canelado 4 mm

01.18.003 m2 3,00 281,66 844,98 0,02Vidro liso incolor 4mm
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01.18.004 m2 1,50 563,58 845,37 0,02Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou

pivotante, exclusive vidro
01.18.005 m2 3,00 637,70 1.913,10 0,05Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de

correr, 1F+1M, exclusive vidro
01.19 93.435,72 2,23ESQUADRIAS EM VIDRO

01.19.001 cj 1,00 9.531,31 9.531,31 0,23Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas,
dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m

01.19.002 m2 39,96 2.099,71 83.904,41 2,00Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

01.20 255.112,03 6,07REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE

01.20.001 m 753,33 60,94 45.907,93 1,09Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

01.20.002 m2 2.640,00 7,39 19.509,60 0,46Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.20.003 m2 2.640,00 33,68 88.915,20 2,12Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

01.20.004 m2 720,00 35,38 25.473,60 0,61Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

01.20.005 m2 1.120,00 66,16 74.099,20 1,76Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo
plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.20.006 m 10,00 120,65 1.206,50 0,03Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm

01.21 108.742,13 2,58PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA

01.21.001 m 753,33 49,89 37.583,63 0,89Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i

01.21.002 m2 945,00 75,30 71.158,50 1,69Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

01.22 255.075,81 6,07PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

01.22.001 m 320,00 41,09 13.148,80 0,31Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

01.22.002 m 320,00 4,35 1.392,00 0,03Pintura de meio fio (caiação)

01.22.003 m2 381,00 81,01 30.864,81 0,73Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

01.22.004 m2 381,00 9,44 3.596,64 0,09Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica,
concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

01.22.005 m2 812,70 209,97 170.642,62 4,06Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x
60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama

01.22.006 m2 393,69 89,23 35.128,96 0,84Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural,
16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia
grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

01.22.007 m2 21,00 14,38 301,98 0,01Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

01.23 105.750,74 2,52PINTURA

01.23.001 m2 224,00 9,96 2.231,04 0,05Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de
madeira - R1

01.23.002 m2 1.510,00 8,55 12.910,50 0,31Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador
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01.23.003 m2 1.510,00 19,04 28.750,40 0,68Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

01.23.004 m2 1.510,00 18,36 27.723,60 0,66Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros
(marfim, pérola, etc) -Rev 01

01.23.005 m2 720,00 9,25 6.660,00 0,16Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico

01.23.006 m2 720,00 19,68 14.169,60 0,34Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

01.23.007 m2 720,00 18,48 13.305,60 0,32Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.24 902.927,93 21,47INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.24.001 un 1,00 374,08 374,08 0,01Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m

01.24.002 un 1,00 1.676,81 1.676,81 0,04Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento

01.24.003 un 1,00 5.489,24 5.489,24 0,13Implantação de estrutura de transformador trifásico de 300  KVa para rede de
distribuição aérea, exclusive transformador

01.24.004 un 1,00 47.288,91 47.288,91 1,13Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v

01.24.005 un 1,00 678,75 678,75 0,02Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com
cabo de cobre 70mm2

01.24.006 un 1,00 392,89 392,89 0,01Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de
pressão c/barramento

01.24.007 un 1,00 2.674,53 2.674,53 0,06Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm

01.24.008 un 1,00 13.364,77 13.364,77 0,32Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 45 kva 13800/220/127v

01.24.009 un 1,00 14.118,72 14.118,72 0,34Quadro de transferência automática p/ grupo de geradores até 50 kva

01.24.010 un 1,00 2.731,54 2.731,54 0,07Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada
eletrostaticamente  d=100 x 60 x 15cm

01.24.011 un 1,00 1.110,59 1.110,59 0,03Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

01.24.012 un 1,00 364.443,00 364.443,00 8,68Fornecimento e instalação de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou
similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA,
tensão:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel
6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h

01.24.013 un 48,00 301,55 14.474,40 0,34Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.24.014 m 90,00 105,43 9.488,70 0,23Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

01.24.015 m 120,00 22,21 2.665,20 0,06Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

01.24.016 m 35,00 21,82 763,70 0,02Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

01.24.017 m 100,00 18,46 1.846,00 0,04Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

01.24.018 un 2,00 3.790,03 7.580,06 0,18Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

01.24.019 un 1,00 1.805,61 1.805,61 0,04Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

01.24.020 un 6,00 645,03 3.870,18 0,09Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
65KA

01.24.021 un 4,00 191,55 766,20 0,02
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Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

01.24.022 un 4,00 141,69 566,76 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

01.24.023 un 5,00 131,63 658,15 0,02Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

01.24.024 un 2,00 124,22 248,44 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva C

01.24.025 un 10,00 125,78 1.257,80 0,03Disjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

01.24.026 un 63,00 58,45 3.682,35 0,09Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

01.24.027 un 4,00 58,45 233,80 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
corrente 5KA

01.24.028 un 2,00 67,53 135,06 0,00Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B

01.24.029 un 5,00 20,59 102,95 0,00Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),
curva B, corrente 5KA

01.24.030 un 1,00 1.768,24 1.768,24 0,04Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:
Siemens 5SM3-3450 ou similar

01.24.031 un 1,00 205,81 205,81 0,00Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

01.24.032 un 16,00 160,43 2.566,88 0,06Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.24.033 un 3,00 609,51 1.828,53 0,04Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores,
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

01.24.034 m 70,00 458,80 32.116,00 0,76Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 300mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.035 m 235,00 216,23 50.814,05 1,21Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 150mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.036 m 5,00 188,39 941,95 0,02Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.037 m 70,00 158,23 11.076,10 0,26Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.038 m 5,00 81,50 407,50 0,01Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.039 m 500,00 57,09 28.545,00 0,68Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.040 m 5,00 40,77 203,85 0,00Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.041 m 200,00 27,69 5.538,00 0,13Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90°

01.24.042 M 600,00 14,90 8.940,00 0,21Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

01.24.043 m 50,00 11,80 590,00 0,01Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   4,0mm², 1kv / 90º C

01.24.044 un 7,00 487,61 3.413,27 0,08Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e
instalação

01.24.045 un 43,00 172,71 7.426,53 0,18Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada
fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

01.24.046 un 43,00 303,23 13.038,89 0,31Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

01.24.047 un 132,00 322,20 42.530,40 1,01Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"

01.24.048 pt 115,00 244,89 28.162,35 0,67Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

01.24.049 pt 72,00 224,32 16.151,04 0,38

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 7ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 7 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Junho/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

01.24.050 pt 35,00 361,05 12.636,75 0,30Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de
pvc rígido embutido, inclusive aterramento

01.24.051 pt 60,00 281,58 16.894,80 0,40Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc
e aterramento

01.24.052 un 132,00 816,90 107.830,80 2,57Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle
817/432 ou similar)

01.24.053 m 300,00 7,49 2.247,00 0,05Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750v / 70°c

01.24.054 m 300,00 8,55 2.565,00 0,06Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

01.25 31.632,24 0,77INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

01.25.001 un 11,00 262,99 2.892,89 0,07Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.40m

01.25.002 un 1,00 178,39 178,39 0,00Caixa de gordura em pvc, múltipla

01.25.003 un 13,00 16,43 213,59 0,01Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

01.25.004 un 17,00 14,58 247,86 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm

01.25.005 un 9,00 29,82 268,38 0,01Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm

01.25.006 un 24,00 14,18 340,32 0,01Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm

01.25.007 un 23,00 13,96 321,08 0,01Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm

01.25.008 un 20,00 13,12 262,40 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm

01.25.009 un 15,00 34,23 513,45 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm

01.25.010 un 17,00 51,20 870,40 0,02Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm =
100 x 50mm

01.25.011 un 5,00 28,50 142,50 0,00Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

01.25.012 un 1,00 68,98 68,98 0,00Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
100mm

01.25.013 un 50,00 13,64 682,00 0,02Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm

01.25.014 un 47,00 31,48 1.479,56 0,04Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm

01.25.015 un 17,00 15,34 260,78 0,01Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =
50mm

01.25.016 un 17,00 27,92 474,64 0,01Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm

01.25.017 un 2,00 61,10 122,20 0,00Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm

01.25.018 m 138,00 49,24 6.795,12 0,16Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

01.25.019 m 6,00 43,03 258,18 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm

01.25.020 m 168,00 27,38 4.599,84 0,11Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm

01.25.021 m 30,00 18,99 569,70 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm

01.25.022 m 90,00 75,59 6.803,10 0,16Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d=
100mm

01.25.023 un 24,00 54,77 1.314,48 0,03Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de
75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar

01.25.024 un 17,00 27,69 470,73 0,01Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm
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01.25.025 un 174,00 4,83 840,42 0,02

01.25.026 un 95,00 6,75 641,25 0,02Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

01.26 42.014,83 0,98INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA

01.26.001 un 1,00 8.465,26 8.465,26 0,20Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
10.000 litros

01.26.002 un 1,00 4.334,39 4.334,39 0,10Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap.
5.000 litros

01.26.003 un 54,00 9,87 532,98 0,01Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

01.26.004 un 25,00 95,61 2.390,25 0,06Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

01.26.005 un 13,00 6,81 88,53 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm

01.26.006 un 2,00 11,23 22,46 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm

01.26.007 un 1,00 29,45 29,45 0,00Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm

01.26.008 un 1,00 9,86 9,86 0,00Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015

01.26.009 un 7,00 174,38 1.220,66 0,03Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m

01.26.010 UN 1,00 718,57 718,57 0,02Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

01.26.011 un 3,00 12,32 36,96 0,00Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.26.012 un 4,00 14,90 59,60 0,00Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

01.26.013 un 5,00 13,33 66,65 0,00Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.26.014 un 2,00 9,78 19,56 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

01.26.015 un 17,00 10,85 184,45 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.26.016 un 3,00 15,62 46,86 0,00Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

01.26.017 un 4,00 18,54 74,16 0,00Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 20mm x 1/2"

01.26.018 un 31,00 21,01 651,31 0,02Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4"

01.26.019 un 10,00 9,23 92,30 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

01.26.020 un 109,00 9,64 1.050,76 0,03Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.26.021 un 15,00 12,23 183,45 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

01.26.022 un 5,00 21,56 107,80 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm

01.26.023 un 1,00 22,83 22,83 0,00Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm

01.26.024 un 11,00 5,41 59,51 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm

01.26.025 un 4,00 6,34 25,36 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

01.26.026 un 5,00 8,62 43,10 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm

01.26.027 un 3,00 14,52 43,56 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm

01.26.028 un 2,00 97,58 195,16 0,00Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)

01.26.029 un 10,00 20,25 202,50 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm

01.26.030 un 3,00 32,06 96,18 0,00Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 32mm

01.26.031 un 13,00 27,52 357,76 0,01Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x
3/4"

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 9ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Junho/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
01.26.032 un 4,00 10,71 42,84 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

01.26.033 un 9,00 16,22 145,98 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm

01.26.034 un 32,00 11,35 363,20 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

01.26.035 un 2,00 29,22 58,44 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm

01.26.036 un 1,00 290,55 290,55 0,01Válvula retenção horizontal, bronze, d = 38 mm (1 1/2")

01.26.037 un 52,00 6,75 351,00 0,01Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

01.26.038 un 16,00 52,41 838,56 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

01.26.039 un 9,00 70,26 632,34 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014

01.26.040 un 27,00 27,14 732,78 0,02Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm

01.26.041 m 108,00 14,00 1.512,00 0,04Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")

01.26.042 m 384,00 16,64 6.389,76 0,15Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

01.26.043 m 144,00 24,42 3.516,48 0,08Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")

01.26.044 m 48,00 49,90 2.395,20 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")

01.26.045 m 12,00 54,52 654,24 0,02Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")

01.26.046 un 1,00 2.425,88 2.425,88 0,06Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga,
sucção=1", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) -
q (m3/h) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de
partida direta

01.26.047 un 1,00 9,51 9,51 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
20mm x 1/2"

01.26.048 un 1,00 9,87 9,87 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

01.26.049 un 1,00 11,65 11,65 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
32mm x 1"

01.26.050 un 1,00 18,85 18,85 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
40mm x 11/4"

01.26.051 un 1,00 26,78 26,78 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
50mm x 11/4"

01.26.052 un 1,00 33,50 33,50 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =
60mm x 2"

01.26.053 un 2,00 26,19 52,38 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

01.26.054 un 1,00 31,44 31,44 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

01.26.055 un 1,00 39,37 39,37 0,00Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 ,
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

01.27 67.191,09 1,61LOUÇAS E METAIS

01.27.001 un 64,00 272,62 17.447,68 0,42Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

01.27.002 un 23,00 78,94 1.815,62 0,04Saboneteira para sabão líquido

01.27.003 un 23,00 55,51 1.276,73 0,03Dispenser para toalha interfolhada
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01.27.004 un 16,00 49,80 796,80 0,02Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

01.27.005 un 16,00 1.393,38 22.294,08 0,53Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha
quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

01.27.006 un 23,00 577,97 13.293,31 0,32Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

01.27.007 un 1,00 1.472,03 1.472,03 0,04Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

01.27.008 un 1,00 995,15 995,15 0,02Tanque de louça (deca ref. tq 01)s em coluna, com torneira metálica (deca
linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação  ou
similares - Rev. 01

01.27.009 un 23,00 303,11 6.971,53 0,17Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK,
d=1/2", da Deca ou similar

01.27.010 un 16,00 51,76 828,16 0,02Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar

01.28 2.789,85 0,07BALCÕES E BANCADAS

01.28.001 m 3,00 929,95 2.789,85 0,07Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm,
h=72cm e larg=80cm

01.29 236.938,20 5,64INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

01.29.001 un 60,00 3.948,97 236.938,20 5,64Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio -
fornecimento e instalação. af_11/2021_p

01.30 78.141,16 1,86INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

01.30.001 un 1,00 8.917,96 8.917,96 0,21Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc
complementar) - Fornecimento

01.30.002 un 1,00 2.034,12 2.034,12 0,05Bomba para incêndio jockey 2cv

01.30.003 un 1,00 9.127,93 9.127,93 0,22Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou
similar

01.30.004 Un 1,00 12.018,66 12.018,66 0,29Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a
combustão - gasolina , 5,5cv

01.30.005 un 2,00 2.459,38 4.918,76 0,12Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14,
dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2",  mangueira (30m)
com esguicho e conexões - Rev 03

01.30.006 un 13,00 9,19 119,47 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"

01.30.007 un 13,00 29,16 379,08 0,01Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm
(marvitec ref. 1431 ou similar)

01.30.008 m 84,00 179,37 15.067,08 0,36Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

01.30.009 un 9,00 169,14 1.522,26 0,04Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

01.30.010 un 15,00 117,56 1.763,40 0,04Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

01.30.011 un 2,00 182,16 364,32 0,01Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_10/2020

01.30.012 un 5,00 252,82 1.264,10 0,03União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020
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01.30.013 un 2,00 923,70 1.847,40 0,04Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. =

0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x
0,60 e fundo com brita

01.30.014 un 2,00 249,01 498,02 0,01Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com
corrente

01.30.015 un 4,00 27,92 111,68 0,00Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"

01.30.016 un 1,00 2.419,40 2.419,40 0,06Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

01.30.017 un 2,00 248,95 497,90 0,01Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio

01.30.018 un 2,00 166,06 332,12 0,01Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

01.30.019 m 200,00 9,96 1.992,00 0,05Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e

01.30.020 un 82,00 31,17 2.555,94 0,06Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

01.30.021 un 82,00 17,68 1.449,76 0,03Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A

01.30.022 un 90,00 28,74 2.586,60 0,06Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo
"Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2

01.30.023 un 7,00 259,24 1.814,68 0,04Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado

01.30.024 un 12,00 378,21 4.538,52 0,11Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg

01.31 108.202,50 2,58FÔRRO

01.31.001 m2 945,00 114,50 108.202,50 2,58Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e
perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

01.32 76.057,21 1,80FECHAMENTO EXTERNO

01.32.001 m2 25,00 1.014,79 25.369,75 0,60Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr

01.32.002 m2 24,00 231,13 5.547,12 0,13Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado
fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

01.32.003 m² 93,00 485,38 45.140,34 1,07Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e
preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e
acessórios

01.33 19.292,43 0,46PAISAGISMO

01.33.001 m3 72,00 121,24 8.729,28 0,21Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

01.33.002 m2 373,52 28,28 10.563,15 0,25Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.34 23.683,65 0,56DIVERSOS

01.34.001 un 1,00 2.270,18 2.270,18 0,05Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m

01.34.002 m2 325,60 12,87 4.190,47 0,10Remoção de tapume

01.34.003 m2 945,00 11,98 11.321,10 0,27Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

01.34.004 m2 2.202,20 2,68 5.901,90 0,14Limpeza geral

02 GUARITA 59.522,81 1,24

02.01 2.633,54 4,41FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME

02.01.001 m2 14,13 62,89 888,64 1,47Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

02.01.002 m3 0,85 597,03 507,48 0,85Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
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02.01.003 kg 13,70 13,85 189,75 0,32Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo

helicoidal. af_09/2021
02.01.004 kg 14,60 15,87 231,70 0,39Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
02.01.005 kg 18,60 15,99 297,41 0,50Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
02.01.006 kg 2,00 14,81 29,62 0,05Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
02.01.007 m3 0,85 53,05 45,09 0,08Bombeamento de concreto

02.01.008 m2 15,00 29,59 443,85 0,75Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

02.02 3.577,02 6,00FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO

02.02.001 m3 14,00 57,16 800,24 1,34Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.002 m3 1,00 638,62 638,62 1,07Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.02.003 m3 13,00 38,12 495,56 0,83Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.02.004 kg 28,60 15,99 457,31 0,77Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.02.005 m2 4,35 69,91 304,11 0,51Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento

02.02.006 m3 0,78 597,03 465,68 0,78Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.02.007 m3 0,78 53,05 41,38 0,07Bombeamento de concreto

02.02.008 m3 1,00 19,04 19,04 0,03Coleta e carga manuais de entulho

02.02.009 m2 12,00 29,59 355,08 0,60Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

02.03 2.236,59 3,76ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )

02.03.001 m2 8,10 156,75 1.269,68 2,13Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

02.03.002 kg 9,40 13,85 130,19 0,22Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

02.03.003 kg 38,50 14,81 570,19 0,96Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.03.004 m3 0,41 597,03 244,78 0,41Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.03.005 m3 0,41 53,05 21,75 0,04Bombeamento de concreto

02.04 3.497,68 5,88ESTRUTURA - PILARES

02.04.001 m2 13,50 156,75 2.116,13 3,56Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

02.04.002 kg 16,40 13,85 227,14 0,38Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

02.04.003 kg 48,10 14,81 712,36 1,20Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.04.004 m3 0,68 597,03 405,98 0,68Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.04.005 m3 0,68 53,05 36,07 0,06Bombeamento de concreto
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02.05 3.596,16 6,04ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL

02.05.001 m2 15,00 145,38 2.180,70 3,66Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

02.05.002 kg 14,00 13,85 193,90 0,33Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

02.05.003 kg 15,00 15,87 238,05 0,40Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.05.004 kg 19,00 15,99 303,81 0,51Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.05.005 kg 2,00 14,81 29,62 0,05Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.05.006 m3 1,00 597,03 597,03 1,00Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.05.007 m3 1,00 53,05 53,05 0,09Bombeamento de concreto

02.06 4.496,51 7,56ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA

02.06.001 m2 17,76 145,38 2.581,95 4,34Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

02.06.002 kg 16,40 13,85 227,14 0,38Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

02.06.003 kg 18,20 15,87 288,83 0,49Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.06.004 kg 33,50 15,99 535,67 0,90Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.06.005 kg 10,60 12,72 134,83 0,23Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

02.06.006 m3 1,12 597,03 668,67 1,12Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

02.06.007 m3 1,12 53,05 59,42 0,10Bombeamento de concreto

02.07 7.166,85 12,04ESTRUTURA - LAJE

02.07.001 M2 24,10 278,05 6.701,01 11,26Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm,
enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

02.07.002 m2 12,00 38,82 465,84 0,78Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

02.08 921,69 1,55CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO

02.08.001 m3 3,00 153,39 460,17 0,77Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.03   ( aterro h=30cm )

02.08.002 m2 12,00 38,46 461,52 0,78Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa

02.09 1.483,00 2,49COBERTURA

02.09.001 m2 20,00 74,15 1.483,00 2,49Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs

02.10 2.301,80 3,87ALVENARIA DE VEDAÇÃO

02.10.001 m2 50,00 44,39 2.219,50 3,73Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.10.002 m 2,00 41,15 82,30 0,14Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

02.11 1.320,49 2,22ESQUADRIAS DE MADEIRA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Junho/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
02.11.001 un 1,00 1.320,49 1.320,49 2,22Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,

revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens

02.12 7.031,58 11,82ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

02.12.001 m2 0,50 563,58 281,79 0,47Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou
pivotante, exclusive vidro

02.12.002 m2 0,50 234,71 117,36 0,20Vidro fantasia canelado 4 mm

02.12.003 m2 1,70 390,62 664,05 1,12Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,
completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

02.12.004 m2 6,00 375,56 2.253,36 3,79Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021

02.12.005 m2 6,00 619,17 3.715,02 6,24Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

02.13 6.009,03 10,10REVESTIMENTOS / PEITORIS

02.13.001 m2 90,00 7,39 665,10 1,12Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.13.002 m2 77,00 33,68 2.593,36 4,36Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.003 m2 12,00 37,98 455,76 0,77Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.004 m2 10,00 66,16 661,60 1,11Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo
plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.13.005 m 14,00 60,94 853,16 1,43Filete de granito cinza andorinha  l=4cm, e=2cm,  com acabamento aboleado

02.13.006 m 5,00 156,01 780,05 1,31Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm

02.14 1.952,70 3,28PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA

02.14.001 m 14,00 49,89 698,46 1,17Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-i

02.14.002 m2 12,00 75,30 903,60 1,52Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

02.14.003 m2 12,00 29,22 350,64 0,59Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.15 3.586,58 6,03PINTURA

02.15.001 m2 47,00 2,98 140,06 0,24Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014

02.15.002 m2 47,00 19,04 894,88 1,50Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

02.15.003 m2 47,00 16,73 786,31 1,32Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.15.004 m2 3,50 9,96 34,86 0,06Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de
madeira - R1

02.15.005 m2 3,50 21,74 76,09 0,13Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético sobre madeira - R1

02.15.006 m2 42,00 2,98 125,16 0,21Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014

02.15.007 m2 42,00 19,68 826,56 1,39Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

02.15.008 m2 42,00 16,73 702,66 1,18Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.16 3.566,40 5,99INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.16.001 un 1,00 303,23 303,23 0,51
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112

Junho/2022-1Ref : Moeda : R$
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ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24

BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

02.16.002 pt 4,00 244,89 979,56 1,65Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

02.16.003 pt 2,00 224,32 448,64 0,75Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

02.16.004 un 1,00 201,17 201,17 0,34Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido  Ø
3/4" s/ fiação, exclusive tomada

02.16.005 un 2,00 816,90 1.633,80 2,74Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle
817/432 ou similar)

02.17 632,61 1,07INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

02.17.001 pt 1,00 148,78 148,78 0,25Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)

02.17.002 un 3,00 146,28 438,84 0,74Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)

02.17.003 un 1,00 44,99 44,99 0,08Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha
redonda acabamento cromado

02.18 379,59 0,64INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA

02.18.001 un 2,00 139,28 278,56 0,47Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

02.18.002 un 1,00 101,03 101,03 0,17Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca
ou similar

02.19 2.670,13 4,47LOUÇAS E METAIS

02.19.001 un 1,00 78,94 78,94 0,13Saboneteira para sabão líquido

02.19.002 un 1,00 55,51 55,51 0,09Dispenser para toalha interfolhada

02.19.003 un 1,00 49,80 49,80 0,08Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020

02.19.004 un 1,00 1.393,38 1.393,38 2,34Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha
quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

02.19.005 un 1,00 577,97 577,97 0,97Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão
cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.19.006 un 1,00 303,11 303,11 0,51Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK,
d=1/2", da Deca ou similar

02.19.007 un 1,00 107,90 107,90 0,18Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou
similar

02.19.008 un 2,00 51,76 103,52 0,17Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar

02.20 462,86 0,78INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

02.20.001 un 1,00 31,17 31,17 0,05Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator -
fornecimento e instalação. af_02/2020

02.20.002 un 1,00 17,68 17,68 0,03Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A

02.20.003 Un 1,00 35,80 35,80 0,06Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente,
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

02.20.004 un 1,00 378,21 378,21 0,64Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg

03 RESERVATÓRIO ELEVADO 63.902,11 1,33

03.01 3.652,92 5,72FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME

03.01.001 m2 17,00 62,89 1.069,13 1,68
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AV. OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA  PORTO
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BDI: 23,54%
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

03.01.002 m3 1,36 597,03 811,96 1,27Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.01.003 kg 16,80 13,85 232,68 0,36Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.01.004 kg 29,50 15,99 471,71 0,74Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.01.005 kg 38,70 12,72 492,26 0,77Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.01.006 m3 1,36 53,05 72,15 0,11Bombeamento de concreto

03.01.007 m2 17,00 29,59 503,03 0,79Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.02 6.533,95 10,23FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO

03.02.001 m3 25,00 57,16 1.429,00 2,24Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.02.002 m3 1,00 702,46 702,46 1,10Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
af_08/2017

03.02.003 m3 21,00 38,12 800,52 1,25Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

03.02.004 kg 76,30 15,99 1.220,04 1,91Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.02.005 m2 4,80 69,91 335,57 0,53Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento

03.02.006 m3 2,53 597,03 1.510,49 2,36Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.02.007 m3 2,53 53,05 134,22 0,21Bombeamento de concreto

03.02.008 m3 4,00 19,04 76,16 0,12Coleta e carga manuais de entulho

03.02.009 m2 11,00 29,59 325,49 0,51Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

03.03 2.573,30 4,02ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )

03.03.001 m2 8,40 156,75 1.316,70 2,06Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

03.03.002 kg 16,80 13,85 232,68 0,36Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.03.003 kg 42,80 14,81 633,87 0,99Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.03.004 m3 0,60 597,03 358,22 0,56Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.03.005 m3 0,60 53,05 31,83 0,05Bombeamento de concreto

03.04 16.721,29 26,16ESTRUTURA - PILARES

03.04.001 m2 57,68 156,75 9.041,34 14,15Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

03.04.002 kg 107,70 13,85 1.491,65 2,33Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.04.003 kg 237,00 14,81 3.509,97 5,49Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.04.004 m3 4,12 597,03 2.459,76 3,85
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Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.04.005 m3 4,12 53,05 218,57 0,34Bombeamento de concreto

03.05 4.527,12 7,10ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 1,50

03.05.001 m2 19,55 145,38 2.842,18 4,45Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

03.05.002 kg 11,80 13,85 163,43 0,26Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.05.003 kg 0,80 15,87 12,70 0,02Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.05.004 kg 23,20 14,81 343,59 0,54Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.05.005 kg 26,70 12,72 339,62 0,53Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.05.006 m3 1,27 597,03 758,23 1,19Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.05.007 m3 1,27 53,05 67,37 0,11Bombeamento de concreto

03.06 8.178,60 12,80ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 4,50 / +7,50

03.06.001 m2 32,30 145,38 4.695,77 7,35Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

03.06.002 kg 24,00 13,85 332,40 0,52Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.06.003 kg 14,60 15,87 231,70 0,36Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.06.004 kg 84,80 12,72 1.078,66 1,69Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.06.005 kg 34,70 14,81 513,91 0,80Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.06.006 m3 2,04 597,03 1.217,94 1,91Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.06.007 m3 2,04 53,05 108,22 0,17Bombeamento de concreto

03.07 2.918,29 4,56ESTRUTURA - VIGAS NÍVEL + 10,30

03.07.001 m2 12,75 145,38 1.853,60 2,90Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

03.07.002 kg 12,20 13,85 168,97 0,26Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

03.07.003 kg 24,90 15,87 395,16 0,62Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

03.07.004 m3 0,77 597,03 459,71 0,72Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.07.005 m3 0,77 53,05 40,85 0,06Bombeamento de concreto

03.08 7.181,36 11,24ESTRUTURA - LAJE

03.08.001 m3 1,88 597,03 1.122,42 1,76Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

03.08.002 m3 1,88 53,05 99,73 0,16Bombeamento de concreto

03.08.003 m2 15,69 103,63 1.625,95 2,54Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos,
inclusive escoramento
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03.08.004 m2 20,00 38,82 776,40 1,21Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha

15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
03.08.005 kg 22,20 13,85 307,47 0,48Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo

helicoidal. af_09/2021
03.08.006 kg 85,30 15,87 1.353,71 2,12Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
03.08.007 kg 128,00 14,81 1.895,68 2,97Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas

diversas, exceto lajes. af_12/2015
03.09 5.742,78 8,98PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

03.09.001 m2 40,00 57,41 2.296,40 3,59Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos

03.09.002 m2 206,00 16,73 3.446,38 5,39Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

03.10 5.872,50 9,19DIVERSOS

03.10.001 m 7,50 783,00 5.872,50 9,19Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em
barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de
1/4"

04 CASA DE LIXO 47.998,18 1,00

04.01 3.259,54 6,78FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME

04.01.001 m2 18,55 62,89 1.166,61 2,43Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

04.01.002 m3 1,17 597,03 698,53 1,46Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.01.003 kg 14,00 13,85 193,90 0,40Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

04.01.004 kg 6,80 15,87 107,92 0,22Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.01.005 kg 24,10 15,99 385,36 0,80Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.01.006 kg 5,60 14,81 82,94 0,17Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.01.007 m3 1,17 53,05 62,07 0,13Bombeamento de concreto

04.01.008 m2 19,00 29,59 562,21 1,17Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.02 2.570,20 5,36FUNDAÇÃO - SAPATA EM CONCRETO

04.02.001 m3 10,00 57,16 571,60 1,19Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.02.002 m3 1,00 638,62 638,62 1,33Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

04.02.003 m3 8,00 38,12 304,96 0,64Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

04.02.004 kg 20,10 15,99 321,40 0,67Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.02.005 m2 3,10 69,91 216,72 0,45Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 04 usos, inclusive escoramento

04.02.006 m3 0,60 597,03 358,22 0,75Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.02.007 m3 0,60 53,05 31,83 0,07Bombeamento de concreto

04.02.008 m3 2,00 19,04 38,08 0,08Coleta e carga manuais de entulho
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO

(%)
04.02.009 m2 3,00 29,59 88,77 0,18Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica

tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização
04.03 1.876,91 3,92ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES )

04.03.001 m2 6,48 156,75 1.015,74 2,12Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

04.03.002 kg 7,70 13,85 106,65 0,22Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

04.03.003 kg 36,90 14,81 546,49 1,14Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.03.004 m3 0,32 597,03 191,05 0,40Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.03.005 m3 0,32 53,05 16,98 0,04Bombeamento de concreto

04.04 2.921,03 6,09ESTRUTURA - PILARES

04.04.001 m2 10,80 156,75 1.692,90 3,53Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

04.04.002 kg 12,00 13,85 166,20 0,35Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

04.04.003 kg 48,00 14,81 710,88 1,48Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.04.004 m3 0,54 597,03 322,40 0,67Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.04.005 m3 0,54 53,05 28,65 0,06Bombeamento de concreto

04.05 3.823,12 7,97ESTRUTURA - VIGAS 1º NÍVEL

04.05.001 m2 16,65 145,38 2.420,58 5,04Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos,
inclusive escoramento

04.05.002 kg 19,60 13,85 271,46 0,57Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo contínuo
helicoidal. af_09/2021

04.05.003 kg 9,70 15,87 153,94 0,32Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.05.004 kg 4,40 15,99 70,36 0,15Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.05.005 kg 22,60 14,81 334,71 0,70Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af_12/2015

04.05.006 m3 0,88 597,03 525,39 1,09Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

04.05.007 m3 0,88 53,05 46,68 0,10Bombeamento de concreto

04.06 11.534,07 24,03ESTRUTURA - LAJE

04.06.001 M2 36,40 278,05 10.121,02 21,09Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm,
enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

04.06.002 m2 36,40 38,82 1.413,05 2,94Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.07 998,61 2,08CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO

04.07.001 m3 3,00 153,39 460,17 0,96Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em
depósito de material, exclusive transporte - Rev.03   ( aterro h=30cm )

04.07.002 m2 14,00 38,46 538,44 1,12Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa
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04.08 1.186,40 2,47COBERTURA

04.08.001 m2 16,00 74,15 1.186,40 2,47Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs

04.09 2.372,71 4,94ALVENARIA DE VEDAÇÃO

04.09.001 m2 1,00 139,11 139,11 0,29Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

04.09.002 m2 48,00 44,39 2.130,72 4,44Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

04.09.003 m 2,50 41,15 102,88 0,21Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

04.10 1.640,30 3,42ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

04.10.001 m2 3,40 482,44 1.640,30 3,42Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista

04.11 7.782,44 16,22REVESTIMENTOS / PEITORIS

04.11.001 m2 96,00 7,39 709,44 1,48Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

04.11.002 m2 96,00 33,68 3.233,28 6,74Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

04.11.003 m2 14,00 37,98 531,72 1,11Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

04.11.004 m2 50,00 66,16 3.308,00 6,89Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo
plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

04.12 1.463,28 3,05PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA

04.12.001 m2 14,00 75,30 1.054,20 2,20Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1

04.12.002 m2 14,00 29,22 409,08 0,85Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

04.13 2.442,18 5,08PINTURA

04.13.001 m2 62,00 2,98 184,76 0,38Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014

04.13.002 m2 62,00 19,68 1.220,16 2,54Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

04.13.003 m2 62,00 16,73 1.037,26 2,16Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

04.14 3.197,54 6,65INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.14.001 un 1,00 18,86 18,86 0,04Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto

04.14.002 un 2,00 303,23 606,46 1,26Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido Ø 3/4"

04.14.003 pt 2,00 244,89 489,78 1,02Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

04.14.004 pt 2,00 224,32 448,64 0,93Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível
sanfonado embutido Ø 3/4"

04.14.005 un 2,00 816,90 1.633,80 3,40Luminária fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle
817/432 ou similar)

04.15 382,54 0,80INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

04.15.001 un 2,00 146,28 292,56 0,61Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha,
máquinas de lavar, etc...)
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04.15.002 un 2,00 44,99 89,98 0,19Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha

redonda acabamento cromado
04.16 379,59 0,79INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA

04.16.001 un 2,00 139,28 278,56 0,58Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

04.16.002 un 1,00 101,03 101,03 0,21Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca
ou similar

04.17 167,72 0,35DIVERSOS

04.17.001 m2 14,00 11,98 167,72 0,35Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos

05 ADMINISTRAÇÃO 432.248,37 9,00

05.01 432.248,37 100,00EQUIPE DIRIGENTE

05.01.001 mes 8,00 32.734,37 261.874,96 60,59Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

05.01.002 h 2.816,00 15,33 43.169,28 9,99Tecnico de edificacoes com encargos complementares

05.01.003 h 1.408,00 74,06 104.276,48 24,12Mestre de obras com encargos complementares

05.01.004 mes 5,00 4.585,53 22.927,65 5,30Almoxarife com encargos complementares

4.804.137,19
(quatro milhões, oitocentos e quatro mil, cento e trinta e sete reais e dezenove centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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