FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24
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DESCRICAO
SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTC
SONDAGEM
Sondagem a percusséo
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressdo digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
Tapume em chapa OSB LP (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)
Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagdo rasteira)
inclusive carga e transporte - dmt até lkm

Locacdo de construcdo de edificacdo acima de 1000 m2, inclusive execucdo de
gabarito de madeira

Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdémetro, Rede DN 50mm

Barracdo para escritdério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos
Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado
(s=38,72 m2) com materiais novos

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e
h=6,0m, completo

Quadro de medigdo trifdsica em Noril com lente para leitura

REGULARIZACAO DO TERRENO
Regularizacdo mecanizada de &areas
MURO DIVISORIO

Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traco t-4 (1:5) -1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccéao
mecdnica e transporte

Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada
3,00m, excluive alvenaria de pedra

Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demdos.
af 06/2014

FUNDAGAO - VIGA BALDRAME

Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo
helicoidal. af 09/2021

Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af 12/2015

Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af 12/2015

Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af 12/2015

Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes. af 12/2015
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112
BDI: 23,54%

GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO

PRECO UNIT

718,57

26.235,88
15.442,13

552,41

866,79

62,89
597,03
13,85
15,87
15,99

14,81

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
4.200.465,72 87,43
7.836,75 0,24
7.836,75 0,24
111.898,31 2,66
383,65 0,01
52.633,24 1,25
7.269,20 0,17
7.796, 44 0,19
718,57 0,02
26.235,88 0,62
15.442,13 0,37
552,41 0,01
866,79 0,02
4.149,37 0,10
4.149,37 0,10
40.417,80 0,96
10.425,20 0,25
23.227,60 0,55
3.251,60 0,08
3.513,40 0,08
129.801,64 3,10
45.150,62 1,07
27.254,42 0,65
7.416,68 0,18
2.628,07 0,06
19.304,73 0,46
3.234,50 0,08
1.147,34 0,03

12,72
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO Cod. Empreendimento: 00112

AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDI: 23,54%

ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.05.008 Bombeamento de concreto m3 45,65 53,05 2.421,73 0,06

01.05.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 717,93 29,59 21.243,55 0,51
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacgéo

01.06 FUNDAGCAO - SAPATA EM CONCRETO 99.356,73 2,35

01.06.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade m3 429,67 57,16 24.559,94 0,58
até 1,50m

01.06.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 8,75 638,62 5.587,93 0,13

01.06.003 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 383,28 38,12 14.610,63 0,35
grau de compactacgdo

01.06.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 975,10 15,99 15.591,85 0,37
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.06.005 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 04 usos, inclusive escoramento m2 107,30 69,91 7.501,34 0,18

01.06.006 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 31,98 597,03 19.093,02 0,45
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

01.06.007 Bombeamento de concreto m3 31,98 53,05 1.696,54 0,04

01.06.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 46,39 19,04 883,27 0,02

01.06.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 269,84 29,59 7.984,57 0,19
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacgéo

01.06.010 Preparo e execucdo de solo-cimento traco 1:12 em volume, (cimento/arenoso), m3 4,76 388,16 1.847,64 0,04

com compactacdo e espalhamento, para suporte de fundac¢des, inclusive cimento
e arenoso comercial

01.07 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 52.304,92 1,24

01.07.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 187,76 156,75 29.431,38 0,70
inclusive escoramento

01.07.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 239,30 13,85 3.314,31 0,08
helicoidal. af 09/2021

01.07.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 751,40 14,81 11.128,23 0,26
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.07.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 163,50 12,72 2.079,72 0,05
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.07.005 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 9,77 597,03 5.832,98 0,14
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

01.07.006 Bombeamento de concreto m3 9,77 53,05 518, 30 0,01

01.08 ESTRUTURA - PILARES 140.146,27 3,33

01.08.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 541, 66 156,75 84.905,21 2,02
inclusive escoramento

01.08.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 645,00 13,85 8.933,25 0,21
helicoidal. af 09/2021

01.08.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 1.709,00 14,81 25.310,29 0,60
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.08.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 208,00 12,72 2.645,76 0,06
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.08.005 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 28,23 597,03 16.854,16 0,40
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

01.08.006 Bombeamento de concreto m3 28,23 53,05 1.497,60 0,04

01.09 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL 192.745,92 4,59
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.09.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 796,50 145,38 115.795,17 2,76
inclusive escoramento

01.09.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 670,50 13,85 9.286,43 0,22
helicoidal. af 09/2021

01.09.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 508,50 15,87 8.069,90 0,19
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.09.004 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 1.086,70 15,99 17.376,33 0,41
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.09.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 418,50 14,81 6.197,99 0,15
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.09.006 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 127,60 12,72 1.623,07 0,04
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.09.007 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 16,0 mm, utilizado em estruturas kg 14,00 12,63 176,82 0,00
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.09.008 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 52,64 597,03 31.427,66 0,75
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

01.09.009 Bombeamento de concreto m3 52,64 53,05 2.792,55 0,07

01.10 ESTRUTURA - LAJE 312.452,62 7,44

01.10.001 Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, M2 838,90 257,89 216.343,92 5,15

el. enchimento em bloco cerdmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.10.002 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 945,00 38,82 36.684,90 0,87
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.10.003 Forma plana para lajes, em compensado resinado de 14mm, 01 uso, inclusive m2 46,62 224,88 10.483,91 0,25
escoramento

01.10.004 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 47,52 597,03 28.370,87 0,68
brita 1) - preparo mecidnico com betoneira 400 1. af 05/2021

01.10.005 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 517,90 13,85 7.172,92 0,17
helicoidal. af 09/2021

01.10.006 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 539, 30 15,87 8.558,69 0,20
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.10.007 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 79,80 15,99 1.276,00 0,03
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.10.008 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 50,50 14,81 747,91 0,02
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.10.009 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 23,00 12,72 292,56 0,01
diversas, exceto lajes. af 12/2015

01.10.010 Bombeamento de concreto m3 47,52 53,05 2.520,94 0,06

01.11 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO 129.791,70 3,09

01.11.001 Aterro de caixdo de ediificacdo, com fornec. de areia, adensada com &agua m3 387,00 198,00 76.626,00 1,82

01.11.002 Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa m2 945,00 56,26 53.165,70 1,27

01.12 IMPERMEABILIZACiO DA COBERTURA 6.662,25 0,16

01.12.001 Impermeabilizacdo ¢/ manta asfaltica 4mm, estruturada com ndo-tecido de m2 45,00 148,05 6.662,25 0,16
poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demdo de primer, exceto protegdo mecénica

01.13 COBERTURA 289.669,57 6,90

01.13.001 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m2 945,00 44,80 42.336,00 1,01

Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 4mm
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUCAO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO Cod. Empreendimento: 00112
AV. OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA PORTO BDI: 23,54%
ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.13.002 m 63,00 127,98 8.062,74 0,19
01.13.003 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada p/ telha m2 945,00 66,54 62.880, 30 1,50
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
01.13.004 Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100 cm, m 110,00 246,94 27.163,40 0,65
incluso transporte vertical. af 07/2019
01.13.005 Estrutura Metédlica, Espacial, em Tubos de Aluminio de étima Usinabilidade, kg 1.100,00 91,06 100.166,00 2,38

Alta Resisténcia Mecanica e Contra a Corrosdo, boa Conformabilidade, em Liga
6351 - T6, vaos até 50 x50m

01.13.006 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pecas de aluminio m2 94,00 391,97 36.845,18 0,88
inclusive instalacéo

01.13.007 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 20,00 260,37 5.207,40 0,12

01.13.008 Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm m 65,00 45,61 2.964,65 0,07

01.13.009 Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta eléstica, un 10,00 72,39 723,90 0,02
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af 12/2014

01.13.010 Ralo hemisférico em £° £f°, tipo abacaxi @ 100mm un 10,00 47,75 477,50 0,01

01.13.011 Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em m 50,00 56,85 2.842,50 0,07
condutores verticais de &guas pluviais. af 12/2014

01.14 ALVENARIA DE VEDAGAO 107.391,28 2,56

01.14.001 Alvenaria bloco cerémico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa tb5 - 1:2:8 m2 2.100,00 49,59 104.139,00 2,48
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

01.14.002 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. af 03/2016 m 72,00 41,15 2.962,80 0,07

01.14.003 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de v&o. af 03/2016 m 4,00 72,37 289,48 0,01

01.15 TRATAMENTO DE PROTECAO EM ALVENARIA 42.480,00 1,01

01.15.001 Revestimento para parede com barita, e= 4 cm m? 160,00 265,50 42.480,00 1,01

01.16 DIVISORIAS 26.777,43 0,63

01.16.001 Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/lst 12,5mm sistemas m2 27,00 128,80 3.477,60 0,08
lafarge gypsum ou similar

01.16.002 Porta radioldégica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de un 3,00 7.766,61 23.299,83 0,55

chumbo embutido, e=2mm, dobradicas reforcadas, fechadura autoblocante, marca
Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, macaneta tipo alavanca, inclusive
batentes de madeira.

01.17 ESQUADRIAS EM MADEIRA 87.550,68 2,08

01.17.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 24,00 1.320,49 31.691,76 0,75
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.002 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, un 32,00 1.469,15 47.012,80 1,12
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.003 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.00 x 2.10 m, un 1,00 1.551,28 1.551,28 0,04
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens

01.17.004 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.20 x 2.10 m, un 4,00 1.823,71 7.294,84 0,17
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens

01.18 ESQUADRIAS EM ALUMINIO 12.044,96 0,29

01.18.001 Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor m2 6,00 1.348,24 8.089,44 0,19

01.18.002 Vidro fantasia canelado 4 mm m2 1,50 234,71 352,07 0,01

01.18.003 Vidro liso incolor 4mm m2 3,00 281,66 844,98 0,02
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
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ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.18.004 Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou m2 1,50 563,58 845,37 0,02
pivotante, exclusive vidro

01.18.005 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de m2 3,00 637,70 1.913,10 0,05
correr, 1F+1M, exclusive vidro

01.19 ESQUADRIAS EM VIDRO 93.435,72 2,23

01.19.001 Sistema de automacdo para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, c 1,00 9.531,31 9.531,31 0,23
dimensdo do trilho: de 3,30 até 4,40m

01.19.002 Fornecimento e instalac¢do de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 m2 39,96 2.099,71 83.904,41 2,00
refletivo

01.20 REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE 255.112,03 6,07

01.20.001 Filete de granito cinza andorinha 1=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado m 753,33 60,94 45.907,93 1,09

01.20.002 Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 2.640,00 7,39 19.509, 60 0,46
08/2015

01.20.003 Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento m2 2.640,00 33,68 88.915,20 2,12
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

01.20.004 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:5 (cimento / m2 720,00 35,38 25.473,60 0,61
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

01.20.005 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo m2 1.120,00 66,16 74.099, 20 1,76

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo

01.20.006 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 17 cm, esp = 2 cm m 10,00 120,65 1.206,50 0,03

01.21 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 108.742,13 2,58

01.21.001 Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa m 753,33 49,89 37.583,63 0,89
industrializada ac-i

01.21.002 Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem m2 945,00 75,30 71.158,50 1,69
polimento, inclusive argamassa de regularizacdo, aplicado - R1

01.22 PAVIMENTAGAO EXTERNA 255.075,81 6,07

01.22.001 Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no m 320,00 41,09 13.148,80 0,31
traco 1:3

01.22.002 Pintura de meio fio (caiacédo) m 320,00 4,35 1.392,00 0,03

01.22.003 Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em m2 381,00 81,01 30.864,81 0,73
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

01.22.004 Pintura p/ piso c/ aplicacdo de 2 demdos tinta novacor, cores ceradmica, m2 381,00 9,44 3.596, 64 0,09
concreto, verde ou azul - aplicagdo c/ rélo - Rl

01.22.005 Pavimentacdo em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x m2 812,70 209,97 170.642,62 4,06
60cm, e=9,5cm, sobre colchdo de areia, com preenchimento dos v&os com grama

01.22.006 Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, m2 393,69 89,23 35.128, 96 0,84
16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia
grossa compactada c/ placa vibratdéria, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

01.22.007 Demarcacdo de pavimentos com pintura de 1 demdo de resina acrilica, e m2 21,00 14,38 301,98 0,01

aplicacdo de micro-esferas para sinalizacgdo horizontal (Estacionamentos,
faixas de pedrestres, etc.)

01.23 PINTURA 105.750,74 2,52

01.23.001 Aplicagdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador sobre superficies de m2 224,00 9,96 2.231,04 0,05
madeira - R1

01.23.002 Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demdo de ligquido m2 1.510,00 8,55 12.910,50 0,31
selador
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01.23.003 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa corrida - R1 m2 1.510,00 19,04 28.750, 40 0,68

01.23.004 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 1.510,00 18,36 27.723,60 0,66
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros
(marfim, pérola, etc) -Rev 01

01.23.005 Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 dem&o de ligquido m2 720,00 9,25 6.660,00 0,16
selador acrilico

01.23.006 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 720,00 19,68 14.169, 60 0,34
lixamento e retoques - Rev 01

01.23.007 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica m2 720,00 18,48 13.305,60 0,32
convencional

01.24 INSTALACOES ELETRICAS 902.927,93 21,47

01.24.001 Implantacdo de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m un 1,00 374,08 374,08 0,01

01.24.002 Poste de concreto duplo T (DT) 12/600 - fornecimento un 1,00 1.676,81 1.676,81 0,04

01.24.003 Implantagdo de estrutura de transformador trifdsico de 300 KVa para rede de un 1,00 5.489,24 5.489,24 0,13
distribuicdo aérea, exclusive transformador

01.24.004 Transformador de 300 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1,00 47.288,91 47.288,91 1,13

01.24.005 Aterramento composto de 3 hastes de cobre @ 5/8" x 2,40m, interligada com un 1,00 678,75 678,75 0,02
cabo de cobre 70mm2

01.24.006 Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ll terminais de un 1,00 392,89 392,89 0,01
pressdo c/barramento

01.24.007 Fornecimento e instalagdo de caixa para medicdo indireta 60 x 40 x 10cm un 1,00 2.674,53 2.674,53 0,06

01.24.008 Fornecimento de transformador trifédsico ¢/ deriv. 45 kva 13800/220/127v un 1,00 13.364,77 13.364,77 0,32

01.24.009 Quadro de transferéncia automatica p/ grupo de geradores até 50 kva un 1,00 14.118,72 14.118,72 0,34

01.24.010 Caixa de medigdo direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada un 1,00 2.731,54 2.731,54 0,07
eletrostaticamente d=100 x 60 x 1l5cm

01.24.011 Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia un 1,00 1.110,59 1.110,59 0,03

01.24.012 Fornecimento e instalacdo de grupo gerador, modelo GEHC-260, Heimer ou un 1,00 364.443,00 364.443,00 8,68

similar, potencia stand-by 260KVA e potencia continua 234KVA,
tensdo:220/127V, frequencia 60 Hz, c/quadro comando automatico, motor diesel
6CTAA8.3-G1, consumo:50 L/h

01.24.013 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 48,00 301,55 14.474,40 0,34
0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa

01.24.014 Duto corrugado flexivel em PEAD ¢ = 4", tipo Kanalex ou similar, lancado m 90,00 105,43 9.488,70 0,23
diretamente no solo, exclusive escavacgédo e reaterro

01.24.015 Duto corrugado flexivel em PEAD ¢ = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lancado m 120,00 22,21 2.665,20 0,06
diretamente no solo, exclusive escavacdo e reaterro

01.24.016 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 2", tipo Kanalex ou similar, lancado m 35,00 21,82 763,70 0,02
diretamente no solo, exclusive escavacdo e reaterro

01.24.017 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lancado m 100,00 18,46 1.846,00 0,04
diretamente no solo, exclusive escavacdo e reaterro

01.24.018 Disjuntor termomagnetico tripolar 500 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 2,00 3.790,03 7.580,06 0,18
65KA

01.24.019 Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 1,00 1.805,61 1.805,61 0,04
65KA

01.24.020 Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca), un 6,00 645,03 3.870,18 0,09
65KA

01.24.021 un 4,00 191,55 766,20 0,02
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Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

01.24.022 Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 4,00 141,69 566,76 0,01
curva C

01.24.023 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 5,00 131,63 658,15 0,02
curva C, 5KA

01.24.024 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 2,00 124,22 248,44 0,01
curva C

01.24.025 Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) un 10,00 125,78 1.257,80 0,03

01.24.026 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 63,00 58,45 3.682,35 0,09
curva B

01.24.027 Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 4,00 58,45 233,80 0,01
corrente 5KA

01.24.028 Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 2,00 67,53 135,06 0,00
curva B

01.24.029 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padr&do DIN (Europeu - linha branca), un 5,00 20,59 102,95 0,00
curva B, corrente 5KA

01.24.030 Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: un 1,00 1.768,24 1.768,24 0,04
Siemens 5SM3-3450 ou similar

01.24.031 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, un 1,00 205,81 205,81 0,00
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

01.24.032 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 08 disjuntores, un 16,00 160,43 2.566,88 0,06
com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

01.24.033 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 32 disjuntores, un 3,00 609,51 1.828,53 0,04
com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

01.24.034 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 300mm? - 0, 6Kv/1Kv/90° m 70,00 458, 80 32.116,00 0,76

01.24.035 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 150mm? - 0, 6Kv/1Kv/90° m 235,00 216,23 50.814,05 1,21

01.24.036 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 120mm? - 0, 6Kv/1Kv/90° m 5,00 188,39 941,95 0,02

01.24.037 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 95mm? - 0, 6Kv/1Kv/90° m 70,00 158,23 11.076,10 0,26

01.24.038 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 50mm?> - 0, 6Kv/1Kv/90° m 5,00 81,50 407,50 0,01

01.24.039 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 35mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 500,00 57,09 28.545,00 0,68

01.24.040 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm?> - 0,6Kv/1Kv/90° m 5,00 40,77 203,85 0,00

01.24.041 Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 16mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 200,00 27,69 5.538,00 0,13

01.24.042 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm?, 0,6/1kv / 90° C M 600,00 14,90 8.940,00 0,21

01.24.043 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexivel, 4,0mm?, 1kv / 90° C m 50,00 11,80 590,00 0,01

01.24.044 Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e un 7,00 487,61 3.413,27 0,08
instalacéao

01.24.045 Lumindria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada un 43,00 172,71 7.426,53 0,18
fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalacdo. af 02/2020

01.24.046 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado un 43,00 303,23 13.038,89 0,31
embutido @ 3/4"

01.24.047 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido @ 3/4" un 132,00 322,20 42.530,40 1,01

01.24.048 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 115,00 244,89 28.162,35 0,67

sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

01.24.049 pt 72,00 224,32 16.151,04 0,38
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Ponto de interruptor 02 sec¢des (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel
sanfonado embutido @ 3/4"

01.24.050 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pt 35,00 361,05 12.636,75 0,30
pvc rigido embutido, inclusive aterramento
01.24.051 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 60,00 281,58 16.894,80 0,40

sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 4,0mm? (fio 10), inclusive placa em pvc
e aterramento

01.24.052 Lumindria fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle un 132,00 816,90 107.830,80 2,57
817/432 ou similar)
01.24.053 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 300,00 7,49 2.247,00 0,05
01.24.054 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c m 300,00 8,55 2.565,00 0,06
01.25 INSTALAGCOES SANITARIAS 31.632,24 0,77
01.25.001 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 11,00 262,99 2.892,89 0,07
0.40 x 0.40 x 0.40m
01.25.002 Caixa de gordura em pvc, multipla un 1,00 178,39 178,39 0,00
01.25.003 Joelho de 45° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm un 13,00 16,43 213,59 0,01
01.25.004 Joelho 45° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto predial, didm = 50mm un 17,00 14,58 247,86 0,01
01.25.005 Joelho 45° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto predial, didm =100mm un 9,00 29,82 268,38 0,01
01.25.006 Joelho de 90° em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, didm = 40mm un 24,00 14,18 340,32 0,01
01.25.007 Joelho de 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm un 23,00 13,96 321,08 0,01
01.25.008 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, diadm = 50mm un 20,00 13,12 262,40 0,01
01.25.009 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, para esgoto predial, didm = 100mm un 15,00 34,23 513,45 0,01
01.25.010 Joelho 90° em pvc rigido soldavel, com visita, para esgoto predial, didm = un 17,00 51,20 870,40 0,02
100 x 50mm
01.25.011 Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 50 x 50mm un 5,00 28,50 142,50 0,00
01.25.012 Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100 x un 1,00 68,98 68,98 0,00
100mm
01.25.013 Luva simples em pvc rigido soldéavel, para esgoto primdrio, did&m = 50mm un 50,00 13,64 682,00 0,02
01.25.014 Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primdrio, didm = 100mm un 47,00 31,48 1.479,56 0,04
01.25.015 Tgrminal de ventilacdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = un 17,00 15,34 260,78 0,01
50mm
01.25.016 Té sanitadrio em pvc rigido soldével, para esgoto primario, didm = 50 x 50mm un 17,00 27,92 474,64 0,01
01.25.017 Té sanitdrio em pvc rigido soldével, para esgoto primario, didm = 100 x 100mm un 2,00 61,10 122,20 0,00
01.25.018 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 138,00 49,24 6.795,12 0,16
01.25.019 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm m 6,00 43,03 258,18 0,01
01.25.020 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 168,00 27,38 4.599,84 0,11
01.25.021 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 30,00 18,99 569,70 0,01
01.25.022 ngo pvc rigido soldavel, serie reforcada, p/esgoto e aguas pluviais, d= m 90,00 75,59 6.803,10 0,16
100mm
01.25.023 Caixa sifonada redonda, corpo giratdério, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de un 24,00 54,77 1.314,48 0,03
75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar
01.25.024 Tubo de ligacdo PVC para saida de vaso sanitédrio, diam = 100mm un 17,00 27,69 470,73 0,01

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm
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DESCRICAO
Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm
INSTALACGES DE AGUA FRIA
Caixa d’agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap.
10.000 litros
Caixa d“agua em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap.

5.000 litros

Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm =
25mm x 3/4"
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar

Bucha de reducédo curta de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32 x 25mm
Bucha de redugdo curta de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 40 x 32mm
Bucha de reducédo longa de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 60 x 32mm

Bucha de reducdo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de &gua - fornecimento e instalacdo. af 03/2015
Caixa de inspegcdo 0,30 x 0,30 x 0,40m

Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm
Curva 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

Curva 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm

Curva 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm

Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm

Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm

d= 20mm x 1/2"
d= 25mm x 3/4"

Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 20mm

Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latéo,
Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latéo,

Joelho 90° de pvc rigido soldédvel, marrom didm = 25mm

Joelho 90° de pvc rigido soldéavel, marrom didm = 32mm

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 40mm

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm

Luva de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 20mm

Luva de pvc rigido soldéavel, marrom, didm = 25mm

Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 32mm

Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 40mm

Torneira de bdia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)

Té de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32 x 25mm
Té de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 40 x 32mm

Té 90° pvc rigido soldavel, LLR, c/bucha de latdo na bolsa central, d= 25 x
3/4"
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA _ CONSTRUGAO DA POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO

QTD
174,00

95,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00112
BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
4,83 840,42 0,02
6,75 641,25 0,02
42.014,83 0,98

8.465,26 8.465,26 0,20
4.334,39 4.334,39 0,10
9,87 532,98 0,01
95,61 2.390,25 0,06
6,81 88,53 0,00
11,23 22,46 0,00
29,45 29,45 0,00
9,86 9,86 0,00
174,38 1.220,66 0,03
718,57 718,57 0,02
12,32 36,96 0,00
14,90 59,60 0,00
13,33 66,65 0,00
9,78 19,56 0,00
10,85 184,45 0,00
15,62 46,86 0,00
18,54 74,16 0,00
21,01 651,31 0,02
9,23 92,30 0,00
9,64 1.050,76 0,03
12,23 183,45 0,00
21,56 107,80 0,00
22,83 22,83 0,00
5,41 59,51 0,00
6,34 25,36 0,00
8,62 43,10 0,00
14,52 43,56 0,00
97,58 195,16 0,00
20,25 202,50 0,00
32,06 96,18 0,00
27,52 357,76 0,01
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Valvula retencdo horizontal, bro

Anel de borracha para

Joelho 45 gra

fornecido e instalado

Joelho 90 gra

fornecido e instalado

Luva simples
Tubo pvc rigi
Tubo pvc rigi
Tubo pvc rigi
Tubo pvc rigi

Tubo pvc rigi

us,

us,

em
do
do
do
do
do

pvc, se

pvc, se

soldavel
soldavel
soldavel
soldavel

soldavel

tubo pvc

em ramal
rie r, agua pluvial,
em condutores verticais de &Aguas pluviais. af 12/2014
para esgoto primario,

rie r, &agua pluvial,
de encaminhamento.

pvc rigido c/ anéis,

marrom

marrom

marrom

marrom

marrom

DESCRICAO

marrom

marrom

marrom

marrom

didm = 20mm

didm = 32mm

didm = 25mm

didm = 40mm

nze, d = 38 mm (1 1/2")

Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv,

sucgdo=1", recalque=3/4", pr. max.
(20-3,4) (17-4,9) (14-6,0) (11-6,9) (8-8,3),

q (m3/h)
partida diret
Adaptador de
20mm x 1/2"
Adaptador de
25mm x 3/4"
Adaptador de
32mm x 1"
Adaptador de
40mm x 11/4"
Adaptador de
50mm x 11/4"
Adaptador de
60mm x 2"

Adaptador com flange e anel de vedacéo,

a
pvc

pvc

pvc

pvc

pvc

pvc

rigido
rigido
rigido
rigido
rigido

rigido

soldavel

soldavel

soldavel

soldavel

soldavel

soldavel

p/ agua, d = 20 mm (1/2")
p/ agua, d = 25 mm (3/4")
p/ &agua, d = 32 mm (1")

p/ agua, d = 40 mm (1 1/4")
p/ &gua, d = 50 mm (1 1/2")
triféasico,

23 mca, alt.

curto

curto

curto

curto

curto

curto

c/
c/
c/
c/
c/

c/

pve,

sanitario d =

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

bolsa

100mm
dn 100 mm,

dn 100 mm,

junta eléstica,
af 12/2014
junta eléastica,

didm =100mm

bomba centrifuga,

sucgdo 8 mca. faixas hm (m)

@

e

e

rosca

rosca

rosca

rosca

rosca

rosca

soldavel,

p/
p/
p/
p/
p/

p/

dn

inclusive chave de

registro diam =
registro diém =
registro diém =
registro diam =
registro diam =
registro diém =

25 mm x 3/4 ,

instalado em reservagdo de agua de edificacdo que possua reservatdrio de
af 06/2016

fibra/fibrocimento
Adaptador com flange e anel de vedacéo,

pvc 4

fornecimento e instalacéo.

soldavel,

dn 32 mm x 1 ,

instalado em reservagdo de agua de edificacgdo gque possua reservatdrio de

fibra/fibrocimento
Adaptador com flange e anel de vedacgéo,

fornecimento e instalacéo.

dn 40 mm x 1 1/4 ,

instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatdrio de

fibra/fibrocimento

LOUCAS E METAIS

Barra de apoi

Oy

reta, fixa,

Saboneteira para sabdo liquido

Dispenser para toalha interfolhada
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fornecimento e instalacéo.

af 06/2016

pvc, soldavel,
af 06/2016
1=80cm, d=1 1/4",

em aco inox,

Jackwal ou similar
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UN

un
un
un
un

un

un
un
un
un
un
un

un

un

un
un

un

QTD
4,00
9,00

32,00
2,00
1,00

52,00

16,00

9,00

27,00
108,00
384,00
144,00

48,00

12,00

1,00

64,00
23,00
23,00

PRECO UNIT
10,71
16,22
11,35
29,22

290,55
6,75
52,41

70,26

27,14
14,00
16,64
24,42
49,90
54,52
2.425,88

31,44

39,37

272,62
78,94

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
42,84 0,00
145,98 0,00
363,20 0,01
58, 44 0,00
290,55 0,01
351,00 0,01
838,56 0,02
632,34 0,02
732,78 0,02
1.512,00 0,04
6.389,76 0,15
3.516,48 0,08
2.395,20 0,06
654,24 0,02
2.425,88 0,06
9,51 0,00

9,87 0,00
11,65 0,00
18,85 0,00
26,78 0,00
33,50 0,00
52,38 0,00
31,44 0,00
39,37 0,00
67.191,09 1,61
17.447,68 0,42
1.815,62 0,04
1.276,73 0,03

55,51
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ITABAIANA-SE CNPJ : 12.219.015/0001-24 Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.27.004 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacdo. af 01/2020 un 16,00 49,80 796,80 0,02
01.27.005 Vaso sanitdrio com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha un 16,00 1.393,38 22.294,08 0,53
quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento
01.27.006 Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifédo un 23,00 577,97 13.293,31 0,32
cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira
01.27.007 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim un 1,00 1.472,03 1.472,03 0,04

1.20x0.60, com 01 cuba de aco inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
em ago inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

01.27.008 Tanque de louga (deca ref. tg 01)s em coluna, com torneira metdlica (deca un 1,00 995,15 995,15 0,02
linha ¢23 ref 1153), sifdo ¢/ véalvula de pléstico e conjunto de fixagdo ou
similares - Rev. 01

01.27.009 Torneira para lavatdério, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, un 23,00 303,11 6.971,53 0,17
d=1/2", da Deca ou similar

01.27.010 Engate em PVC (ligacdo flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar un 16,00 51,76 828,16 0,02

01.28 BALCOES E BANCADAS 2.789,85 0,07

01.28.001 Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm, m 3,00 929,95 2.789,85 0,07
h=72cm e larg=80cm

01.29 INSTALACGES DE AR CONDICIONADO 236.938,20 5,64

01.29.001 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - un 60,00 3.948,97 236.938,20 5,64
fornecimento e instalagdo. af 11/2021 p

01.30 INSTALACGES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 78.141,16 1,86

01.30.001 Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 un 1,00 8.917,96 8.917,96 0,21

bomba Jéquei 3cv, triféasica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual
/ automé&tico, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc

complementar) - Fornecimento

01.30.002 Bomba para incéndio jockey 2cv un 1,00 2.034,12 2.034,12 0,05

01.30.003 Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou un 1,00 9.127,93 9.127,93 0,22
similar

01.30.004 Motobomba marca schneider ou similar, modelo SH55 BPI-21, 2 1/2", motor a Un 1,00 12.018,66 12.018, 66 0,29
combustdo - gasolina , 5,5cv

01.30.005 Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.° 14, un 2,00 2.459, 38 4.918,76 0,12
dimensées 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m)
com esguicho e conexdes - Rev 03

01.30.006 Abracadeira metdlica tipo "D" de 2 1/2" un 13,00 9,19 119,47 0,00

01.30.007 Fornecimento e instalac¢do de vergalhdo (tirante ¢/ rosca d=3/8"x1000mm un 13,00 29,16 379,08 0,01
(marvitec ref. 1431 ou similar)

01.30.008 Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexdo m 84,00 179,37 15.067,08 0,36
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalacdo. af 10/2020

01.30.009 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, un 9,00 169,14 1.522,26 0,04
instalado em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalacéo.
af 10/2020

01.30.010 Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em un 15,00 117,56 1.763,40 0,04
rede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagdo. af 10/2020

01.30.011 Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, un 2,00 182,16 364,32 0,01
instalado em rede de alimentacdo para hidrante - fornecimento e instalacéo.
af 10/2020

01.30.012 Unido, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em un 5,00 252,82 1.264,10 0,03
rede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalacdo. af 10/2020
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01.30.013 Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macigos esp. = un 2,00 923,70 1.847,40 0,04
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x
0,60 e fundo com brita

01.30.014 Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampdo com un 2,00 249,01 498,02 0,01
corrente

01.30.015 Condulete em aluminio tipo "TA" de 3/4" un 4,00 27,92 111,68 0,00

01.30.016 Central de alarme de incendio com sistema de 04 lacos para até 396 un 1,00 2.419,40 2.419,40 0,06
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

01.30.017 Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio un 2,00 248,95 497,90 0,01

01.30.018 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2,00 166,06 332,12 0,01

01.30.019 Fornecimento e lancamento de cabo utp 4 pares cat 5e m 200,00 9,96 1.992,00 0,05

01.30.020 Lumindria de emergéncia, com 30 lémpadas led de 2 w, sem reator - un 82,00 31,17 2.555,94 0,06
fornecimento e instalacdo. af 02/2020

01.30.021 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 82,00 17,68 1.449,76 0,03

01.30.022 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo un 90,00 28,74 2.586, 60 0,06
"Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2

01.30.023 Extintor de agua pressurizada capacidade 10 litros, instalado un 7,00 259,24 1.814,68 0,04

01.30.024 Extintor de pd quimico seco (PQS), capacidade 12 kg un 12,00 378,21 4.538,52 0,11

01.31 FORRO 108.202,50 2,58

01.31.001 Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e m2 945,00 114,50 108.202,50 2,58
perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

01.32 FECHAMENTO EXTERNO 76.057,21 1,80

01.32.001 Portdo em ferro, em gradil metdlico, padrdo belgo ou equivalente, de correr m2 25,00 1.014,79 25.369,75 0,60

01.32.002 Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, m2 24,00 231,13 5.547,12 0,13

colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado
fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

01.32.003 Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, ¢ 5S5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e i 93,00 485, 38 45.140, 34 1,07
pretac $elgo ou similar, inclusive postes (seccdo 60x40mm e h=3,20m) e
acessoérios
01.33 PAISAGISMO 19.292,43 0,46
01.33.001 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m3 72,00 121,24 8.729,28 0,21
01.33.002 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 373,52 28,28 10.563,15 0,25
01.34 DIVERSOS 23.683,65 0,56
01.34.001 Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m un 1,00 2.270,18 2.270,18 0,05
01.34.002 Remocgédo de tapume m2 325,60 12,87 4.190,47 0,10
01.34.003 Limpeza/remocdo de tintas em pisos e revestimentos m2 945,00 11,098 11.321,10 0,27
01.34.004 Limpeza geral m2 2.202,20 2,68 5.901, 90 0,14
02 GUARITA 59.522,81 1,24
02.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME 2.633,54 4,41
02.01.001 Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, m2 14,13 62,89 888, 64 1,47
inclusive escoramento
02.01.002 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,85 597,03 507,48 0,85
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021
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02.01.003 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 13,70 13,85 189,75 0,32
helicoidal. af 09/2021

02.01.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 14,60 15,87 231,70 0,39
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.01.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 18,60 15,99 297,41 0,50
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.01.006 Corte e dobra de aco ca-50, dié&metro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 2,00 14,81 29,62 0,05
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.01.007 Bombeamento de concreto m3 0,85 53,05 45,09 0,08

02.01.008 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 15,00 29,59 443,85 0,75
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacgéo

02.02 FUNDAGAO - SAPATA EM CONCRETO 3.577,02 6,00

02.02.001 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade m3 14,00 57,16 800,24 1,34
até 1,50m

02.02.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,00 638,62 638,62 1,07

02.02.003 Reaterro manual de valas, com compactac¢do utilizando sépo, sem controle do m3 13,00 38,12 495,56 0,83
grau de compactacédo

02.02.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 28,60 15,99 457,31 0,77
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.02.005 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 04 usos, inclusive escoramento m2 4,35 69,91 304,11 0,51

02.02.006 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,78 597,03 465,68 0,78
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

02.02.007 Bombeamento de concreto m3 0,78 53,05 41,38 0,07

02.02.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 1,00 19,04 19,04 0,03

02.02.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 12,00 29,59 355,08 0,60
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacgéo

02.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 2.236,59 3,76

02.03.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 8,10 156,75 1.269,68 2,13
inclusive escoramento

02.03.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 9,40 13,85 130,19 0,22
helicoidal. af 09/2021

02.03.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 38,50 14,81 570,19 0,96
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.03.004 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,41 597,03 244,78 0,41
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

02.03.005 Bombeamento de concreto m3 0,41 53,05 21,75 0,04

02.04 ESTRUTURA - PILARES 3.497,68 5,88

02.04.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 13,50 156,75 2.116,13 3,56
inclusive escoramento

02.04.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 16,40 13,85 227,14 0,38
helicoidal. af 09/2021

02.04.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 48,10 14,81 712,36 1,20
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.04.004 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,68 597,03 405,98 0,68
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

02.04.005 Bombeamento de concreto m3 0,68 53,05 36,07 0,06
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02.05 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL 3.596,16 6,04

02.05.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 15,00 145,38 2.180,70 3,66
inclusive escoramento

02.05.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 14,00 13,85 193,90 0,33
helicoidal. af 09/2021

02.05.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 15,00 15,87 238,05 0,40
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.05.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 19,00 15,99 303,81 0,51
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.05.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 2,00 14,81 29,62 0,05
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.05.006 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,00 597,03 597,03 1,00
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

02.05.007 Bombeamento de concreto m3 1,00 53,05 53,05 0,09

02.06 ESTRUTURA - VIGAS DE COBERTURA 4.496,51 7,56

02.06.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 17,76 145,38 2.581,95 4,34
inclusive escoramento

02.06.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 16,40 13,85 227,14 0,38
helicoidal. af 09/2021

02.06.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 18,20 15,87 288,83 0,49
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.06.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 33,50 15,99 535,67 0,90
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.06.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 10,60 12,72 134,83 0,23
diversas, exceto lajes. af 12/2015

02.06.006 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,12 597,03 668,67 1,12
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

02.06.007 Bombeamento de concreto m3 1,12 53,05 59,42 0,10

02.07 ESTRUTURA - LAJE 7.166,85 12,04

02.07.001 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=1l6cm, M2 24,10 278,05 6.701,01 11,26

enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

02.07.002 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 12,00 38,82 465,84 0,78
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

02.08 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO 921,69 1,55

02.08.001 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisicéo em m3 3,00 153,39 460,17 0,77
depdsito de material, exclusive transporte - Rev.03 ( aterro h=30cm )

02.08.002 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21lmpa m2 12,00 38,46 461,52 0,78

02.09 COBERTURA 1.483,00 2,49

02.09.001 Impermeabilizacao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demads m2 20,00 74,15 1.483,00 2,49

02.10 ALVENARIA DE VEDAGAO 2.301,80 3,87

02.10.001 Alvenaria bloco cerédmico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 50,00 44,39 2.219,50 3,73
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

02.10.002 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vdo. af 03/2016 m 2,00 41,15 82,30 0,14

02.11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.320,49 2,22
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02.11.001 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, un 1,00 1.320,49 1.320,49 2,22
revestida c/férmica, inclusive batentes e ferragens

02.12 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 7.031,58 11,82

02.12.001 Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou m2 0,50 563,58 281,79 0,47
pivotante, exclusive vidro

02.12.002 Vidro fantasia canelado 4 mm m2 0,50 234,71 117,36 0,20

02.12.003 Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, m2 1,70 390,62 664,05 1,12
completa inclusive caixilhos, dobradigcas ou roldanas e fechadura

02.12.004 Vidro liso fumé 4mm - Rev 01 10/2021 m2 6,00 375,56 2.253,36 3,79

02.12.005 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m2 6,00 619,17 3.715,02 6,24

02.13 REVESTIMENTOS / PEITORIS 6.009,03 10,10

02.13.001 Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 90,00 7,39 665,10 1,12
08/2015

02.13.002 Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa tragco t6 - 1:2:10 (cimento m2 77,00 33,68 2.593,36 4,36
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.003 Reboco ou embog¢o interno, de teto, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / m2 12,00 37,98 455,76 0,77
cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo m2 10,00 66,16 661,60 1,11

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo

02.13.005 Filete de granito cinza andorinha 1=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado m 14,00 60,94 853,16 1,43

02.13.006 Peitoril granito cinza polido, ¢/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 5,00 156,01 780,05 1,31

02.14 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 1.952,70 3,28

02.14.001 Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa m 14,00 49,89 698,46 1,17
industrializada ac-i

02.14.002 Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem m2 12,00 75,30 903,60 1,52
polimento, inclusive argamassa de regularizacdo, aplicado - R1

02.14.003 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 12,00 29,22 350, 64 0,59
2,5cm

02.15 PINTURA 3.586,58 6,03

02.15.001 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 47,00 2,98 140,06 0,24

02.15.002 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa corrida - R1 m2 47,00 19,04 894,88 1,50

02.15.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 47,00 16,73 786,31 1,32
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.15.004 Aplicagdo de 01 demdo de fundo sintético nivelador sobre superficies de m2 3,50 9,96 34,86 0,06
madeira - R1

02.15.005 Pintura de acabamento com lixamento e aplicacdo de 02 demdos de esmalte m2 3,50 21,74 76,09 0,13
sintético sobre madeira - R1

02.15.006 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 42,00 2,98 125,16 0,21

02.15.007 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 42,00 19,68 826,56 1,39
lixamento e retoques - Rev 01

02.15.008 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta PVA latex para m2 42,00 16,73 702,66 1,18
exteriores - cores convencionais

02.16 INSTALACOES ELETRICAS 3.566,40 5,99

02.16.001 un 1,00 303,23 303,23 0,51
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Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido @ 3/4"
02.16.002 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 4,00 244,89 979,56 1,65
sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

02.16.003 Ponto de interruptor 02 seg¢des (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel pt 2,00 224,32 448, 64 0,75
sanfonado embutido @ 3/4"

02.16.004 Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rigido @ un 1,00 201,17 201,17 0,34
3/4" s/ fiacdo, exclusive tomada

02.16.005 Lumindria fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle un 2,00 816,90 1.633,80 2,74
817/432 ou similar)

02.17 INSTALACOES SANITARIAS 632,61 1,07

02.17.001 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) pt 1,00 148,78 148,78 0,25

02.17.002 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, un 3,00 146,28 438,84 0,74
maguinas de lavar, etc...)

02.17.003 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura reguldvel, saida 40 mm, com grelha un 1,00 44,99 44,99 0,08
redonda acabamento cromado

02.18 INSTALACGES DE AGUA FRIA 379,59 0,64

02.18.001 Ponto de &gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm un 2,00 139,28 278,56 0,47

02.18.002 Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca un 1,00 101,03 101,03 0,17
ou similar

02.19 LOUGCAS E METAIS 2.670,13 4,47

02.19.001 Saboneteira para sabdo liquido un 1,00 78,94 78,94 0,13

02.19.002 Dispenser para toalha interfolhada un 1,00 55,51 55,51 0,09

02.19.003 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacdo. af 01/2020 un 1,00 49,80 49,80 0,08

02.19.004 Vaso sanitdrio com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha un 1,00 1.393,38 1.393,38 2,34
quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento

02.19.005 Lavatério louca (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifdo un 1,00 577,97 577,97 0,97
cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

02.19.006 Torneira para lavatdédrio, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, un 1,00 303,11 303,11 0,51
d=1/2", da Deca ou similar

02.19.007 Sifao para lavatério em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou un 1,00 107,90 107,90 0,18
similar

02.19.008 Engate em PVC (ligacdo flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar un 2,00 51,76 103,52 0,17

02.20 INSTALAGOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 462,86 0,78

02.20.001 Lumindria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - un 1,00 31,17 31,17 0,05
fornecimento e instalacdo. af 02/2020

02.20.002 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 1,00 17,68 17,68 0,03

02.20.003 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Un 1,00 35,80 35,80 0,06

quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

02.20.004 Extintor de pd quimico seco (PQS), capacidade 12 kg un 1,00 378,21 378,21 0,64
03 RESERVATORIO ELEVADO 63.902,11 1,33
03.01 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME 3.652,92 5,72
03.01.001 m2 17,00 62,89 1.069,13 1,68
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Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento

03.01.002 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,36 597,03 811,96 1,27
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.01.003 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 16,80 13,85 232,68 0,36
helicoidal. af 09/2021

03.01.004 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 29,50 15,99 471,71 0,74
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.01.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 38,70 12,72 492,26 0,77
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.01.006 Bombeamento de concreto m3 1,36 53,05 72,15 0,11

03.01.007 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 17,00 29,59 503,03 0,79
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacéo

03.02 FUNDAGCAO - SAPATA EM CONCRETO 6.533,95 10,23

03.02.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 25,00 57,16 1.429,00 2,24
até 1,50m

03.02.002 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m3 1,00 702,46 702,46 1,10
af 08/2017

03.02.003 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do m3 21,00 38,12 800,52 1,25
grau de compactacédo

03.02.004 Corte e dobra de acgo ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 76,30 15,99 1.220,04 1,91
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.02.005 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 04 usos, inclusive escoramento m2 4,80 69,91 335,57 0,53

03.02.006 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 2,53 597,03 1.510,49 2,36
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.02.007 Bombeamento de concreto m3 2,53 53,05 134,22 0,21

03.02.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 4,00 19,04 76,16 0,12

03.02.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 11,00 29,59 325,49 0,51
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacédo

03.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 2.573,30 4,02

03.03.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 8,40 156,75 1.316,70 2,06
inclusive escoramento

03.03.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 16,80 13,85 232,68 0,36
helicoidal. af 09/2021

03.03.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 42,80 14,81 633,87 0,99
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.03.004 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,60 597,03 358,22 0,56
brita 1) - preparo mecidnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.03.005 Bombeamento de concreto m3 0,60 53,05 31,83 0,05

03.04 ESTRUTURA - PILARES 16.721,29 26,16

03.04.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 57,68 156,75 9.041,34 14,15
inclusive escoramento

03.04.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 107,70 13,85 1.491,65 2,33
helicoidal. af 09/2021

03.04.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 237,00 14,81 3.509,97 5,49
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.04.004 m3 4,12 597,03 2.459,76 3,85
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Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.04.005 Bombeamento de concreto m3 4,12 53,05 218,57 0,34

03.05 ESTRUTURA - VIGAS NiVEL + 1,50 4.527,12 7,10

03.05.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 19,55 145,38 2.842,18 4,45
inclusive escoramento

03.05.002 Corte e dobra de aco ca-60, diédmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 11,80 13,85 163,43 0,26
helicoidal. af 09/2021

03.05.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 0,80 15,87 12,70 0,02
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.05.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 23,20 14,81 343,59 0,54
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.05.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 26,70 12,72 339,62 0,53
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.05.006 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,27 597,03 758,23 1,19
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.05.007 Bombeamento de concreto m3 1,27 53,05 67,37 0,11

03.06 ESTRUTURA - VIGAS NiVEL + 4,50 / +7,50 8.178,60 12,80

03.06.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 32,30 145,38 4.695,77 7,35
inclusive escoramento

03.06.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 24,00 13,85 332,40 0,52
helicoidal. af 09/2021

03.06.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 14,60 15,87 231,70 0,36
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.06.004 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas kg 84,80 12,72 1.078,66 1,69
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.06.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 34,70 14,81 513,91 0,80
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.06.006 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 2,04 597,03 1.217,94 1,91
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.06.007 Bombeamento de concreto m3 2,04 53,05 108,22 0,17

03.07 ESTRUTURA - VIGAS NIVEL + 10,30 2.918,29 4,56

03.07.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 12,75 145,38 1.853,60 2,90
inclusive escoramento

03.07.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 12,20 13,85 168,97 0,26
helicoidal. af 09/2021

03.07.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 24,90 15,87 395,16 0,62
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.07.004 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,77 597,03 459,71 0,72
brita 1) - preparo mecédnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.07.005 Bombeamento de concreto m3 0,77 53,05 40,85 0,06

03.08 ESTRUTURA - LAJE 7.181,36 11,24

03.08.001 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,88 597,03 1.122,42 1,76
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

03.08.002 Bombeamento de concreto m3 1,88 53,05 99,73 0,16

03.08.003 Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, m2 15,69 103,63 1.625,95 2,54

inclusive escoramento
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03.08.004 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 20,00 38,82 776,40 1,21
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

03.08.005 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 22,20 13,85 307,47 0,48
helicoidal. af 09/2021

03.08.006 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 85,30 15,87 1.353,71 2,12
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.08.007 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 128,00 14,81 1.895,68 2,97
diversas, exceto lajes. af 12/2015

03.09 PINTURA E IMPERMEABILIZACﬁO 5.742,78 8,98

03.09.001 Impermeabilizacdo - Aplicacdo de Friocasfalto - 02 deméos m2 40,00 57,41 2.296,40 3,59

03.09.002 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 206,00 16,73 3.446,38 5,39
exteriores - cores convencionais

03.10 DIVERSOS 5.872,50 9,19

03.10.001 Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em m 7,50 783,00 5.872,50 9,19
barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida de
1 / 4n

04 CASA DE LIXO 47.998,18 1,00

04.01 FUNDACiO - VIGA BALDRAME 3.259,54 6,78

04.01.001 Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, m2 18,55 62,89 1.166,061 2,43
inclusive escoramento

04.01.002 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 1,17 597,03 698,53 1,46
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.01.003 Corte e dobra de aco ca-60, diédmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 14,00 13,85 193,90 0,40
helicoidal. af 09/2021

04.01.004 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 6,80 15,87 107,92 0,22
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.01.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 24,10 15,99 385,36 0,80
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.01.006 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 5,60 14,81 82,94 0,17
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.01.007 Bombeamento de concreto m3 1,17 53,05 62,07 0,13

04.01.008 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 demdos de tinta asféltica m2 19,00 29,59 562,21 1,17
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizagdo

04.02 FUNDACiO - SAPATA EM CONCRETO 2.570,20 5,36

04.02.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 10,00 57,16 571,60 1,19
até 1,50m

04.02.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 1,00 638,62 638,62 1,33

04.02.003 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 8,00 38,12 304,96 0,64
grau de compactacgédo

04.02.004 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 20,10 15,99 321,40 0,67
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.02.005 Forma plana para sapatas, em madeira macica, 04 usos, inclusive escoramento m2 3,10 69,91 216,72 0,45

04.02.006 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,60 597,03 358,22 0,75
brita 1) - preparo mecidnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.02.007 Bombeamento de concreto m3 0,60 53,05 31,83 0,07

04.02.008 Coleta e carga manuais de entulho m3 2,00 19,04 38,08 0,08
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04.02.009 Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 dem&os de tinta asfaltica m2 3,00 29,59 88,77 0,18
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacéo

04.03 ESTRUTURA - PILARES ( ARRANQUES ) 1.876,91 3,92

04.03.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 6,48 156,75 1.015,74 2,12
inclusive escoramento

04.03.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 7,70 13,85 106,65 0,22
helicoidal. af 09/2021

04.03.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 36,90 14,81 546,49 1,14
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.03.004 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,32 597,03 191,05 0,40
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.03.005 Bombeamento de concreto m3 0,32 53,05 16,98 0,04

04.04 ESTRUTURA - PILARES 2.921,03 6,09

04.04.001 Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 10,80 156,75 1.692,90 3,53
inclusive escoramento

04.04.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 12,00 13,85 166,20 0,35
helicoidal. af 09/2021

04.04.003 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 48,00 14,81 710,88 1,48
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.04.004 Concreto fck = 30mpa, traco 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,54 597,03 322,40 0,67
brita 1) - preparo mecdnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.04.005 Bombeamento de concreto m3 0,54 53,05 28,65 0,06

04.05 ESTRUTURA - VIGAS 1° NIVEL 3.823,12 7,97

04.05.001 Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, m2 16,65 145,38 2.420,58 5,04
inclusive escoramento

04.05.002 Corte e dobra de aco ca-60, didmetro de 5,0 mm, utilizado em estribo continuo kg 19,60 13,85 271,46 0,57
helicoidal. af 09/2021

04.05.003 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas kg 9,70 15,87 153,94 0,32
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.05.004 Corte e dobra de aco ca-50, diédmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas kg 4,40 15,99 70,36 0,15
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.05.005 Corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas kg 22,60 14,81 334,71 0,70
diversas, exceto lajes. af 12/2015

04.05.006 Concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ m3 0,88 597,03 525,39 1,09
brita 1) - preparo mecidnico com betoneira 400 1. af 05/2021

04.05.007 Bombeamento de concreto m3 0,88 53,05 46,68 0,10

04.06 ESTRUTURA - LAJE 11.534,07 24,03

04.06.001 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=1l6cm, M2 36,40 278,05 10.121,02 21,09

enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

04.06.002 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha m2 36,40 38,82 1.413,05 2,94
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.07 CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CONTRAPISO 998,61 2,08

04.07.001 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisicé&o em m3 3,00 153,39 460,17 0,96
depdsito de material, exclusive transporte - Rev.03 ( aterro h=30cm )

04.07.002 Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21lmpa m2 14,00 38,46 538,44 1,12
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04.08 COBERTURA 1.186,40 2,47

04.08.001 Impermeabilizacao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demads m2 16,00 74,15 1.186,40 2,47

04.09 ALVENARIA DE VEDAGCAO 2.372,71 4,94

04.09.001 Cobogd de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 1,00 139,11 139,11 0,29

04.09.002 Alvenaria bloco cerémico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa tb5 - 1:2:8 m2 48,00 44,39 2.130,72 4,44
(cimento/cal/areia), junta=lcm - Rev.09

04.09.003 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. af 03/2016 m 2,50 41,15 102,88 0,21

04.10 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 1.640,30 3,42

04.10.001 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem m2 3,40 482,44 1.640,30 3,42
guarnicao/alizar/vista

04.11 REVESTIMENTOS / PEITORIS 7.782,44 16,22

04.11.001 Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado m2 96,00 7,39 709, 44 1,48
08/2015

04.11.002 Reboco ou embog¢o interno, de parede, com argamassa tragco t6 - 1:2:10 (cimento m2 96,00 33,68 3.233,28 6,74
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

04.11.003 Reboco ou embog¢o interno, de teto, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / m2 14,00 37,98 531,72 1,11
cal / areia), espessura 1,5 cm

04.11.004 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo m2 50,00 66,16 3.308,00 6,89

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou embogo

04.12 PISO INTERNO EM ALTA RESISTENCIA 1.463,28 3,05

04.12.001 Piso alta resisténcia ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, Jjuntas, sem m2 14,00 75, 30 1.054,20 2,20
polimento, inclusive argamassa de regularizacdo, aplicado - R1

04.12.002 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = m2 14,00 29,22 409,08 0,85
2,5cm

04.13 PINTURA 2.442,18 5,08

04.13.001 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. af 06/2014 m2 62,00 2,98 184,76 0,38

04.13.002 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demdos de massa acrilica, m2 62,00 19,68 1.220,16 2,54
lixamento e retoques - Rev 01

04.13.003 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para m2 62,00 16,73 1.037,26 2,16
exteriores - cores convencionais

04.14 INSTALAGOES ELETRICAS 3.197,54 6,65

04.14.001 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 1,00 18,86 18,86 0,04

04.14.002 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado un 2,00 303,23 606,46 1,26
embutido @ 3/4"

04.14.003 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel pt 2,00 244,89 489,78 1,02
sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc
e aterramento

04.14.004 Ponto de interruptor 02 seg¢des (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel pt 2,00 224,32 448, 64 0,93
sanfonado embutido @ 3/4"

04.14.005 Lumindria fluorescente embutir com aletas 4 x 32 w (tecnolux - ref.fle un 2,00 816,90 1.633,80 3,40
817/432 ou similar)

04.15 INSTALAGCOES SANITARIAS 382,54 0,80

04.15.001 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldédvel de @ 50 mm (pias de cozinha, un 2,00 146,28 292,56 0,61

maguinas de lavar, etc...)
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ITEM
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002

001
002

001
002
003
004

DESCRICAO

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulédvel, saida 40 mm, com grelha
redonda acabamento cromado

INSTALACGES DE AGUA FRIA
Ponto de &gua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm

Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca
ou similar

DIVERSOS

Limpeza/remocdo de tintas em pisos e revestimentos
ADMINISTRAGAO

EQUIPE DIRIGENTE

Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares
Tecnico de edificacoes com encargos complementares

Mestre de obras com encargos complementares

Almoxarife com encargos complementares

Importa o presente orgamento em :
(quatro milhdes, oitocentos e quatro mil, cento e trinta e sete reais e dezenove centavos)
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UN

un

un

m2

mes
h
h

mes

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

QTD PRECO UNIT

2,00 44,99
2,00 139,28
1,00 101,03
14,00 11,98
8,00 32.734,37
2.816,00 15,33
1.408,00 74,06
5,00 4.585,53

Cod. Empreendimento: 00112

BDI: 23,54%

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
89,98 0,19

379,59 0,79

278,56 0,58

101,03 0,21

167,72 0,35

167,72 0,35
432.248,37 9,00
432.248,37 100,00
261.874,96 60,59
43.169,28 9,99
104.276,48 24,12
22.927,65 5,30

>> 4.804.137,19

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======
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