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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE DR. JOSE SOUTO DINIZ

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas béasicas que
devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da obra de
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE SOUTO DINIZ, no
municipio de Itabaiana/Sergipe.

A execucao de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com
0s projetos, memoriais, detalhes e prescricbes contidas nas presentes

Especificagdes, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente

poderé executa-los apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.
e RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por
pessoa fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nhome de
FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao,
duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes destas Especificacdes e do
Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas,
Especificacbes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de: modo imediato as ordens da
FISCALIZACAO, dentro destas Especificacdes e do Contrato.
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Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndao previsto no Contrato,
nestas Especificacoes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em

questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, os meios necessarios € aptos a permitir a medicido dos
servicos executados bem como a inspecdo das instalagdes da obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspec¢des de medi¢cdes

para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne
as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com

o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a

seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugao geral da obra deve ficar a cargo de pelo
menos um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser
auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente
habilitado. Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA deve apresentar
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacgao.
Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s)

condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a
EMPREITEIRA; por outro lado, todo ‘e ‘qualquer ato efetuado ou disposigao

tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissdes de
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responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer
efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no
seu ambito respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender a
FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o
andamento dos servigos, a sua programacao, as peculiaridades das diversas
tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se

refira diretamente a obra e suas implicacoes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser
constituido de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja
a sua funcdo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar
imediatamente do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento
julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa prejudicar
o0 bom andamento da obra, a perfeita execugao dos servigos e a ordem geral do

canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou n&o, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar
conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em
todos os casos, os servicos s6 podem ser reiniciados por outra ordem da
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n&o pode executar qualquer servico que nao seja

autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para
registro diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve
ter folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela
FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacao, etc. em algum item, ndo

elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.
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Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA
todos os defeitos e avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja
a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na remogao

integral dos servigos executados.
e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos

termos do Cédigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo nao implica na diminuicdo da referida

responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicdo de quaisquer
danos e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construcéao,

inclusive aos de viagao e urbanizacéo.

A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos,
mobiliarios, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das
areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranga dos
operarios e transeuntes, durante a execucgao de todas as etapas da obra, pois
qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serao
de inteira e unica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas

na reconstituicdo de qualquer servigo, correrao por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a
integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial,
especificagdes, etc.), sera executado obrigatoriamente sob a responsabilidade
do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes
construtivos e outros que nao estiverem incluidos nos planos da
CONTRATANTE, sob pena de embargo.
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Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugcoes

que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou
impega a sua execucao. A nao observancia destes dispositivos transferira a
Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos
elementos defeituosos. Cabera, igualmente, a Empreiteira a elaboragcdo dos
detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que nao estejam incluidos nos
planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da
Fiscalizacdo, mantendo inclusive no escritério (local da obra), em lugar
adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservacdo uma copia
completa de todos os projetos, detalhes, especificagdes, memorial, caderno de

obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocéao
dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de

servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugcdes fornecidas, ou
aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera esta
CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento ou na legislagéo
que rege a matéria, determinar a paralisagao total ou parcial dos trabalhos
defeituosos, bem como a demoligdo e reconstrucdo dos mesmos, que sera

realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdao ser removidos do canteiro de obras, pela
Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicbes e aqueles que nao

atenderem aos padrdes de aceitagao estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada
manutencao e boa apresentagao dos canteiros de trabalho e de todas as suas

instalagdes, inclusive cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do
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pessoal e conservagao dos patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a
limpeza das instalacbes, moveis e utensilios das dependéncias da
FISCALIZACAO, bem como a reposicdo do material de consumo necessario
(carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal,

etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apés a
execugao da mesma, entregando a fiscalizagéo, todas as fotografias tiradas ou

o CD constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTEGAO, SINALIZAGAO, LIGAGOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo
seja aplicada os elementos de protecéo, sinalizacao, ligacdes provisorias

e definitivas de todas as instalagdes.

01. ELEMENTOS DE PROTEGAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serao obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria
3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78

(suplemento).

b) Havera particular atengao para o cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho,
bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma

ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
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c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com
o seu plano de execugcdao de construgdo, observadas as especificacdes

estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes
por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6

poderao ser retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as

especificagoes.

f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDESCOLA podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacao de informacoes, por escrito, dos locais
de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os

ensaios e as verificacoes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o MINISTERIO DA
EDUCACAO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo da FISCALIZACAO amostras
dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera

confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem

as especificagdes ndo poderdo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protegao Individual
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Serao de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na

Norma
Regulamentadora NR-18:
01.3 Equipamentos para prote¢ao da cabeca

e [ICapacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projegao de objetos, impactos contra estruturas
de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos
casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos
sera exigido o uso de capacete especial.

e [IProtetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes
nocivas.

e [Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam
causar ferimentos nos olhos.

e [Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam
causar irritacdo nos olhos e outras lesbes decorrentes da agcao de
radiacdes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam
causar irritacdes nos olhos e outras lesbes decorrentes da acédo de

liquidos agressivos.

01.4 Equipamentos para Protegao Auditiva

¢ Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o

nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protecdo das Maos e Bracgos.
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¢ Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade
do contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
radiagcdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona
plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protecdo dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de
substancias téxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de

lesao do pé.

01.7 Equipamentos para proteg¢ao contra quedas com diferenga de nivel.

e Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protec¢ao respiratéria

¢ Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéao de
poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo,
através de jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que
oferegcam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos
em concentragao prejudiciais a saude.

01.9 Equipamentos para protegcao do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para

dobragem e armagéo de ferros.
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02. SINALIZAGAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas
condi¢des de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada,
largura de faixa, preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranga satisfatoria

com sinalizacdo adequada e de facil interpretagao pelos usuarios do canteiro.

02.2 Também deverao ser previsto um sistema de iluminagdo noturna que
permita a vigilancia do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver

trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas

para cada vigilante.
02.4 LIGACOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescricdes e exigéncias dos 06rgaos

publicos e / ou concessiondrias responsaveis pelos servigos.
02.4.1 Agua

e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de
pontos existentes proximos, que alimentarao os reservatorios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro
de obras em seu pico. A distribuigao interna far-se-a em tubulagcdées PVC
para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros
industriais instalados em toda a edificacdo, capazes de fornecer agua
filtrada e gelada.

e [ICaso seja necessario a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada
para atender, sem interrup¢cédo de fornecimento, a todos os pontos
previstos no canteiro de obras. Cuidado especial sera tomado pela
CONTRATADA quanto a previséao de consumo de agua para confecgao

de concreto, alvenaria, pavimentagao revestimento da obra.
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e [1Os tubos e conexdes serao do tipo soldavel de PVC para instalacdes
prediais de agua fria.

e []O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente
sem interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de
caminh&o-pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitario

e [ICabera a CONTRATADA a ligagao provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e [ISe nao for possivel a ligagao diretamente ao coletor publico de esgotos,
a CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescricoes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serao

executadas em tubos de PVC com inclinagéo de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

e Serao feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tenséo, de acordo com a
necessidade do local e em relacédo a poténcia do equipamento instalado
em cada ponto do canteiro.

e [JAs redes do canteiro serdao em linha aérea com postes de 7,00 metros,
em madeira para instalacdo das redes de baixa tensao.

e []O transformador e estacado abaixadora de tensdo serao instalados em
local isolado e sinalizado, conforme indicagao de projeto;

e [1Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores
isolados por camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para
atender as respectivas demandas dos pontos de utilizagdo. Nao seréao
permitidos cabos de ligagao de ferramentas com emendas.

e [JTodos os circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada

maquina e equipamento recebera protecao individual, de acordo com a
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respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado préoximo ao local
de operagao do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira
com portinhola.

e [JAs maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas
de solda, etc.,terdo suas carcagas aterradas.

e [ISerao colocadas tomadas préximas aos locais de trabalho, a fim de
reduzir o comprimento dos cabos de ligagao de ferramentas elétricas.

e [ICaberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagbes
provisérias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e
curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos
trabalhos.

e [JO sistema de iluminagdo do canteiro fornecera claridade suficiente e
condi¢des de seguranca.

02.4.4 Telefonica

a) Para a rede telefénica do canteiro devera ser utilizada a posteacédo da rede

elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacdo de um telefone para o canteiro de obras, e
um ramal, que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem

deste tipo de comunicagéo.

e LICENGAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIGOES
As licengas e multas cobradas pelos o6rgaos publicos, associagoes,
conselhos e entidades afins, impostos e selagens, servigos auxiliares, ligagdes
provisoérias e definitivas de todas as instalagcdes, serdao por conta do empreiteiro,

como também com referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.
e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ‘ser efetuados em tempo habil,
pela empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os érgéos, a

fiscalizacao.
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e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO DAS ETAPAS DE SERVIGOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT
E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO
SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

ESPECIFICAGAO TECNICA POR ITEM MACRO DA REFORMA DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSE SOUTO DINIZ

1. Servigos Preliminares

Compreendem a implantacdo do canteiro de obras, instalagdo de tapumes,
placas de identificacdo, container de almoxarifado, caixa coletora de entulho e
demais estruturas provisérias. Devem seguir as normas de seguranca NR-18 e

boas praticas de canteiro de obras.

A CONTRATADA devera instalar placa de obra para todos os servigos que forem
executados, informando os prazos e custos gerais do empreendimento.

2. Elaboragao de Projetos
Abrange a elaboracdo e revisdo dos projetos executivos: arquitetbnico,
estrutural, fundacdes, hidrossanitario, elétrico, climatizacdo e prevencao contra
incéndio. Todos os projetos devem atender as normas da ABNT, conter ART e
aprovacgao da fiscalizagdo municipal.

3. Remocgoes e Demoligoes
Incluem a demolicdo controlada de elementos estruturais, revestimentos e
instalagdes existentes. Os residuos deverao ser destinados conforme o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao. Civil — PGRCC, seguindo a
Resolugao CONAMA n° 307/2002.

4. Elevacgoes (Estrutura e Alvenaria)
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Engloba a execucdo de fundagbes rasas, pilares, vigas e lajes em concreto
armado, além de alvenarias de vedacdo em blocos ceramicos. Todos os
materiais devem atender as normas NBR 6118, NBR 6120 e NBR 15270.

5. Revestimentos, Pavimentagcao e Acabamentos
Incluem argamassas de revestimento, pisos ceramicos, porcelanatos, rodapés,
bancadas e revestimentos verticais. Devem obedecer as normas NBR 13753 e
NBR 13755, garantindo nivelamento, prumo e acabamento fino.

6. Forros
Compreende a instalagdo de forros de gesso acartonado ou PVC, conforme
projeto. A estrutura metalica deve ser galvanizada e devidamente fixada.
Observar NBR 14715 e NBR 14716.

7. Pinturas Internas
Abrange pintura de paredes e tetos com tinta acrilica lavavel, com preparagao
da superficie, aplicacao de selador e demaos conforme fabricante. Normas de
referéncia: NBR 13245 e NBR 15079.

8. Instalagoes Elétricas
Inclui a montagem dos quadros, circuitos, condutores, eletrodutos e luminarias,
observando o projeto elétrico e a norma NBR 5410. Materiais devem possuir
certificagdo do INMETRO e aterramento conforme NBR 5419.
Instalagdes Hidrossanitarias e Drenagem
Compreende as redes de agua fria, esgoto, aguas pluviais e dispositivos de
inspecao. Execucdo conforme NBR 5626 (agua fria e quente) e NBR 8160
(esgoto sanitario).

9. Esquadrias, Portas e Janelas
Engloba a instalagdo de esquadrias metalicas e de aluminio, portas de madeira
e vidro. Devem seguir as normas NBR 10821 e NBR 15930, garantindo

estanqueidade, vedacao e acabamento.

10. Elevador
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Inclui fornecimento e instalagao de elevador de passageiros, conforme o projeto
e normas de segurangca NBR NM 313 e NBR NM 207. O equipamento deve
possuir certificagdo do INMETRO e manutengéo preventiva garantida.

11.Casa de Lixo e Compressores
Abrange a construgdo e acabamento dos compartimentos destinados a coleta
de residuos e equipamentos de ar comprimido. Devem ter piso lavavel,
ventilacdo adequada e revestimentos ceramicos até o teto.

12.Cobertura e Impermeabilizagoes
Inclui estrutura metalica, telhas termoacusticas e sistemas de impermeabilizagao
com manta asfaltica. Devem seguir as normas NBR 15575 e NBR 9575.

13.Fachada
Compreende a execucao de estrutura metalica espacial, revestimento em ACM,
letreiro em PVC expandido e iluminagao LED. Todos os materiais devem possuir
garantia de durabilidade e resisténcia a intempéries.

14.Diversos
Engloba a instalagdo de acessorios hospitalares, corrimaos, guarda-corpos e
sinalizagcdo. Materiais de aco inox ou galvanizado devem seguir as normas NBR
7480 e NBR 14718.

15.Servigos Finais
Compreendem a limpeza geral, retirada de entulhos, desmontagem de tapumes
e entrega final da obra pronta para uso, com todas as instalagdes testadas e
aprovadas.

16. Administragao Local
Inclui a supervisao técnica, engenheiro responsavel, mestre de obras, controle

de qualidade e registro de diario de obra. Todas as atividades deverao ter

acompanhamento da fiscalizagdo e ART correspondente.

Os percentuais de Administragao Local foram atribuidos de acordo com o que é
preconizado no Acordao 2622/2013.
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ENTREGA DA OBRA

Apoés a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizagdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra,

executando-se inclusive a desmontagem do canteiro

Firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a Comissao de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construcéo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apds a

entrega provisoria.

feita uma verificacdo no funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja

encontrada deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro

Também devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comissao de

Recebimento.

As caucdes e retencbes somente serdo liberadas apdés a comprovacao de
pagamento de débitos referentes as instalagbes provisorias de agua e luz, taxas
e encargos decorrentes da execucao da obra, assim como apos a entrega do
“as built” de todos os projetos que sofrerem alteragao no decorrer da obra, sem

nenhum custo para a contratante.

CONCLUSAO DO MEMORIAL DESCRITIVO

O empreendimento contempla a execucdo integral das atividades
necessérias a reforma e ampliagdo da Unidade Béasica de Saude Dr. José Souto
Diniz, obedecendo aos padrdes técnicos e normativos aplicaveis as obras
publicas. Os servicos de administracdo local foram estabelecidos conforme os

percentuais preconizados pelo Acordao n° 2622/2013 do Tribunal de Contas da
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Unido, assegurando o equilibrio financeiro e a adequada gestao da execucao

contratual.

As intervencdes de infraestrutura e superestrutura serdo executadas
conforme vistoria e necessidade identificadas pela fiscalizagéo, podendo incluir
escavacoes, concretos armados, formas, cortes e dobras de aco, reaterros,
contencbes e camadas impermeabilizadoras, conforme 0s projetos anexos e
especificacdes técnicas. Serdo também realizadas as adequacdes das
instalacGes sanitarias, de drenagem de aguas pluviais e de agua fria, seguindo
rigorosamente as normas NBR 8160, NBR 5626 e demais legislacbes
pertinentes, garantindo o correto funcionamento e a durabilidade dos sistemas.

As instalacfes elétricas, de l6gica, gas e climatizacao serdo implantadas de
acordo com os projetos e as normas técnicas vigentes, como a NBR 5410 e
correlatas, utilizando materiais certificados e observando o desempenho e a
seguranca das edificacfes. Os servicos de fechamento compreenderéo a
execucdo de muros em alvenaria, estruturas em concreto armado e gradil
metalico, conforme previsto em projeto, garantindo seguranca e uniformidade ao
conjunto da obra.

As elevacdes e alvenarias de vedacédo serdo erguidas conforme projeto
executivo, utilizando vergas, contravergas e processos de encunhamento
adequados. Na sequéncia, serdo executadas as coberturas de acordo com o0s
padrbées de qualidade exigidos, com o0 uso de materiais duraveis e devidamente
aprovados pela fiscalizacéo. Os revestimentos argamassados e ceramicos seréo
aplicados com argamassa tipo AC-Il, conforme especificagdes de desempenho
e aderéncia, enquanto as areas internas e externas receberdo pavimentacoes
distintas — concreto simples nas areas externas, pisos de alta resisténcia nas
internas e pisos tateis de acordo com o detalhamento técnico.

As esquadrias serdo instaladas em conformidade com o projeto basico e a
planilha or¢camentaria, utilizando materiais de qualidade e durabilidade

compativeis com o uso institucional da edificacdo. As areas nao revestidas
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pintura em tinta latex nas cores aprovadas pela fiscalizacdo. Serdo instaladas
ainda lougas, metais e acessorios conforme os projetos e detalhamentos anexos,
devidamente testados e atestados pela fiscalizacao.

O empreendimento contempla também a execucdo dos servicos de
paisagismo, incluindo grama e espécies vegetais descritas nos projetos, bem
como demais elementos complementares necessarios a ambientacdo do
conjunto edificado. Por fim, todos os servigos diversos que se fagcam necessarios
serdo executados em conformidade com as pranchas e memoriais técnicos
anexos, garantindo que a obra seja entregue em pleno funcionamento,
atendendo aos padrdes de qualidade, seguranca, sustentabilidade e estética

exigidos pela Administragcédo Publica.
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