ESPECIFICAGAO TECNICA PARA OBRA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO POVOADO MATAPOA E CABEGA DO RUSSO

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas bdsicas que devem ser obedecidas no
fornecimento de materiais e na execugdo da obra de PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO
POVOADO MATAPOA E CABEGA DO RUSSO, no municipio de Itabaiana/Sergipe.

A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s
projetos, memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificactes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executé-los apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.

e RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢gdes destas Especificacdes e do Contrato, bem
como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagbes e Métodos da
ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificacoes e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificagbes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou
venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, os meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados bem como a inspecdo das instalacbes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegbes de medigbes para efeito de
faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as
obras e suas implicacbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos

s Eervﬁos ﬁﬁo bom andamento da obra.
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Pela EMPREITEIRA, a condugéo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagbes devem ser comunicadas
previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor (es)
da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por
outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicao tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condigdes de atender a FISCALIZACAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacgdes sobre o andamento dos servicos, a
sua programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas
implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungao,
cargo ou atividade. A EMPREITEIRA ¢é obrigada a afastar imediatamente do servico e
do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com
conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execucao dos servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servigos
s6 podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n&o pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado
pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacao especifica de uma norma, especificagao, etc. em algum item, nao elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que 0s
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remogao integral dos servigos
executados.
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e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos termos
do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo n&o implica na diminui¢cao da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicdo de quaisquer danos
e avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcao, inclusive aos de
viagao e urbanizacéo.

A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagbes, equipamentos,
mobiliarios, canalizacbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranga dos operarios e
transeuntes, durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano,
avaria, trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serdo de inteira e unica
responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na reconstituicdo de
qualquer servigo, correrao por sua conta.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a integrar
o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos
de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que nao estiverem
incluidos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que
Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecao ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impecga a sua execugao.
A ndo observancia destes dispositivos transferira a Empreiteira todas as
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Cabera, igualmente, a Empreiteira a elaboragdo dos detalhes construtivos
necessarios aos trabalhos e que nao estejam incluidos nos planos fornecidos pela
CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacao,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
e em bom estado de conservagdo uma copia completa de todos os projetos, detalhes,
especificagdes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remogao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da-mesma,; como no canteiro de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificacdes € instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou
de modo geral com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além
das sangbes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria,
determinar a paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
> iga ucao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.
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Do mesmo modo, deverao ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira,
os materiais resultantes dessas demolicoes e aqueles que néo atenderem aos padrdes
de aceitacio estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengao
e boa apresentacao dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalacdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposic¢éo do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente
e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apés a
execucao da mesma, entregando a fiscalizagao, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZAGAO, LIGAGOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em quest&o seja
aplicada os elementos de protegdo, sinalizacao, ligagdes provisérias e definitivas de
todas as instalacées.

01. ELEMENTOS DE PROTEGAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos.

a) Serao obedecidas todas as recomendagdes, com relagao a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de
execucao de construcao, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso,
no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no'canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderao ser
retirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagdes.
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f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DA EDUCACAO / FUNDESCOLA podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacao de informacgdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as
verificagdes serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o MINISTERIO
DA EDUCACAO /FUNDESCOLA.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com
a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdao conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacbes nao
poderado ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protec¢ao Individual

Serao de uso obrigatério os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na
Norma Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para prote¢ao da cabecga

o Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabecga do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o
uso de capacete especial.

o Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesao por projegéo
de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

e Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

e Oculos de seguranga contra radiagdes: para trabalhos que possam causar
irritagdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da agao de radiagoes.

e Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacées nos olhos e outras lesdes decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

01.4 Equipamentos para Protec¢ao Auditiva

o Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.
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01.5 Equipamentos para Protecao das Maos e Bragos.

e Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes
perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Proteg¢ao dos Pés e Pernas

o Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.
o Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do

pé.
01.7 Equipamentos para protecao contra quedas com diferenga de nivel.

¢ Cintos de Seguranc¢a: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protecao respiratoria

o Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producéo de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através
de jato de areia.

o Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam
riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragao
prejudiciais a saude.

01.9 Equipamentos para protegao do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para
dobragem e armacgao de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para os acessos de servigcos boas condicbes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente néo inferior a 3,50 m e seguranga satisfatéria com sinalizagao
adequada e de facil interpretacao pelos usuarios do canteiro.

02.2 Também deverao ser previstos um sistema de iluminagdo noturna que permita a
vigilancia do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver trabalhos programados.

02.3 Avigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para
cada vigilante.
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02.4 LIGACOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescricbes e exigéncias dos orgaos
publicos e / ou concessionarias responsaveis pelos servicos.

02.4.1 Agua

¢ O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes proximos, que alimentardo os reservatérios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de
obras em seu pico. A distribuicao interna far-se-a em tubulagdes PVC para os
recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados
em toda a edificacdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e Caso seja necessario, a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcdo de fornecimento, a todos os pontos previstos no
canteiro de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a
previsdo de consumo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria,
pavimentagao revestimento da obra.

e Ostubos e conexodes serao do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

e O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-

pipa.

02.4.2 Esgoto Sanitario

e Cabera a CONTRATADA a ligacao provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Se nao for possivel a ligagado diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes seréo
executadas em tubos de PVC com inclinagao de 3%.

02.4.3 Energia Elétrica

e Serao feitas diversas ligacbes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagao a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

e As redes do canteiro serao em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagao das redes de baixa tensao.
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O transformador e estagdo abaixadora de tensdo serao instalados em local

isolado e sinalizado, conforme indicagéo de projeto;

e Osramais e sub-ramais internos serao executados com condutores isolados por
camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as
respectivas demandas dos pontos de utilizagado. Nao serao permitidos cabos de
ligacao de ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a
respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado préximo ao local de
operagao do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc terdo suas carcacas aterradas.

e Serao colocadas tomadas préximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacao de ferramentas elétricas.

e Cabera a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisérias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e O sistema de iluminacao do canteiro fornecera claridade suficiente e condicbes

de seguranca.

02.4.4 Telefénica
a) Para a rede telefénica do canteiro devera ser utilizada a posteacao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantagdo de um telefone para o canteiro de obras, e um
ramal, que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de
comunicagao.

e LICENGAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIGOES.

As licengas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associagdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligagdes provisérias e
definitivas de todas as instalacdes, serdo por conta do empreiteiro, como também com
referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
empreiteira, apresentando cépias das matriculas em ambos os 6rgaos, a fiscalizagao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO DAS ETAPAS DE SERVICOS
O presente"memorial descritivo fixa as diretrizes basicas para a execugao do
projeto de pavimentagao asfaltica, que sera executado de acordo com as especificagoes
técnicas e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as
especificagdes do caderno de encargos em anexo.
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Os ensaios de Controle Tecnolégico deverdo ser apresentados para a
aceitagcao dos servicos em medicdo e pagamento, os custos correspondentes a
tais servigos técnicos laboratoriais estdo incluidos nos custos unitarios de
Servigos.

O controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional habilitado e
os resultados obtidos das analises deverao ser apresentados conforme norma
técnica, acompanhados de “Analise dos Resultados”, descrevendo claramente
se a amostra atende, ou ndo, ao projeto e as normas, vinculado a uma ART, nos
laudos deverao constar o numero de ART correspondente, podendo ser Unica
para o projeto, indicar também qual o trecho da rua/etapa que pertence a
amostra.

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DAABNT
E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO
SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO POVOADO MATAPOA E CABEGA DO RUSSO

01 SERVICOS COMPLEMENTARES

01.01 Placa da Obra

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZACAO, placas de identificagdo Placa de obra em chapa ago galvanizado,
instalada de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou préximos a eles s6 podem ser colocadas placas da
EMPREITEIRA, ou de eventuais sub-empreiteiros ou firmas fornecedoras, apés prévio
consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se refere a sua localizacéo.

01.02 Deposito para Materiais

Deve ser locado um container (almoxarifado sem banheiro), com finalidade de
guardar ferramentas e proteger materiais pereciveis contra intempéries.
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02 ENSAIOS

02.01 Ensaio Granulometria por peneiramento

Este ensaio tem como objetivo determinar a distribuicdo granulométrica dos solos
através da separagdo das particulas por tamanho, utilizando uma série de peneiras
padronizadas. A metodologia consiste na secagem do solo em estufa, seguido da
pesagem e peneiramento em série decrescente de malhas. Os resultados permitem
classificar o solo de acordo com sua granulometria (areias, siltes, argilas), além de
serem essenciais para estudos de permeabilidade, compactacdo e estabilidade de
solos.

02.02 Ensaio — Limite de Liquidez

O limite de liquidez é determinado para avaliar a consisténcia do solo em diferentes
teores de umidade. O ensaio quantifica o teor de umidade no qual o solo passa do
estado plastico para o estado liquido. A metodologia segue os critérios definidos pela
NBR 6459, utilizando o aparelho de Casagrande. Os dados obtidos sdo importantes
para caracterizacao e classificacao dos solos finos, além de servirem como base para
o calculo do indice de plasticidade.

02.03 Ensaio — Limite de Plasticidade

O limite de plasticidade representa o menor teor de umidade no qual o solo pode ser
moldado em fios sem se romper. O procedimento segue a NBR 7180, onde fios de solo
com 3 mm de didmetro sdo moldados manualmente até que se rompam. O teor de
umidade neste ponto é considerado o limite de plasticidade. O valor obtido, junto com o
limite de liquidez, permite o célculo do indice de plasticidade, fundamental na
classificacao e previsdo do comportamento dos solos coesivos.

02.04 Ensaio — Compactagao Proctor Normal com Reuso de Material

O ensaio Proctor Normal tem por objetivo determinar a umidade 6tima e a maxima
densidade seca que um solo pode atingir sob energia de compactagao padronizada. A
execucao com reuso de material em seis pontos permite maior controle e economia no
processo. O solo é compactado em trés camadas dentro de um cilindro metalico,
utilizando um soquete com energia padrao. Os resultados sédo aplicados em projetos de
pavimentacdo, barragens e fundagbes, permitindo o controle tecnolégico da
compactagdo em campo.

" ﬁﬁ%ﬁﬁ{éﬁ% RJEFI?RESAﬁiUTURA Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105

(M E DUS ‘SERVIQ 0S PUBLICOS @ obras@itabaiana.se.gov.br



02.05 I. S. C. indice de Suporte Californiano na Energia Normal

O ensaio I.S.C. (California Bearing Ratio — CBR) visa determinar a capacidade de
suporte de um solo submetido a compactacdo com energia normal. O procedimento
consiste na penetragao de um pistdo padrao sobre a amostra compactada e imersa em
agua por 96 horas, medindo-se a resisténcia oferecida. O valor do indice CBR obtido é
comparado com padrdes de solo brita. Este indice é utilizado principalmente em projetos
de pavimentacao para determinar a espessura das camadas do pavimento.

02.06 Ensaio Marshall

- Ensaio MARSHALL - apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento DNIT (107/94) — PMF, DNIT (043/95) — CBUQ;

- Extrag@o de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e

PMF — minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a
tracdo por compressao diametral e teor de betumes);

- No caso de revestimento com CBUQ, verificar a temperatura da mistura, para
todas as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da
mistura ndo deve ser inferior a 120° C. DER (ES-P 21-05 CBUQ).

03 SINALIZAGAO PROVISORIA
03.01 Cone Plastico

A EMPREITEIRA devera utilizar a quantidade de cones plastico previsto no
projeto, para a canalizag&o do transito local.

04 SERVICOS PRELIMINARES

04.01 Limpeza Mecanizada do Terreno
A EMPREITEIRA devera fazer a remogédo de vegetacdo rasteira, residuos
organicos, lixo e outros materiais soltos na superficie do terreno. Utiliza-se trator
de esteira (tipo D6 ou equivalente), sem necessidade de escavagao profunda ou
remocao de tocos e raizes.

04.02 Carga Mecanica

A EMPREITEIRA devera realizar a carga mecanica do material de 1° categoria.
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04.03 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminhdo basculante de 10m3,
em rodovia pavimentada (construgdo) densidade = 1,5 t/m?3.

05 TERRAPLANAGEM

05.01 Locacao de Servigos de Terraplanagem

A EMPREITEIRA fara a locagédo da obra, obedecendo inteiramente ao projeto e
as cotas existentes. Para a locagio deverao ser usados instrumentos de precisao, tais
como: teodolito ou estacao total, nivel topografico, trena metalica, etc.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer engano de alinhamento ou
nivelamento, correndo por sua conta a demolicdo e recuperacdo dos servigos
imperfeitos.

05.02 Escavacéao, Carga e Transporte em 12 Categoria

Depois de executadas as remocdes, efetuamos as compensacdes de corte e aterro
seguindo-se o greide de terraplenagem. Havendo necessidade de material para
complementarmos o greide projetado, este servigo sera efetuado com material de jazida,
previamente escolhido e que apresenta as caracteristicas geomecanicas necessarias
para servir de corpo de aterro. Este solo sera compactado em camadas, nunca superior
a 20 cm, observando-se a umidade do solo com toleradncia de mais ou menos 3% da
umidade 6tima do material empregado. A energia de compactagao utilizada sera a

normal, ndo podendo ser inferior a 100% do P.N.

05.03 Regularizagao e Compactagao do Subleito

A EMPREITEIRA devera, apdés os servicos de locacdo, proceder com a
regularizacdo e compactacao da area a ser pavimentada até 20 cm de espessura,
utilizando os equipamentos pertinentes e visando a conformidade da referida area, a fim
de evitar provaveis defeitos no pavimento pronto em virtude de base nao nivelada.

Subleito. é definido como sendo o semi-espago que constitui o terreno de
fundacdo do pavimento. Sobre o subleito sera assentada a camada do pavimento
projetado, por isto, se exige que 0 mesmo seja capaz de suportar sua parcela dos
esforgos decorrentes do trafego, para calculo de area de regularizagéo é considerado
uma faixa de 0,50m nas laterais da pista, para assentamento do meio-fio e sarjeta.
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05.04 Refor¢o do Sub-leito

A EMPREITEIRA devera realizar o servico de reforco do subleito de solo
selecionado, o qual é a camada do pavimento constituida de solo escolhido proveniente
de areas de jazidas ou empreéstimos, executada sobre o subleito, com intuito de
melhorar a capacidade estrutural do pavimento. Apresenta estabilidade e durabilidade
quando adequadamente compactada.

05.05 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminh&o basculante de 10m?,
em rodovia pavimentada (construgao) densidade = 1,5 t/m?3.

05.06 Execugao e Compactagao de Base ou Sub-base

A execugao da base e sub-base deve estar regular, compactado e isento de
particulas soltas. A brita graduada simples € um dos materiais mais usados e trata-
se de um material cujo didmetro dos agregados nao excede 38 mm, e que tem entre
3% e 9% de finos. Seu transporte € feito em caminhdes basculantes e a distribuigao
do material na pista é feita, normalmente, por vibroacabadora ou motoniveladora.
A compactacao é executada por rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Essa
operacao deve ser feita logo apés o espalhamento para evitar que a brita perca
umidade.

05.07 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminhao basculante de 10m?,
em rodovia pavimentada (construg¢do) densidade = 1,5 t/m?3.

06 PAVIMENTACAO

06.01 Locacao de Servigos de Pavimentagao

A EMPREITEIRA fara a locagédo da obra, obedecendo inteiramente ao projeto e
as cotas existentes. Para a locac&o deverao ser usados instrumentos de precisao, tais
como: teodolito ou estagao total, nivel topografico, trena metalica, etc.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer engano de alinhamento ou
nivelamento, correndo por sua conta a demolicio e recuperagao dos servigos
imperfeitos.
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06.02 Construgdo de Base e Sub-base

A execugdo da base e sub-base deve estar regular, compactado e isento de
particulas soltas. A brita graduada simples é um dos materiais mais usados e trata-
se de um material cujo didametro dos agregados n&o excede 38 mm, e que tem entre
3% e 9% de finos. Seu transporte ¢é feito em caminhdes basculantes e a distribuigao
do material na pista é feita, normalmente, por vibroacabadora ou motoniveladora.
A compactacao é executada por rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Essa
operacao deve ser feita logo apoés o espalhamento para evitar que a brita perca
umidade.

06.03 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminh&o basculante de 10m?,
em rodovia pavimentada (construgao) densidade = 1,5 t/m?3.

06.04 Imprimacao

Sobre a base sera executada imprimacgao para a protecdo da mesma, causando
impermeabilizagdo que ndo permitirda a perda de agua da mistura solo + cimento,
responsavel pela cura da base e para aumentar a coesao da superficie da base.

06.05 Transporte de Material Asfaltico com Caminhao Tanque

A EMPREITERA devera realizar o transporte em caminhao tanque isotérmico com
capacidade de 20.000 L, em vias pavimentadas e distancia até 30 km.

06.06 Pintura de Ligacao

Apos a limpeza e lavagem da pista, sera efetuada a pintura de ligacédo com RR-
2C, com caminhao tipo espargidor com taxa de aplicagdo em torno de 0,5 I/m? a 0,88
I/m?, tomando-se os cuidados de limpeza.

Quando a taxa preconizada é de 0,5 |/m? de emulsdo, € comum adicionar-se
agua, como processo construtivo, ja que a aplicagdo em pequenas quantidades,
somente de emulsao, propicia dificuldades executivas.

06.07 Transporte de Material Asfaltico com Caminhao Tanque

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte em caminh&o tanque isotérmico com
capacidade de 20.000 L, em vias pavimentadas e distancia até 30 km.
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06.08 C.B.U.Q - Revestimento

Apods o reperfilamento sera efetuada uma camada de revestimento em CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), espessura de 5 cm, CBUQ é uma mistura a
quente de agregados miudos, graduados e material betuminoso, sobre o pavimento ja
devidamente limpo. Usando-se para tal, equipe composta de motoniveladora, rolos
compactadores tipo liso e pneumatico, possibilitando assim um bom acabamento e
resisténcia ao trafego.

O método consiste no transporte da massa através de caminhdes basculantes
da usina até sua aplicacao, devidamente cobertos com lona. Apés aplicada com a vibro
acabadora, deverao ser utilizados os rolos pneumaticos e lisos até a perfeita
compactacido do material.

As faixas da massa poderao ser do tipo IV ou V; segundo norma do DER.

As temperaturas da massa nao deverao ultrapassar 177° C, no caminhao a
temperatura ndo devera ser inferior a 127°, na rolagem a temperatura devera ser
propicia para compactagao do material.

06.09 Carga Mecanica de Material
A EMPREITEIRA utilizara a carga mecanica de material de 22 categoria
06.10 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminhao basculante de 10m?3,
em via urbana pavimentada, dmt até 30 km(unidade= TxKm).

06.11 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminhao basculante de 10m?3,
em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade= TxKm).

06.12 Escavagao Manual de Vala

A EMPREITEIRA devera realizar o servico de escavagao manual de vala ou cava
em material de 1° categoria, profundidade até 1,50 m.

06.13 Carga Mecanica

A EMPREITEIRA devera realizar a carga mecéanica do material de 1° categoria.
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06.14 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminh&o basculante de 10m?,
em rodovia pavimentada (construgdo) densidade = 1,5 t/m?3.

06.15 Colchao de Areia
A EMPREITEIRA devera executar o servigo de colchao de areia.
06.16 Transporte Com Caminhao Basculante

A EMPREITEIRA devera realizar o transporte com caminhdo basculante de 10m?,
em rodovia pavimentada (construgao) densidade = 1,5 t/m?3.

06.17 Assentamento de Guia (meio-fio)

A EMPREITEIRA devera realizar a instalagdo de meio-fio de concreto pré-
moldado, dimensdes padrdao 100x15x13x30 cm, em linha reta. Inclui regularizacédo de
base, nivelamento e rejunte.

06.18 Escoramento Continuo de Meio-Fio

A EMPREITEIRA devera executar a confecgao de suporte lateral (escoramento)
com solo-cimento ou brita, para dar estabilidade aos meios-fios apos
assentamento. Inclui aquisicdo, espalhamento e transporte do material até 10
km.

06.19 Execucgao de Sarjetas
A EMPREITEIRA devera realizar a concretagem de sarjeta em trecho reto com
dimensdes de 30 cm (base) x 15 cm (altura), com concreto usinado (fck = 20
MPa), vibrado e desempenado.

06.20 Pintura de Meio-fio

A EMPREITEIRA devera executar o servi¢o de pintura de meio-fio (caiagao) apos
a finalizacado da execucgao da pavimentacao asfaltica.

07 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

07.01 Sinalizagao Horizontal

Sera executada a pintura da sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base
de resina acrilica com microesferas de vidro.
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07.02 Sinalizagao Vertical
A EMPREITEIRA devera executar o servico de sinalizagdo permanente, vertical,

com placa circular padrao dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com
base de concreto 40x40x50, em todos os trechos indicados pela fiscalizagao.

08 LIMPEZA

08.01 Limpeza Geral

Concluida a pavimentagdo acima especificada, a EMPREEITEIRA, procedera a
limpeza de toda a obra, por meio de varricdo e remogao dos entulhos e detritos nas
proximidades da mesma.

09 INAUGURACAO DA OBRA

09.01 Marco Inaugural

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZACAO, a placa de inauguragdo da obra realizada, instalada de acordo com
modelo fornecido pela Prefeitura.

Joao Vitor Reis dos Santos — Engenheiro Civil
Coordenador de Nucleo — CREA n° 272335922-0
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