
CNPJ 	 Marca 	Modero 	Proposta R$ Situação 

44592387000198 SERVIÇ SERVIÇ 	R$ 924.593,52 c,mc.d. 
O 	O 

28552694000137 SERVIÇ 	SERVI; 	R$ 924.470,26 
O 	O 

46286407000167 SERVIÇ SERVIÇ 

O 	O 	 1.232791,36 

cl... a.d. 

CIís.lflc.d. 

MUNICíPIO DE ITABAIANNSE 

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 
014/2025 

PROCESSO LICITATÕRIO 
CONCORRÊNCIA N° 014/2025 

FoIt!,&tfJ$1 ;l) 

I1CITANET' 

As 09:01:18 horas do dia 03 de Setembro da 2025 reuniram-Se no sito wwwdlcltan.tcom.b,, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da 
Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: 

Contratação de Empresa especializada em Obre. e Serviços de Engenharis pera o Constn.ç5o de Praça no Povoado Motapo& neste Municipio.. 

O(a) Agente de contratação conduziu e sessão do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA conforme disposições contidas na Lei Federal a° 14133/21; na Lei 

Complementar rta  123/06; a pelas dLsposiçães fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo. 

rnrciando os trabalhos o(a) Aonto do contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contdas rio edital, divulgando as propostas recebidas. 

Abriu.s em seguida a fase da lances para classificação dos Vcrtantes relativamente aos lances ofertados. 

5ornecedor(es) participante(s) 
Par&lpou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s): 

CNPJ 

44.592.38710001-98 

26,552,594/0001-37 

Fornecedor 

CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES  LTDA 

CAL CONSTRUÇÕES LTOA 

PDN SERVTCOS E COMERCIO LTDA 	 46.288.407/0001-67 

ADRIANOS CONSTRLICOES LTDA 	 34920.476/0001-62 

CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 	 35.078.300/0001-76 

Enquadramento 

M Icra.mprn. 

Oiaid. Pe,t. 

MÍcrapmn 

MIcrod.pr..i 

CONSTRUTORA SAIO CRISTOVAO LTDA 42.458.572/0001.01 MJcro..nprn. 

RIBEIRO C ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 21.763.372/0001.40 MIcVóen) pre 

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. 	 23.694.541/0001-62 

FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA 	 3&015.219/0001-37 

a. 
Propostas 

Oriidt 1ai1 

..—P—AJc,ow,pr... 

A A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou ltem(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital o seus anexos aceitando 

irreüatavelnianta suas exigências por declaração aceIta quando do envio de sua proposta Inicial pela plataforma eletrônica. Termo aoeito DECLARO QUE TENHO 
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". 

Histórico de propostas, lances e mensagens 

Propostas Inicias do Lote 1 

lO 	Fornecedor 

15204 CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 

58681 CAL CONSTRUÇÕES LTOA 

10417 PON SERVICOS E COMERCIO CrUA 
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Folha 
513 

ID 	Fornecedor 

91758 ADRIAJ408 CONSTRUCOES LTDA 

95050 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ 	 Merca 

34920476000162 SERVIÇ 
O 

35078300000178 SERVIÇ 
O 

Proposta R$ Sltuaç3o 	Motivo 

Ciis.iflçada 

1.047.87265 

R$ 924.59352 
	

Clasililcada 

Modelo 

SERVIÇ 
O 

SERVIÇ 
O 

SERVIÇ 	R$ 936.921,43 
O 

SERVIÇ 
O 	 1.232.79.36 

Classiliçada 

Classificada 

SERVIÇ 
o 

 

Clasalilcada 

1.232.701,36 

 

SERVIÇ 
o 

CI.s.lcada - 

1.200.000.00 

Tipo 

Classificado 

Classificado 

Classificado 

Classificado 

Intermediario 

Intermediario 

Classificado 

Intermediário 

Classificado 

Intermediario 

Vern,eeJ.,, 
De3ol003ificodo 

Classificado 

Intermediario 

Intermediario 

Intermediario 

Propostas Inicias do Loto 1 

96703 CONSTRIJTORASAO CRISTOVAO LTDA 

45850 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA 
LTDA 

61154 GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E ÁANIJTENÇÕES 
LTDA. 

88550 FELIPE & SOUZi CONSTRUÇÕES LTDA 

42486572000101 SERVIÇ 
O 

21763372000140 SERVIÇ 
O 

23894541000162 SERVIÇ 
O 

38015219000137 SERVIÇ 
O 

Sane.. do Lotei 

Valor Lano. 
RI Fornecedor CNPJ DataM ora 

PON SERVICOS E COMERCIO LTDA 46.288.407/0001- R$ 02/0917025 
67 1.232.791.36 10:56:00 

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E 21.763.372/0001- R$ 02/09/2025 
ENGENHARIA LTDA 40 1.232.79136 16:38:52 

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 23.894.541/0001- R$ 02/09/2025 
MANUTENÇÕES LTDA. 62 1.232.791,36 22:52:42 

FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA 38.015.21910W1. R$ 03/09/2025 
37 1.200.000,00 06:55:22 

RIBEIRO EMIJOS EMPREENDIMENTOS E 21,783.372/0001- 03/09/2025 
NGENRR LTDA 40 1.097.184,31 09:07:64 

FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA 38.0i5.219/0001- 03/09/2025 
37 1.096.80000 09:10:36 

ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA 34.920.470/0001- R$ 02/09/2025 

o 
62 L047.872.65 13:48:39 

FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA 38.015.21910001- R$ D3/09/2025 
37 1.046.652,36 09:1603 

CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA 42.488.572/0001- RS 936.921,43 02/00)2025 
01 15:0123 

ADRANOS CONSTRUCOES LIDA 34.920.476/0001- R$ 936.000,00 03/09/2025 
62 09:12:58 

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 23.694.541/0001- R$ 935.999.99 03/09/2025 
MANUTENÇÕES LTDA. 62 09:13:55 

CONSTRUTORA SAC CRISTOVAO LIDA 42.482.572/0001. R$ 924.593.55 03/09/2025 
01 09:08:42 

PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA 46.288.40710001- R$ 924.593,53 03/09/2025 
67 09:13:24 

ri flflfl l •D•flC C cJngala.J ÇAEC  l 1  Í03.0''1" P$ w'1 	'fr" 2tt0'g 

CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 35.078.300/0001. R$ 924.59352 02(09/2025 
78 14:21:36 
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Lances do Lote 1 

Valor Lance 

Fornecedor CNPJ R$ Data/Hora Tipo 

pn9 "Er.'r" -Cp• rR'"' 1€,;7.004 PflflQOQ 012A/20E Laco 	ExcIuiJj 

C' 	QfjflnçPce T1' CC50A)0fl04  ri 021170 
01 '3 2' 

rer, a,ctJ, 
DcaoIaifioado 

ri nrjfl 'CT" C 	1 	1 içAr o i .A59Qjo719fl1  fltl7.ig (%&NWSW 

Fomecodar 
98 1038. 

Dsachafficsdo 

Mensagens do Lote 1 

Usuário Data/Hora 	Mensagem 

03/09/2025 	O LOTE 1 ló' ordenado e classificado. Boa soflet 

09:05:42 

Ø 	

03/09/2025 	O LOTEI está na fase oompetl#va e sua disputa durará 15 (quinze) minutos. 

09:07:22 

03/09/2025 	Si(a). Condutor(a) do pmcesso, o fornecedor 10417 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R$ 924.590.00. Pelo motivo 

09:12:30 	abaixo: Lance inserido incorretamente. 

03)09)2025 	Fomecedor 10417, seu lance no valor de R$ 924.59000. Foi cancelado pelo movo abaixo: Lance cancelado por motivo de 

09:13:15 	solicitação do Fornecedor.[ 

03/09/2025 	Avio de Iminência - o tempo raridômlco Irá inIcIar às 09:22:22. Boa sorta! 
09:20:22 

03/09/2025 	O tempo normal de disputa do LOTEI está encerado estamos agora em tempo randômico que durará atéia (dez) minutos. 
0932:22 

03/09/2025 	O tempo nandômico está encerrado. O tempo extra deconido foi de 06 minutose 55 segundos. 
09:29:26 

03/09/2025 	O LOTE 1 está na fase de lance final e tachada e durará 5 (cinco) minutos.- r Convocação 
09:30:29 

03109/2025 	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 2 Convocação -. 
09:35:30 

e 03/09/2025 	No há mais fornecedores a sarnei chamados para o lance final e Fechado no LOTE 1 
09:40:31 

03/09/2025 	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo perlodo de 10 minutos. 
09:58:48 

03/09/2025 	O tempo de negociação está encerrado. 
10:08:51 

03/09/2025 	Ãproposta do Fornecedor CAL CONSTRUÇÕES LiDA do LOTE -1, foi ACEITA pelo valor de R$924.470.25. 
10:09:12 

04/09/2025 	Fornecedor, CAL CONSTRUÇÕES LIDA, com lance no valor de R$ 924.470,25, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abalxo 
10:35,44 	Nho aprn.ntou a documentaçio eolIcIIada.I 

04/09/2025 	O LOTE 1 está em disputa final para os fornecedores empatado,. Boa saneI 
10:36:59 

04/09/2025 	O prazo do disputa final foi encerrado. 
10:42:03 

 

04/09/2025 	Os documentos serão anexados do maneira sasfatárla. 
11:0555 

  

09/09/2025 	Fornecedor: CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com lance no valor de R$ 917.250,15, sua proposta FOI RECUSADA pelo 
10:43:15 	motivo abaIxo: Conforme parecer técnica anexado.I 
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Fim 

03/09/2025 
09:3529 

03109/2025 
09:35:29 

03/09/20 
09:35:29 

03/0 

03/09)2025 

2025 

Mensagens do Lote 1 

	

Usuário Data/Hora 	Mensagem 

	

09/09/2025 	A proposta do fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA do LOTE 1, foi ACEITA peio valor da R$924.59352 
10:43:15 

	

09/09/2025 	O LOTEI está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos. 
10:50:36 

09/09/2025 	O tempo de negociação está encerrado. 
11:0:39 

22/09/2025 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de RecursolReconsideraçao, se houver Interessa em recorrer 
10:55:26 	esse o momento para se manifestar. 

22/09/2025 	Despacho: Peta ausência de manifestação de Intenção de Recunomeconsídera^ opemo-so decadência do dhilo de ,econer 
11:05:26 	edmínisfrativsmente, nos termos previsto rio insfnimanto editaticio. 

29(09(2025 	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseildos na pIatafDrma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONCRET 
09.-34:49 	CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-35.07&30010001-78, tende em vista, que cumpriu os requisitas habiUlatórlos exigidos no 

insfrumento convocatórlo. 

O fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -35.018.300/0001-78 venceu o LOTE .1 pelo valor de R$924.593,52. 

29(02(2025 	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para Intenção de Recumotfleconsideração, se houver h,tersese em recorrer 
09:35:37 	esse o nomento para se manifestar. 

2l09(2025 	Despacho: Pela auséncla de manifestação do Intenção de Recurso/Reconsidera çâo, apomu-se a decadénc,a do direito do recofter 
09;45!39 	adminjsüath'amente, nos tennos previsto no instnimenlo editaticlo. 

2910912025 	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: em conVbnnidede com o editaL. 
09:53:24 

Ciassificeflo Final do Lota 1 

Posição 	Licitante 

ID 	 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA 

2° 	 PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CONSTRUTORA SAO CRISTCVAO LTDA 

4° 	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. 

9 	ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA 

FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA  

CNPJ 	 Melhor Ofefla R$ 

35.078.300/0001.78 	 R$ 924.593,52 

46288.407i0001.67 	 R$ 924,593,53 

42.488.572/0001.011 	 R$ 924.59355 

23.694,541/0001.62 	 R$ 935.99999 

34.920478/0001-62 	 R$ 936.000,00 

36.015.219/000137 	 R$ I.NIL852,313 

7' 	RIBEIRO EANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA 	 21.763.372/000140 	 R$ 1.097184,31 

Convocação Lance Fechado do Lote 1 

Núm. 
Código Rodada Fornecedor CNPJ Inicio 

Não 15204 1 CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 44592387000198 03/09/2025 
Ofertou 093029 

Na. 56681 1 CAI. CONSTRUÇÕES LTDA 26552694000137 03/09/2025 
Ofertou 09:30:29 

Não 10417 1 PDN SERVICOS E COMERCIO LIDA 46288407000167 0310912025 
Ofertou 09:3029 

Não 91758 1 ADRIANOS CONSTRUCOES LTDA 34920476000182 03109/2025 
Ole rtcu 09:30:29 

Náo 95050 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 35078300000178 03109/2025 
Ofertou 09 :3029 
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Convocação Lance Fechado do Lote 1 Foi .64 
C6d10o 

Na.. 

Rodada Fornecedor CNPJ Inicio Fim 

Não 96793 1 CONSTRUTORA $AO CRSTOVAO LTDA 42488572000101 03)09/2025 03/09/2026 

Ofertou 09:3029 09:35:29 

Na. 61164 GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 23604541000162 02/09/2025 03109/2025 
Ofertou MANUTENÇÕES LTDA. 093029 09:35:29 

Não 45850 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E 21753372000140 03/09/2025 03/09/2025 
Ofertou ENGENHARIA LTDA 09:35:30 09:40:30 

NO 88550 FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA 38015219000137 03/09/2025 03/09/2025 
Ofertou 09:36:30 09:40:30 

Mensagens Geral 

usuário Data/Hora 

03/09/2025 
09:01:18 

03/0 9/2025 
09:01:25 

03/09/2025 
09:06:15 

0310912025 
09:07:22 

03/09/2025 
09:41:07 

03/09/2025 

09:46:10 

03/09/2025 
00:4705 

03/09/2025 

09: 5Z 06 

03/09/2025 
O9:5234 

03/0912025 

09:57:38 

03/09/2025 

09:59;08 

Mensagem 

Bom dia, prezados 

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESDLOQUEADQ polo condutor do procosacl 

Prezados: Ouando a Agonte do Contatação considerar os pmços praticados pelo licitante inexequíveis, de acordo com os padrões 
estabelecidos em edital, deverá o lictiante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de crltéilos técnicos (notas fiscais de 
serviços slm[IaresJá prestados e contratos, e, ainda, planilha contábll para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após 
ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigaçôes fiscal., trabalhistas, 

tributrias legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucre, com o preço apresentado, por exemplo), no prazo de 24k (vinte e 
quatro horas), sob pena de desclassIficação da roposta, se não o fizer, consoante Art 59, (nc. IV, da Lei n°14.133/21 e Súmula n°262—
TCIJ. 

Foi Iniciada a fase competitiva do(s) iten(s): 1 às 09:07:22 

Foi aberto o prazo para o Fornecedor CONSTRUTORA SAO CRISTOVÃO LTDAoobdr o lance vencedor do LOTEI, conforme dispõe a 
alineu b, incIso li, Ari. 9° do Decreto nu 6.530/2015. 

O prezo para o fomecadorCONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispõe a almas W. inciso 
Art. 9 do Decreto n°8.53812015, rol finalizado. 

Foi aberto o piazo para o fornecedor CONCREI' CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA coem, o lance vencedor do LOTE 1, conforme 
dispõe a alínea "b, Inciso li,An. 9° do Decreto n°8538/2015. 

O prazo para o fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispõe a alínea °b, 
Inciso Ii, M. 9° do Decreto rl° 8.538/2015. Foi flnaIiado. 

Foi aberto o prazo para o fome ceder ADRiANos CONSTRUCOES LTDA cobrir o lance vencedor do LOTE 1, conformo dispõe a alInes 
W, inciso II. M. 9° do Decreto n°8.538/2015. 

O prazo para o fomecedorAoRlAf.JQS CONSTRUCOES LIDA cobrir o lance do LOTE 1 conforma dispõe a alínea b, Inciso li, Art. 9° 
do Decreto a° 8.538/2015, foi finalizada, 

Prezado, consegue melhorar seu anca? 

03/0912025 

10:01:43 

03/09(2025 
10:04:01 

Confiaria o lance alertado? Esse é a melhor valor que consegue cheqar? 

   

     

     

Prezado, este é o seu lancefinal? 

   

- 
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U.uárlo Data/Hora Mensagem 

03/09/2025 Informamos que foi constatada a Inexequibilidade dos preços praticados pelo licitante de acordo com os padrões estabelecidos em 

	

10:13:34 	edital dessa maneira, devem o licilanto comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérIos tècnicos (notas fiscais de servlcs 
similares Já prestados e contratos, e, ainda, planitha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados após ressarados 
os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento do todas as obrigaçósa fiscais, trabalhistas, tributárias, 
legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auFerir lucro, com o poço apresentado, por exemplo), no pmzo de 24h Mate e quarta horas). 

sob pena de desclasslticaçao da proposta, se no o fizer, consoanteAri. 59, Inc. IV, da Lei n°14,133/21 e Súmula n°262- TCtJ. Dianle 
do exposto, fica daignado o dia 04 da agosto de 2025 até às 10:20h para que a Empresa classilicada comprove a exequibilidade da 

proposta, conforme Irem 12 do edital em observância aos seus subitens de 1230 à 12.40. 

03/09(2025 AVISO EXEQUIBILIDADE OA PROPOSTA 

10:13:46 
Sr(.). Fornecedor(es), 
Influmanam que rol constaradan inexcquibilidsdc doq preçoe praticados pelo licitante de acordo com os padrce egcabelecidou eia cdital, dessa maneira. 

deverão licitante comprovara exequibilidadedos mesmoR, dentro de critérios técnicos (notas fiscais de 
serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para 
comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos 
operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as 
obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, 
ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), nopruzo de 24h (vintee quafrohoru), 
sob pena de desclansificnço da proposta, se no o fizer. conaoanteAn. 59. Inc. IV, da Lei e 14.133/21 e Sdmula r 262 -TCU. 

Diante do exposto, fica daiado o dia 04 de agosto de 2025 até às 10:20h para que a Empresa ciassiricada comprove a exequibiliada daproposta, 
confomie he. 12 do edital via obsc,vanciaaot seus sabtlens dc 12.30 à 12,40. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS, 

03/09/2025 O prazo para envio da proposta final, estará disportel atavés do mádulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do 

	

10:14:16 	dia 03109/2025 10:20:00Iis até o dia 04/09/2025 10:20:00ho para o(s) fornecedor(es): 

CAL CONSTRUÇÕES LTDA. 

03109(2025 AVISO EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTAI 
10:14:55 

Sr(.). Fomecedor(es), 

Informamos q',e roi constaiada a inexequibilidadedospreços pmllgados pelo licitante de acordo Com O! pidr5n etaSelecidos era edital, dessa maneira, 
dover o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais de 
serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para 
comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos 
operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as 
obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, 
ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), no tosou del4h (vinde e quatro horas), 
sob pena de descinisificaço da propoaz se no a Fizer, consoante MI. 59, jun.  IV, da Lei ir 14133/21c Súmula e 262 -lEU. 

Diantç do exposto, fica designado o dia 04 de agosto de 2025 aló às 10:201r para que a 'nprcs• classificada comprove a exequibilidade da proposta, 
oonfonne tem 12 do edital cai obeenheja ane seus n'b'Tcns de 12.30 â 12.40. 

O prazo para envio da proposta final, estará dispcnlvel através do módulo - PROPOSTA FINAL no 11 1. menus da Saia de Disputa, do 
dia 03/0W2025 10:20:00h9 até o dia 04/09/2025 10:20:00hs para o(s) fornecedor(es): 

CAL CONSTRUÇÕES LTDA. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS, 

03/01V2025 Sr(.). Fomecedor(es).o Processo n°014/2025 foi SUSPENSO - 

	

10:15:25 	Motivo: Averiguar se a empresa apresentou a documontaço soflcTtada..A REABERTURA será no dia 04/09/2025 10:20 (horário de 
Brasilia), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 
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Usuário Data/Hora Mensagem 

03/09/2026 AVISO sEssÂorr 

10:1556 
Sr(s). Fornecedor(es). 
Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°014/2025 foi SUSPENSO. 
&lotjvo: Averiguar se a empresa apresentou a documeniaço solicitada,. A REABERTURA serã no dia 04/09/2025 10:20 (horário de 

Brasilia), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 	 - 	 - - 

04/09/2025 O prezo para ofomecedor CAL CONSTRUÇÕES LTDA enviar a proposta final está encerrado. 

10:20:03 

04/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 01412025 foi REABERTO, para continuação do certame. 
1020:45 	Shitani-se todos desde já NOTIFICADOS. 

04/09/2025 Prezados, bom diali 
10:20:57 

04/09)2025 A empresa CAL CONSTRUÇÕES LIDA não apresentou a documentação e será desclassificada 
10:35:00 

04109/2025 O tem está empatado. 
10:36:38 

04109/2026 Como existem empresas empatadas o critério de desempato será aquela previsto  no sri 60 da Lei n°14.133, de 2021, nesta ordem: 
10:36:41 	12.25,1. disputa tina', hipótese em que os $dtantes empatados poderão apresentar neva proposta em ato continuo à cIassIcaçao; 

12.252. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, paras qual deverão preferencialmente ser utilizados registros 
cadas&als para eleito de ateslo de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 12.25.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de 
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 12.25.4. desenvolvimento pelo licitante do 
programa de i~Idade, conforme orientações dos órgãos do confrole. 1226. PersisUndo o empate, será assegurada preferáncla 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por, 12.26.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do 
Distrito Federal do &gâo ou entidade daAdmlnlstração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de JeItaçilo realizada por órgão 

ou endade de Municiplo, no terTitórlo do Estado em lue este se localize: 12,26.2. empresas brasileiras: 12.26.3. empresas que Invistam 
em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia rio Pais: 1226.4. empresas que corroerei a magos de miUgação, nos termos da Lei 
n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 1227. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas, conforme o 92, do AM. 28, segundo a redação atualizada, na conformidade do M. 3, da instrução Nomiativa 
SEOESJME N 79, de 12 de setembro de 2024. 

04/09/2025 Existem empresas dentro do Beneficio Regional' Local.Abriremos prazo para que estas se manifestem para cobrir a proposta, 
10:45:24 

04109/2025 Foi aberto o prazo para o fornecedor CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA cobrir o lance vencedor do LOTEI. coolorme dispõe a 
10:45:39 	allnea b", inciso lAti 9° do Decteto o° 8.538/2015. 

04109/2025 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA cobrir o lance do LOTEI, conforme dispõe a alínea b inciso 
10:50:39 	Art. 9° do Decreto n°8.538/2015, foi finalizado. 

04/09/2025 Foi aberto o prazo pata o fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA cobrir o lance vencedor do LOTE 1, confirme 
10:51:05 	dispõe a alínea b, Inciso II, Ad. 9° do Decreto n°8536/2015. 

04/09/2025 O prazo para o fornecedor CONCRET CONSTRLJCOES E SERVICOS LTDA cobrir o lanho. do LOTEI, conforme dispõe a a!fnea 'b, 
10:55:06 	Inclino li. Art. 9° do Decreto n°6.538/2015, rol Iinaiizado. 

04/09/2025 Foi aberto o prezo para o fornecedor ADRIANOS CONSTRUCOS LIDA cobdro lance vencedor do LOTEI, confirme dispõe a aiinea 
10:56:18 	'b", inciso li, M. 9° do Decreto n°0,538/2015 

04/09/2025 O prazo para o fomacedorADRiANOS CONSTRUCOES LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispõe a alínea 'b', inciso li. M. 9- 
11:01:22 	do Decreto mi° 8.538/2015, rol finalizado. 

04/09(2025 Informamos que foi constatada a inexequibilidade dos preços praticados pelo licitante do acordo com os padrões estabelecidos em 
11:03:07 	edital, dessa maneira, deverá o licitante comprovar e exequibilidade dos mesmos, dentro da critérios técnicos (notas fiscais de serviços 

similares Já prestados e contratos, a, ainda, planiha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos 
os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, 
legais, encargos taxas e demais, e, ainda, auterir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), nó pmzo de 24h (vinte e quatro horas), 
sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante M. 59, Inc. IV, da Lei n° 14.133/21 e Súmula ri0  262— TCU, Diante 
do exposto, fica designado o dia 05 de agosto de 2025 até às 10:10h para que a Empresa classificada comprove a exequilade 
proposta. corifoone item 12 do edilal em observância aos seus subitens de 12.30 á 12.40. 	- 
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04/09(2025 Informamos que foi constatada a inexequibilidade dos pzeços patIcados pelo licitante de acordo com os padrões estabeiacLdos em 

11:03:39 	edital, dessa nianelre, deverá o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro do crftórlos técnicos (notas fiscais de seMços 
similares já prestados e confrai e, ainda. pianilha contbil para comprovar a eMequlbitidada dos preços praticados, após ressarcidos 
os custos operacionak, materiais o ressoare e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, frabalhislas, tributárlas, 
legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, aufenr lucro, com o preço apresentado, por exemplo), no prazo de 241, (vinte e quatro horas) 
sob pena de desciasslflcaç& da proposta, se não o &er. consoante Ari 50, Inc. IV, da Lei n°14.133/21 e Súmula n' 262— TCU. Diante 
do exposto, fica designado o dia 05 de agosto de 2025 até ás 11:10h para que a Empresa classificada comprove a exequibilidade da 

proposta, conforme 'tem 12 do edital em obseovâncla aos seus subitens da 1Z30 à 12.40. 	- 	 - 

04109/2025 O prazo para erMo da proposta flnai, estará disponivei através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de rienus de Saia do Dispula. do 

11:04:11 	dia 04/09/2025 11:10:00h. até o dia 05(09/2025 thlo:Oohs para o(s) fornecedor(es): 

CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

04)09/2025 AVISO EXEQUiBILIDADE DA PROPOSTA! 

11:04:45 
Sr(s). Fornecedor(es), 
lnforTuanloI que foi constatada a inexcqibilidadc dos preços pniicados pelo licitante de acordo com os padrôa e abalecidos cm edital, dessa maneira, 

deverá. licitante compronr a exequibilidade dos mesmn. dentro de critérios técnicos (notas fiscais de 
serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para 
comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos 
operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as 
obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, 
ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por 
sob pena de daaciasiiricaçãó di proposta, se não o fizer, consoanteArt. 59,  Inc. IV, da Lei n 14.133/21 e Súmula n' 262 —TCU. 

Diante do exposto, fle, designado o dia 05 de agosto do 2025 aQ às 1110h paz que a Empresa classificado comprove a crequibilidade da proposto, 
conforme itcm 12 do edital em observância aos seus ubltens da 1230 à 2.40, 

O prazo para envio da proposta linai, estará disponivel através do módulo -PROPOSTA FINAL no rol de mentis da Sala de Disputa, do 
dia 04009/2025 11:10:00hs até o dia 05/09/2025 11:10:00hs para o(s) fornecedor(es): 

CL PROJETOS E CONSTRUÇÔES LTDA. 

Sintam-se todos doado Já NOTIFICADOS. 

04/09/2025 Sr(s). Fomecedo4es), o Processo "l4/2025 Foi SUSPENSO. 
11:12:50 	Viesse: Averjguarse a empresa anexou a documentação.. A REABERTURA será no dia 05/09/2025 11:15 (horárlode Brasflia), para 

contlnuaçao do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

05)09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR proposta_parle_1_1757074662,pdf ao proposta final. 
092t02 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR proposta._parte_2_1757074662.pd1 no proposta final. 
09:21:03 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇ6ES LTDA acabou de ENVIAR capacidade ecnloacatsecert!doesl 757075326.zip rio 
09:28:47 	proposta final. 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou dó ENVIAR habWtacaojlnanceira_1757075365,zlp no proposta final. 
09:29:28 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIDA acabou de ENVIAR habiiltacaojuridica_17570753782ip no proposta final. 
09:29:38 

05/09(2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR proposta_de..procos_1757075473zlp no proposta final. 
0931:14 	 - 	 - 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR avara_de_Iicenca_2025_1757079402.pdf no proposta final. 
10:36:43 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA acabou de ENVIAR planuiha_orcanientaria..pdf_1757079645,pdf no proposta 
10:40:45 	final. 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ITOA acabou de ENVIAR ilcenca..podra_1757080907.pdf rio proposta final. 
ltOl:47 

05/09/2025 O fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LiDA acabou de ENViAR Iicenca_arola_1757050936.pdf no propos 
11:02:16 
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05109/2025 O prazo para o fornecedor CL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIDA enviar a proposta final está encerrado. 

11:10:01 

05/09/2025 Vamos encaminhar para o setor técnico fazer a devida analisa. Assim que tivermos o retomo, dispararemos aviso com data e horário da 

11:12:12 	próxima sessao. 	 - 

08/09/2025 Sr(a). Fornecedor(es), o Processo n' 014/2026 foi REABERTO, para contlnuaQ& do certame. 

10.10:06 	sintam-se todos desce já NOTIFICADOS. 

08/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°014/2025 foi SUSPENSO. 

10.11:38 	Motivo: Para resuilado da análise e caso seio rteoassá.lo, nova classificação.. A REABERTURA seiá no dia 09/09/2025 10:aa (horário 
de Brasilii para continuação do certame. 

Sintam-se todos dirachei NOTIFICADOS. 	 - 

09/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Prorn' "1412025 foi REABERTO, para continuação do crnlame. 

10:40:49 	Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

09/09)2025 Bom dia, prezados. 
10:41:11 

09/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_132_2025_clproJetos_175742525.pdf do processo, o mesmo fica 

10:41:35 	disponivei para ser baixado através da opção Baixar Documentosi ao lado esluerdo no menu Documentos'. 

09/09/2025 Conforme parecer técnico anexado, a empresa CL Projetos e Coostruçaes ITDA está desclassificada. 
10:43:00 

09/09/2025 Foi aberto o prazo pala o Fornecedor CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA cob'lr o lance vencedor do LOTEI, conforme dispõe a 
10:44:16 	ailnea kb', IncIso ii, Ari. 9° dc Decreto n°8.53812016. 

09/09/2025 Aviso Beneficio Re9lonai&ocal 
10:44:46 

Sr(.). Fornecedor(es), 
Foi aberto o prazo para o Iorneced0rCONSTRUTORASAO CRISTOVÃO LTDÃcobriro lance vencedordo LOTEI, confom,edisÕe a 
alínea b, inciso li,.Ast. 9° do Decreto n°8.538/2015. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS. 

09/0912025 O plazo para o fornecedor CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO UDÃbrii o nenca do LOTE 1, conforme dls$e a ailnea 'b', Inciso li, 
10:49:18 	Art. 90  do Decreto n°8.538/2015, sol finalizado. 

09/09/2025 Aviso Negodaç&l 
10:51:34 

arda). Fornecedor(es), 
CONCRET CONSTRLJCOES E SERVIDOS LTDA 

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo perlodo do 10 minutos. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS. 

00/0912025 Prezados conlirn,arn o valor ofertado? 
10:52:11 

09/09/2025 O prazo para envio da proposta final, estará disponlVei através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de monas da Saia do Dispula, do 
11:01:00 	dia 09/09/202511 :00:OOhs até o dia 10/09/2025 11:00:00h. para o(s) fornecedor(es): 

CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA. 

09/09(2025 A'tiso PROPOSTA] 
11:01:28 

Sr(s). Fornecedor(es), 
O pmro para envio da proposta final, estará dispoç*el através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de rnenus da Saindo flisi do 
dia 09109/2025 11:00:00h. at6 o dia 10/09/202511 :00:00hs para o(s) Fornecedor(as): 

CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDk 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS. 

09/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°014/2025 tai SUSPENSO. 
11:02:06 

	

	Motivo: Aveilguar se a empresa apresentou a proposla conforme solicitado.. A REABERTURA será no dia 10)09/2025 
Brasília), para conttnuação do certame. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS. 

e 

e 

do 
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10/09/2025 O fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ecaou da ENVIAR proposta_ce_l4jO2SjtabaIana_1757502917.zlp 

08:15:18 	no proposta final. 

10/09/2025 Srs). Fornecedor(es), o Processo n 01412025 foi REABERTO, para continuação do certame. 

11:00:01 	Sintam., todos desde Já NOTIFICADOS. 

10/0912025 O prazo para o fomocador CONCRET CONSTRUCOES E SERViCOS LIDA enviar a proposta finai está encerrado. 

11:00:01 

W109/2025 Bom dia, prezados! 

11:00:19 

1010912025 A empresa CONCRET CONSTRUCOES E SERViCOS LTDA apresentou a domentaçk enfeitada. 

1101:07 

10/09/2025 Iremos encaminhar a documentação para o setor responsável o dispararemos aviso com data e horário da sessão quanto obtTvermos o 

11:02:11 	resultado do setor técnico. 

10/09/2025 $rs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processol 

12:37:59 

19/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n014)2025 Foi SUSPENSO. 

10:50:10 	Motivo: Para resultado da análise da proposta. E continuação do certame, com abertura de prazo para manifestação de recurso.. A 
REABERTURA será no dIa 22)09/2025 10:50 Qorádo de Brasl%) para continuação do certame. 

Sntame todos desde Já NOTIFICADOS. 

19/09/2025 Aviso SrSSÂO!! 
10:50:21 

Sr(s). Fornecedor(es). 
ria). Fornecedor(es), o Processo na  01412025 foi SUSPENSO. 

Motivo: Para resultado da análise da proposta. E continuação do certame, com abertura do prazo para manifestação de recurso.. 
A REABERTURA será no dia 22109/2025 10:50 (horário de BraslDa), para continuação do corlania. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS, 

SIntam-se todos desde já NOTIFICADOS. 	 - 

22/09/2025 Sr(s), Fornecedor(es), o Processo n 014/2025 foi REABERTO, para conttnuação do certame. 

10:50:11 	Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

22/09/2025 Sm. fornecedores, o canal de mensagens da saia de disputa foi DESBLOQUEADO peio condutor do processei 
¶0:50:21 

22/09/2025 Bom dia, prezados. 

10:50:42 	 - 

S 	22/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parocerj46_coriøozrencia_014_2025_175B540094.pdf do processo, o 
10:51:35 	mesmo fica disponível para ser baixado através da opção Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos, 	- 

22109(2025 De acordo com a análise da engenharia a empresa CONCRET CONSTRUCOES E SERVIDOS LTDA este ctassrflcada. 
10:53:07 

22)09/2025 Vamos abrir prazo para manifestação da intenção de recuisar em fase de proposta para seguir para a fase do habilitação. 
10:55:14 

22i0912025 AVISO Recurso! 

10:55:46 
Sr(s). Fornecedor(es), 

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minuto, para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver Inleresse em recorrer 
esse o momento pata se manifestar. 

SIntam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

22/09/2025 Prezados, para fins de maior compreensão, Informa-se que será prosseguido para a fase de habilitação, e, após o encerramento nessa, 
11:06:05 	será opoclunizado novo prazo para manifestação de interposição de recursos, entretanto, visando questionar, ao som nto, o transcurso 

da fase de habibtação. Ao final da todo o processo, será abono o prazo de 3 (Irás) dias úteis, para que seja juntada as razôes recuraIs 
tanto referentes a fase de proposta quanto a referente a fase de habilitação, na forma doArt. 40, da instrução Nomiati a SEGESftAE N-
=22. 

22(09/2025 O prazo para envlodos documentoshabiutat&los e/ou complementares, estará disponivel flavés do módulo - H$NllTANcJrolde 
11:07:17 	menus da Sala de Disputa, do dia 22109/2025 11:1 5:00h5 até o dia 22(09(2025 13:15:0011,5 para o(s) fornecedor 

CONCRET CONSTRUCOES E SRVICOS LTDA. 
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22109(2025 A1so Hab1taç&I 

11:0755 
Sr(s). Fornecedor(es), 

Está aberto o prazo para apresentaçân dos documentos de habl!itaçâo. 

O prazo para envio dos documentos habiflialârios suou canple,nantates, estará disponível através do módulo - IIAB1LITANET no rol de 

do Sa!a de Disputa, do dia 22109(202511 :15:00hs até o dia 22109/2025 13:15:00hs para o(s)  fornecedor(es): 

CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

e 

22109/2025 Sr(s). Fornecedor(es), foi InTotada a fase de habilitação do Processo nD 014)2025 no dia 22/09/2025 11:15 (horário de Brasília), 

11:08:20 	Motivo: O prazo para envio dos documentos habflltatórlos e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILIT.Q4ET no 

rol de merlus da Sala de Dispula, do dia 22'09/2025 11:15:OOhs até o dia22/09/2025 13:15:Oohs cem o(s) fornecedor(es): CONCRET 

CONSTRUCOES E SERVIDOS LTDA. 

22)09/2025 O fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR 

11:17:52 	documentos_de_habliitacao_ce_14_2o25jtabalana_1 758550671 .zip no habilitanet. 

22109(2025 O prazo para o fornecedor CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA enviar os documentos habliliatórlos dou compiernentars 

13:15:01 	está encerrado. 

2610912025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo no  014/2025 foi SUSPENSO. 

08:22:23 	Moevo: Para resultado da habIlitação o condnuação do ceflame, Incluindo abertura de prazo para manifestação de recurso.. A 

REABERTURA será no dia 29/0912025 09:30 (horário de Brasilia), para continuação do ceilame. 

Sintam-se todos desde Já NOTIFICADOS. 

26/09(2025 AVISO SESSÂCII 

08:2137 

Sr(s). Fornecedor(es), 

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°014/2025 foi SUSPENSO. 

Motivo: Para resultado da habilitação e continuação do certame, incluindo 

abertura de prazo para manifestação de recurso.. A REABERTURA será no dia 
29/09(2025 09:30 (horário de Bra&Iia), para continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

e 
Sintam-se lodos desde Já NOTIFICADOS. 

29/09/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n 014(2025 foI REABERTO, para contInuação do certame. 
09:30:28 	Sintam-s, todos desde já NOTIFICADOS. 

29/09/2025 Aviso de sessão - Reaberlura 
09:30:50 

Sr(s). Fornecedor(es). 

SLstama -29109/2015 09:30:25 

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°014/2025 foi REABERTO, para 
continuação do certame. 

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. 

SIntam-se todos desnata NOTIFICADOS. 

29/09/2025 Prezados, bom ds 
09:31:14 
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29/09)2025 Vamos anexar parecer ItnIco referente a análise dos documentos de habilitação. Aguardem! 

09:33:15 

29/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_14_25_1759149220.pdf do processo, o mesmo fica dlsporilvel para ser 

09:33:41 	baixado auavés de opção 'Baixar Documentos ao lado esquerdo no menu Dojmentos'. 

29109/2025 Diante do exposto, a empresa CONCRET CONSTRIJCOES E SERVICOS LTDA- resta habilitada. 

09:3419 

29/09/2025 Dando continuidade, vamos abrir prazo de Interposição de recurso da tase da habilitação. 

09:35:29 

29/Q92025 Encaminharemos o procedimento para adjudicação e homologação.Após o mesmo o contrato para a devida assinatura. 
09:47:51 

2910912025 Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habiLitação do Processo n 014/2025. 

09:52:51 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53:24 horas do dia 29 da setembro de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a)Agerite de nIraIaço 
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