MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE
ATADE REALIZAC?\O DA CONGORRENGIA ELETRONICA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 021/2025

PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA N°
021/2025

CITANET"
R r——a

u
)

As 08:00:02 horas do dia 14 de Outubro de 2025 reunirem-se no sita wwwi.llcitanst.com.br, o{a) Agante de contralagio Cficial a respectivoa membros da Equipe de Apolo, sbalxo ratacionados, com a
finalidada ds realizar lodos os procedimantos relativos ao refardo concoméngela aletrdnica que tem como objato: Contrataglo da Empresa espaclalizada em ebras ¢ Servigoa ds Enganharia para

Pavimanto a Paralelaplpado am parimatro Urbano no Balre Quelmadas em Rabalana/SE..

O(a) Agonte de contrataclo conduziu a sesso da CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme dispesicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/21; na Lel Complemantar n® 123/06: a pelas disposigses fixadas

no adital e nexes, reallzar os procedimentos relativos ao aludide processa.

Iniclanda os trabaihos ofa) Agants de contratagho abtiu a Sessdn Publica em elendimento s disposigbes contidas no edital, divuigando as propostas recebidas. Abriu-ss em sagulda a fase da lances para

classificagdo dos iicitantes relativamanta aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Parllcipau{aram) detto pracessa o{s) fomecedor(es) abaixo relaclonada(s);

Fornecedor CNPJ Enguadramanto

CLPROETOS écousréu¢6ss LTDA 44 582.387/0001-98

 PLSERVIGOS DE CONSTRUCAO, LOGAGAO E LIMPEZAS LTDA ‘ I e e N -
gRRAAzuLCONSTRUCAO E PAVIMENTAGRO LTDA  amammoores (e

MEGACONSTRUCOESUTOA T T T sannono1ge N
ASRENGENMARALTDA T s el

ANDRADE CONSTRUGOES & SERVIGOSLTOA C wsmrowmeonyt e
CONSTRUTDRASAO CRISTOVAOLTBA I,
DG CONSTRUTORA LTDA e P D
GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LIDA. 7 ssasaveo0r 62 G
‘POwSERVIcCOSEcomeRGiOLTOA o 46.285.40710001 57 (s T

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTCA 31,849.263/0001-01

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 18.,129.513/0001-25

Propostas

1

f
:
i

A pariicipagdo na presents disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencla{my ter o proponente examinade todos os termos deste editel 8 seus enaxos aceltando iretratavelmente suas axigénclas por declaragio
acelta quanda do anvio de sua praposta inicial peta piataforma aletrnica, Termo aceilo: “DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E

ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL",
Otérico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

. S St o S A % s Sl ooy i e S, et -~ [—

Ili Fornacedor . . CNFJ Marca Meadalo Proposta R$  Siuaglo Motivo
15630 Ct PROJETOS E CCNSTRUGOES LTDA l 44592387000198 SERVICO SERVIGO RS 4,414,828,72 -
34008 P.L SERVICOS DE CONSTFIU.CA—O, I:OCACAO E LIMP-—E;SMI‘.;D; T 17339859000122 éERVICO SERVIGO RS 4.414.828.72 - o
87712 PEDRAAZUL CONSTRUCAOE ;AVI;MT:'NTACAO—LTDA S 702;1 211.1!;—0-6‘-!6-9 o S.E;l;a'iéjg) ) ‘;E‘;n:]go'“""w WESJIMSZ‘B.;; "“—‘E“m"””"'z‘“ ‘u""""‘”"" T-H o
31828  MEGA CONSTRUCOES LTDA h ) T _‘—76;5;4;;00: ;; o ﬁ;—E—R.\;'IGD SERViGOWM R$ 4.709.150,64 “ - ’-—-.— T
26560 A& R ENGENHARIA LTDA T S T ;9;32"85‘3—07]018‘7:—_ w-—SI_ERVIl',;(; ) ;E»I;VIGO o i;$ 5.836.43;,5:; _ - "_'* o
8525 ANDRADE coyEFnﬁéé*és:}‘%E;y.f’?s}}_c{% o ﬁ ) h :“ im  ssraroancotor ~‘‘mmsmr;!m\:n(ﬂ;,n":; “‘DE‘;-E;VIGO R$ 4.414.827.97 -
134-45 CONSTRUTORASAO GRISTOVAOLTDA 42468;‘:’2;5];151 _— SERVI(,‘:E) : _;E;\:'I-C(; T ;3“;.;2;_8;;40‘ ""‘ —:M T
3 o NI;SF;;;&!;ZOJO -—c:a-m;;—“ - -

301868  D&C CONSTRUTORALTDA 04460699000123 SERVICO SERVIGO

RS 4.414.828,73 -
R$5860.43030 [Cmmemoomn] -

43940  GLOBAL CBNSTRUCOES SERVIGOS E MAN.UTENGOE; LTDA, 23894541000162 SERVIGO SERVICO

:257'48 PDNﬂsEé;IIE:O‘SéCéMERCi(-J [:TDA 7 o T 46288407000{87" o S—EI;V_IGO_ ) Sgl'\;\&’l;,:(; " Resasas (o
66%  CRSERVICOSECONSTRUCOESLTOA  oissmsweoro | Semvigo  Semvico

74314 II;I(':;RTHMEIJGE;\!HAR}AE&:ONSULTORIA_LTD:_M T 191295130001{5 7 SERVIC_O_ ) E—SE—RV:;:‘; -

R$ 4.414.828,73 -

R$ 4.800.000,00
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Lancas do Lote 1

e e TR T, T TR 7 o o e e e b i e A AL ST ERAGT b T

Fornacedor CNPJ Valor Lance RS DatafHora Tipo
-P[.JN SERV];'}OS E COMERCIO LTDA 46.28B.407/0001-67 R§ 5.8BG.438,30 1411042025 06:41:52 Classiﬂ cado
h,q ;mR—E;qé_E}QHARm LTDA 19.232.853/0001-87 RS 5.886.438,03 13/10/2025 08:21:01 Classificado
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 19.120.513/0001-25 R$ 4.800.000,00 1411072025 08:33:50 Classificado
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA 42.488.572/0001-01 RS 4,826.879.40 13110/2025 14:50:05 Cla SSiﬁC&dO
MEGA CONSTRUCOES LTDA 10.858 400/0001-96 R$ 4.708.150,64 12/10/2025 23:18:34 Classifi CadO
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORU\ LTDA 19 129.513/0001-25 RS 4.708.000,00 14:’10!2025 0%:.26:02 Intermedlarlo
GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA. 23 694,541/0001-62 R$ 4.414.828,73 14/10/2025 06:47:37 Classfficado
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31.849.263/0001-01 R$4.414.823,73 14/10/2025 06:60:38 Ciassiﬁcado
CL PROJETOS E CONSTRUGGES LTDA 44,592387:’0001-99 R$ 441482872 01110'2025 10.20 19 CIaSSlﬁCEdO
PL SERVICOS DE CONSTRUGAOQ, LOCACAQ E LIMPEZAS LTDA 17.339.859/0001-22 R$4.414.828.72 101072025 19:47:55 Classificado
PEDRA AZUL CONSTRUCAQ E PAVIMENTACAC LTDA 32.312.111/0001-69 R34.414.828,72 12/10/2025 23:15:44 Classificado
OJRADE GONST'RUGOES & SERVIGOS LTDA 18,578, 704!0001-01 R$ 4414.827 97 1411072025 07:15:38 Classmcado

D&C CONSTRUTORALTDA 04.460.699/0001-23 R§ 441482010 13/10/2025 15:24:55 Clasaificado
Mensagans do Lote 1
Usudric DatafHora Mensagem

14MQ2025 Bomdla

09:02:35

14/10/2025 © LOTE 1 foi ordanado o classificade. Poa soml

01245

1410/2025 D LOTE T asté na fasa mmpeﬂ&va e sua dispuia durara 15 {quinze) minutos.

09:13:31

1441042025 Sr(a) Cond utor(a) do processo, o fornecador 74314 solicltou: ¢ cancelamento de seu iance no valor da: R$ 4.414.828,00. Pelo motlvo abalxo: Lance Insarldo 1ncorrefamenm

09:21;34

14/110/2025 Fornacedor: 74314, sau fance no valor de RS 4.414.828 00, foi cancelado pe!o mnﬂva abalxw Lance cancelado por motivo de sollcitagBo do For dor.f

09:25:31

14/10/2025 Fomecsdor: 74374, seu iance no valor da R$ 4.414.828,00, foi cancelado pelo mativo sbaixo; Lance cancelade per motivo de sollcltagio do Fornecedart

0202535

9 141102025 Aviso de iminéncla - o tempo randdmico ird Iniciar s 09:28:31. Boa sortel

09:26:33

14710/2025 O termpa normal de dispifia do LOTE 1 asté encerrado estamos agora em lempa randdmico, que durard atd 10 (dez) minutos.

09:28:25

1410/2025 0 tempo randtimico esta encerrado. O tampo extra decorido foi de 01 minutes e 31 segundos.

09:30:10

14/10£2025 o] LOTE 1 astd na fase de lanca final 8 fechado e durara 5 {cince) mlnutns 1" Cnnvocac.ao -~

09:30:49

14/10/2026 O LOTE 1 esta na fasa de lance final & fachado & durard 5 {cInco) minutos.- 2* Canvocagdo «,

09:35:58

14/10/2025 N3o hé mais fornecedares a serem chamados pana o lance final a fachado no LOTE 1.

09:40:50

14/10/2025 D LOTE 1 e5td em negoclaglio e ficara aberto para iances peio pariodo de 10 minutes.

08:55:38

14/10/2025 confirmamos

08:59:57

14/10/2025 O tempo de negociaghio fol encerrado.

10 0041

1411072025 A praposte do fnmacedor D&C CONSTRUTORA LTDA doLOTE -1, fol ACEITA pelo valor da RWMMDJO.

10:04:24

2211012025 Oe acordol

12‘46 3
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Mensagens do Lote 1

i e e e o o o P SN R T

Usu.

p—

dric  DataHora Mensagem

S

22102025 pode encarrar o prazo, visto qua ja fol enviado o documento, cas0 alnda quelram.
13:59:25

30.‘10.'2025 Sr(s). fomecedar{es) estd aberto o prazo da 1n minutnl para intengdo de RecursolReoonslderagéo. 58 houver interesse am recormer essa @ momanto para se manlfeSLar

08:33:33

30110/2025 0 fnmacednf PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA manlfaslou Inﬁant;éo ¢a Recurso/Reconsideragso
08:39:07

30W10/2026 O formecedor PEORA AZUL CONSTRUGAQ E PAVIMENTACAO LTDA manifestou lhtBﬂGﬁO de Recursa/Raconsideragio
08:39:21

3010/2025 $rs, Licitantes, estd enterrado o prazo pasa manifestagdo de intenglio de Recursc/Reconsideragdo
08:43:33
3001072025 bom dia
03:31:50

1011182025 Srs, licitantes, apés a andlise dos documanitos Insatides na plataforma, hel per bem, HABILITAR o forhacedor DAC CONSTRUTORA LTDA-04,460.605/0001-23 , tendo am vista,

0g:04:22 que cumpru os requisitos habifiatérios exigidos no instrumento convotatoro.

O farnacedor DAC CONSTRUTORA LTDA -04.480.695/0001-23 venceu o LOTE -1 palo valor de R$4.414.820,10.

10M1/2025 Sr(s) fornecedor{es} gsta abarto 0 prazo de 10 minutos para Intan;éo de Recursa/Reconsideracio, sa houver interessa am racomer esse o rnomen‘b para se manifastar,

09:04:36

10!111’2025 0 fomeoedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manffestou intengdo da Rewsoﬂ!eoansideraqéo
09:04:45

10/11/2025 O fornacedor PEDRA AZUL CONSTRUCAC E PAVIMENTACAQ LTDA manﬁashou intenqéo da Remrsofﬂeconsnderaqao
09:07:40

10411/2025 0 fomecedor GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA. manifastou itengo de Recurso/Reconsideragio
090744

10/11/2028 Srs. Lichantes, estd encerrado ¢ prazo para manifastagiio de intangao de Recursc/Reconsiderag8o
09:14:38

10411/2025 A manifestagio da intenglic de Recurso/Reconsideragic de GLOBAL CONSTRUGOES SERVICOS E MANUTENGERES LTDA. foi recebida palo seguinta motivo: . E ol aberto o

09:15:42 prazo para qua o fornecedor envie es razdes até 13/11/2025 e os culros intaressadoes envie as coniramazdea até 18/11/2025.

10/11/2025 A manifestagdo de Intengao da Recurso/Reconsidaragic da PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAOQ LTDA foi receblds pelo seguinte motivo: . E fol aberto ¢ prazo

00:15:42 para que o fomecedor envie as razoes até 13/11/2028 o os outros interessados envie as contrarrazdes atd 18/11/2025,

1nrf1r2025 A rnamfestacﬁo da [ntenglio de Recurso/Reconsideragio de MEGA CONSTRUCOES LTDA fol recebide pela aeguinte motivo: . E foi aberto o prazo pasa que o fomecador envie

09:15:42 as rezdes atd 13/11/2025 e os outros interessedos anvia as contrarrazbes até 18/11/2025.

10/£1/2028 A manifsstagic da intsnglio de RecursolReconslderat;éo de PEDRA AZUL CONSTRUCAQ E PAVIMENTACAD I.TDA foi receblde pelo segulme motive: . E foi aberto 0 prazo

09:15:42 para qua o fomecedor anvia a3 razfas ad 13!1112025 & oa outros mtefessados envie as contrarrazBea atd 18!1112025

1001172025 A manlfastecfio da Intengio de RewrsoiReconsidaracéo de PEDRA AZUL CONSTRUCAD E PAVIMENTACAQ LTDA foi tecabida pelo sagulnie motive: . € foi aberto 0 prazo

0&n15:42 para que o fornecedor envie as razdes atd 13/11/2025 a 0s cutros intaressados envie as contramazéas et 18/11/2025,

14/11/2025 Srs. Licitentss, da atordo com o juizo de admisslblidade, dalxo de conhacer e sludida Intencéio ds Recursc/Raconsideragio do fornecedor GLOBAL CONSTRUGOES
08:17:51 SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA, - 23.694.541/0001-62, tendo am vista, a auséncie de pressupostos recursals, ou seja, o nda snvlo na prazo de 03 (Uids) dias das razGee

recursais, conflgurando assim, & decadéncia do direflo de racarrar,

14111/2025 S, Lickantas, da acordo cem o julzo de admlssibihdada dalxo da conheoer a aludida intengaa da RsmrsofReoonmderaqao do fomecedor MEGA CONS‘I' RUCOES LTDA -
08:18:04 10,858.400/0001-96, tendo em vista, a auséncia de pressupostos recursals, ou seja, @ nda envio no prazo de 03 {trés) dlas das razbes recursals, configurando essim, &

dacadéncla do diraita ds recomer.

141112025 Srs. Llcitan!es. de pcardo com o juizo da admissibilidade, deixo da eonheeer & aludida intangde de Recurso/Reconsideracio do fomecador PEDR.A AZUL CONSTRUCAO E
08:18:14 PAVIMENTACAO LTDA - 02,312, 119/0001-69, tendo am vista, a auaancia da pressupostos recursals, ou seja, o no anvio no praze de 03 (trds) dias das razfes recursals,

canfigurando assim, a decadéncia do direlto de recorrer.

141172025 Srs. Licitantes, de acorde com o [ulze da admissibilidads, deixo de conhecer & aludida IntengSa de Recurso/Reconsidaragsic do fomecador PEDRA AZUL CONSTRUCAO E
08:18:14 PAVIMENTACAO L.TDA - 02.312,111/0001.68, lendo am vista, a auséncia de pressupostas fecursals, ou seja, ¢ nda envio no prazo de 03 (irés) diss das razdas recursais,

conﬁgurando essim, a decadéncla do direilo de recomer.

141172025 Srs. Licitantas, de acordo com ojulzo da admlss]'h[lidade, delxe de cenhacer a aludida intengie ds Recurso/Reconsidaragio do fornecedar PEDRA AZUL CONSTRUCAO E
08:18:14 PAVIMENTACAQ LTDA - 02.312,111/0001-68, tendo em vista, a auséncia de pressupostos recursals, ou sefa, o nio envlo no prazo de 03 (irés) dias des razbes racursais,

configurando assim, a decadéncla do divelo de recorrer,

14/11/2025 Adisputa do LOTE 1 estd encerrada, Despac.ho' Pmced.’mentn ancaminhado para edfudi
08:04:39

CiassHicagia Finai do lLote 1

Posigio Liclante CNRJ \ Meihor Oferta R$

o i e e e ke v, iy e - JR— Pt
1° D&C CONSTRUTORA LTDA 04.,460,695/6001-23 RS 4.414,820,10
.l ANORADE CONSTRUQOES & SER\:’TGOS LTQA 18.578.704/0001-01 Rs 4.414, 927 a7
3" cL PROJETDS E CONSTRUGGES LTDA 44.502.387/0001-98 RS 4.414.823 72
40 PL SERVICOS DE CONSTRUCAQ, LOCACAO £ LIMPEZAS LTOA 17.330.850/0001-22 RS 4 414.628,72
R$ 4.414, 828 72

PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAC LTDA 02,312.111/0001 69
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Classificagio Finai do Lote 1

;:,;;.;; T M:;;t:,.:; ““““““““ o CNPJ Malhor Oferta R$
Mz:"m T t(;LSB‘A: E;J;%LZJES SERVIGOS E MAI:I:JTENC.OES LTDA. 23.694.541/0001-62 R$ 4L41t828j13“
u;- T Mc;t SER\IICOS ECJNUS'I'"RLUC(;"E"SLTB.;“ oot mwa;x;cu;zsaroom-m ' ' Rs4414 828,73
;v“ o mNORTH ENGﬁN;tARME CONSULTORIA LTDA ) S T 19129 513.'0001-"2; T Rs4 Tosooono
el MEGACONSTRUCCESttDA tessacomootes ) RS 4708, 15032"
e CONSTRUTORA SAD CRISTOVADLTDA T pwesmontet Rsamssmea
m1;;m T ‘“;&‘REN;EENHARFA LTDnAu ’ CTTToTTThrTTTmm e 1;2325“5—350011;m T ‘“—_M"_Rs“s £86.438,03
12 PDN SERVICOS E COiMiEI;EC‘ID‘ r:ﬁA- T T - . 46.288. 407moo1-sr ST RS saas 43330

Convocagio Lance Fechado do Lote 1

'MM“"‘“‘“""G;;Q; - “;‘I"u;‘“‘ R;dada hFomecedor T CNPJ Infelo Fim

T:I;:;fa;i;uﬁ B .-7:;3;“& 1 NC;;:]:ENGENHAR[A E CDNSULTORIA LTDA 19128513000125 1471072025 09:30:48 -14.‘1012025 02:3548
'na;o}e;oﬂ ‘2 1 ANDADECONSTRUGOESESERVQOSLOA T tasToico0101 | 14N0025083048 10025003548
Nio Oiedtos 69838 1 CRSERVICOS ECONSTRUCDESLTDA 31043263000101 412026083048 1402025083548
VN‘ao- [;fe;tou N 439-46 . ‘; o GLOBA;. égNS:I'R'—UGOES S*E;MT!C?O:S;EMJU“TQNEBI—E;LT.D.; R -2;;4;!1000132 1411012025 (;;3;;;8 14!1;’2;; SQJEMW_

N&a Diertou 30165 1 D&C CONSTRUTDRA LTDA 04460699000723 1411072025 09:30:48 14!10}2025 03:35:48
- —(-I;f‘er‘\:; “"":1“:';;“4"5‘”" "":’" o WWWEDHI:J;T;—I}F—;I;AMSXI;CRBTDVAD LTDA 42488572000101 141042025 09:30:48 14/10/2025 09:35:48 -
NioDfetd 3195 1 MEGAGONSTRUCOBSLTDA 1088400000188  410202030:48 141102025 093548
_h:;o-gt_;:o—u o ;7;1; o 1-‘ T MWP‘EDRAAZUL CONS'I:'I;UCA.O E PAV[ME;\I;ACAO LTDA 02312111000169 1411072025 08:30:48 1411072025 D& 35:48
NeoOfetou %008 1 PLSERVICOSDE CONSTRUCAD, LOCACAOELIMPEZASLTDA (7330850000122 147107025 09:3048  14n02005 09364s
.:; gf:m;u‘ ) :;ﬁ;ﬂu “‘“‘"1""“""""’ i cL PHF:‘.DJETOS E CONSTRUGOES LTDA 4459237000198 1411042025 09:30:48 14/10/2025 08:35:48
NooOWrou 26660 1 AGRENGENMARALTOA 1002853000187  MIGROP50B3SS0  AMDZ025094080
_;a:;jfemu - ;5"; 4;“-;. - d—m_‘F"I;;;E;ClggE C:O—;.‘IE'F:‘.EZIO LTDA T 48268407000167 14110/2025 09:35:50 -::4‘101'2325 09:40:;:‘ N

Recursps do Lote 4

Fomscsdar . . CNPJ Data/Hora Daclarech Daclafio Tipo
PEDRAAZUL CDN;TRUCAI; E PAVIMENTACAQ LTDA - 02312111000189 30/10/2025 08:39:07 Indeferido
PEE;RAAZUL cONSTR[!CmA;J E ;AVIMEN'I.:A;:‘..;D—I:TDA . 02312111005;;;“““"“ :il—]ﬂnORﬁOZS_Oi; 39.;; S T _ml;\dafarido i
.MEG.A-C(;NSTRTJC—JEé I:TI;AV.- T T 1085840000096 10/11/2025 09:04:45 lndefm‘i;;m -
PEDRAAZULCONSTRUCAD EPAVMENTACAOLTDA  ozsrormovotes  tammososorso ndoforida
GLDBAL CONSTRUGOES SERVICOS EMANUTENGOBSLTDA.  2smsdséiootsz  qoimzozsosordd “indetordo

Mensagens Geral

Usudric Data'Hora Mensagem

14/10/2026 Bom dia, prezados
08:00:02

14!10.'2025 Srs. fomecedores, o canal de mensagens da sefa de d!spuua foi DESELOQUEADO pelo condutar do processal
Qg 00.28

141102026  Prezados, atengso: Quando g Agente de Cnntratapao conslderar 0s pregos prabcados pelo licltante inaxaqulvela de acordo com 0 padroes aclma tabelecidos, davord o B

091314 comprovar a exequibilidade dos mesmos, dantro de critéries tenlcos (notas fiscais de sarvigos similares jé prestados e conlralos, e, ainda, planfiha contdbll para comprovar a
exequiblfidade dos pregos praficados, opds ressarcides 0s custos operacionais, materials a pessoals 8 demonstrando o cumprimento ds todas as obrigagses fiscals, trabalhistas,
tibutdrias, legais, encargos, laxas e demals, e, alnda, auferir fucro, com o prego apresentado, por axamplo), NG prazo da 24h (vinle e quatro horas), seb pena da dasclassificagdo da
praposta, sa ndo o fizer, consoante Aft. 59, Inc. IV, da Lel n° 14.133/21 & Siimula n® 262 - TCU. = notas fiscals de sarvigos simlleres J4 prestados, onde tenhe sido praticads 8
mesmo preco aprasentado nasta fictagio ou valores compativels com e aqul praticado, entendendo-se como compatibilidade uma diferanica porcentual da st 10% (dez por centa)
supefiores ou inferlores;  contratos celebrados pela Icitante, em axecuglio ou encermados a, no maximo, &1 (um) ano de data da Icitago, fermalizados, preferencialmanta, com
drgbos pltiicos, admilldos contratos celebradas com érglos privados anterloras 3 data da licitagde. O planiha contabll no medelo apresentade para plenitha de BOI, ou em modato
praprio do Fcitante, desde que contemple, minlmamente, as Informagdes do modelo sugerido.

14/10/2025  Foliniciada a fase competitiva do(g} itam(s): 1 &s £9:13:3

! 09:13:31

4

14/10/2025 Prazado, consegus mefhorar seu lanca? B
09:56:03

14/10/2025  Confirma o lance ofertadoe?

09:58:55
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Usuérto Data/Hora Mensagem

14110/2025 Conslderando qua os preceitos iegals que regem a licitsgao, dlscrlminam que a lictagde, 80 Que so refars acs valores, Somente & conslderando os 02 {deis) nimeros apds & virgula;

10:01:05 some-se a Isso o fato da que, quando do cadastramenta, no sistema, foi apontado qua, na presente licttag4o, em conformidsde com os normativos lagals, somanta seria considerado
aquels mesmo ndmero de percentuals. Portanto, consideranda qua o lance do Acitante, tio apenas, segundo as regras ém comanto, apresaniol o pefcentual da desconto da
25,00% (vinte » cinco por canto), va-a& que, am reverdncla ao principio da isonomta e da vinculagae ao instrumento convocatério, ebsernva-$e que o licitante ndo ssta inexequival,
dado qua o §4°, do Aut, 59, de Lel N° $4,133/2021, é enfitico da que o parcentust da dasconto tem de sar superlor aos 25% {vinta & clnco per cento); considerande, também, que
sequndo as regras ela ndo estd, j4 qua as duas casas poslerlores a virgula estd zerada, chserva-ge que o ficitente ainda encantra-se dentro ¢a mergem legal objetiva de presuncio
de exequibiiidada,

44/10/2025 © prazo para anvic da proposta final, esraré dlsponlvel através do médulo - PRDPOSTA FINAL no rof de menus da Sala de Disputa, do dia 14/10/2025 10:10:00hs eté o dia
10:04:51 15H0/2025 10:10:00hs para ofs) fomecedor(as):

T E.

D&C CONSTRUTORALTDA.

14/10/2025 Avisp PROPDSTAl
= 10:06:00

Sr(s). Fernecedor{es),
O prazo para envia da proposta final, estaré disponivel através do mdduic - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 1414072025 10:10:00hs até o

dia 15/0/2025 10:10:00hs para ofs) fomecedor{es):

D&C CONSTRUTDRALTDA.

Sintamese todos desda }J4 NDTIFICADOS.
14/M0/2026  Sr(s). Fomecedor{es), o Processo n® 021/2025 foi SUSPENSD.
’ 4$0:06:47 Motiva; Avariguar se a empresa apresantou a documentacio. A REABERTURA serd no dla 15/10/2025 10:10 {hordric de Bresife), para continuagia do certame.

Sintam-se todog desda j§ NOTIFICADOS,

14/10/2026 O femecedor DAC CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR pfoposta_d_c_assinada _1760497052.2lp no pmposie flnai
23:57:32

G 15:'10.'2025 O prazo para o fnmecedor 08¢ CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta fina! estd encarrado. '
10:10:01

15/10/2025 Sr(s) Fomecedur(es) o Processeo n° 021/2025 fol REABERTQ, para confinuacdo do certams,
10:14:34 Sintam-sa todos dasde j& NOTIFICADOS,

18/M0/2025 Bom dia, prezadosi
10:16;00

S6M0F2025 O fornecedor D&C CONSTRUTORA LTDA apresentou a dacumentagfio da propasts, irefios encaminhat para o setor responsdvel ¢ assim qua obtivermas o resuitado, dispararemos
10:17:35 aviso com data e hardrio da sesso.

21M0f2025  Sr(s). Fomacedar(es), o Procasso n® 021/2025 rol SUSPENSO,
12:08:01 Motivo: Pare resultado da enélise do sator de engenharia. A REABERTURA serd no dia 22/10/2025 12:10 (hordrio de Brastlia), pera condinuagio do certama,

Sintam-sa todos desda J& NOTIFICADOS.

2171012025  AVISO SESSAO!
12:08:16
51(s). Fomecador{es),
3r(s). Fomecedor(es), o Processo n° 02972025 fol SUSPENSD.
Mativa: Para resultado da andfise do setor de engenhara. A REABERTURA serd no dia 22/10/2025 12110 {herrio da Brasilla), para confinuagae do cartame.

Sintam-se fodos desde jd NOTIFICADOS,

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADDRS.

22/10/2025  Sr(s), Fomecedor{es), o Processo n® 121/2025 fol REABERTO, para confinuacac do certame.
121002 Sintam-se tndos desde [ NDTIFICADOS.

O 22/10/2025 Bom dia, prezadas,
12:10:23
2211012025 O CDNDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arqulvo parecer_tecnico_pml_167_2025_ce_021_2025_pav_paraielo_bairro_quelmadas_1_1761145848.pdf do processo, o
12:10:48 mesmo fica disponivel para ser baixado através da op;ﬂn 'Baixar Decumentos' a0 lade asquerdo no mentt 'Documenios‘

22.’10.'2025 Conforme soficitado am parecar téenico anexado, iremos abslr prazo para que a amprasa apresenta a documentag3o sollcltada
12:12:00

22110/2025 O prazo para anvio dos documantos habilitatérios efou complementares, estard disponivel através do médule - HABILITANET no rol de menus da Sala de Dlsputa, do dia
1%12:28 22/10/2025 12:15:00hs atd o dia 231072025 12:15:00hs para o{s) fornocedar(es):

DEC CDNSTRUTORALTDA.

22/10/2025  Aviso DILIGENCIA
12:13:18

Sr(s). Fornasedor(as),
0 prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, asterd disponivel através do médulo - HABILITANET no rol da menua de Sala de Disputa, do
dia 22M10/2025 12:15:00hs até o dfa 23/10/2025 12:15;00hs para o(a} fornacedor(es):

0&C CONSTRUTDRALTDA.

Sintam-se todos desds jA NO‘I‘IFICADOS

2211072025 O fomacador DAC CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVI.AR declaracac_de_responsabilidade e_llberanu amblenlal cc_21_2025_assinado_1761146377 pdf no habilitanet.
1218:37

2211042028 Prezados, COMa & eMprese J4 anexou a dacurnentagso Iremos encarrar o prazo da difigancla,
12:21:18

22/10/2025 De acerdo?
12:24:31

Pagina 5 d¢

A e am

.



ta

Usuiric DataHora Mensagem

2211012025 Como nfio houve respostalconfirmagao, deixaremos o prazo aherto.
12'26'57

23110/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagans da sala de disputa fol BLOQUEADD pele condutar to processel
11:29:43

23/40/20256 O prazo pafa o fornecedar DAC CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos hablll:atdrios efou complementares asts encerrado,
12:115:02

2001012025 Er(s) Fo mecedor(es) o Piocegso n® 02172025 fol BUSPENSO,
08:28:57 Motive: Para resultado da diligéneia.. A REABERTURA sera no dia 30/10/2025 06:30 (horéric de Brasilia), para continusgo do cartame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADDS,

20/10/2025  Srfs). Fomecztar{es). & Processo n° 021/2025 foi REABERTO, para continuag®o do certame,
08:30:06 Sintam-ge todos desda j& NOTIFICADOS.

3011072025  Srs. fomecedores, o canal do mansagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do procassol
08:30:21

30/10/2025 Bom dia, prezados
08:30:38

30!101'2025 c CONDUTOR Do PRDCESSO acabou ENVIAR o arquive parecer_tecnicomep_21_25_ 1781823917 pdf do processa, o mesmo fica disponivel para ser hauxado atr'avés da opglio
08:31:57 ‘Balxar Docu.rnenms a0 lado esquendo no manu 'Documantos‘

30/4042025  Conforme parecer, @ empresa esta classlficada, vamos abrlr prazo para manlfasmgéa de recurso em fase da proposta
Jof: 33 18

30102025 AVISO Recursol
08:33:48
Sr(s}. Fornecedor(es),
Sr{s). foshecedod(es) estd aberto e praze de 10 minutes para intencio de RecursofRaconsideragae, sa houver Inleresse em recosrer esse o momenta para se manifestar,

Sintam-se ledos dasde j& NOTIFICADOS.

30/10.'2025 P:szadoa para fi rns de malor compreenséo, m{onna-se que seré prosseguldo para a fase de habilitag3o, e, apds o encerramento dessa. serd opom.lmzado novo prazd para

05:44:20 rnanifestagio de interposi¢io de recursos, antretante, visando quastionar, t30 samente, o transcurso da fase de habilitagiio. Ao finai da todo o processe, serd aberto o prazo de 3
(irés) dias Gteis, para qua saja juntada as razdes recursals tento referantes g fase de proposta quanto a referents a fase da habilitag3o, na forma do Art. 40, da Instrucio Normativa
SEGES/ME N° 73/2022.

304 0.'2025 O praza para envio dos decumantos hahnhatbnos efor complementares, estard dlspontvel afravés do madulo - HABILITANET no rol da manus da Saie da Cusputa do dia
06:44:58 30/10/202% (02:00:00hs até o dia 30/10/2025 11:00:00hs para o(s) fomesedor(as)

DE&C CONSTRUTORA LTDA,

30!10/2025 Sr(s) Fomﬂcedor(es) foi inicisda a fase da hsbilitagAo do Processo n® D21/2025 no dia 30/10/2025 09:00 (hordra de Brasilis),
06:45:33 Mativa: O praze paia envio dos documantos habiiitatérios e/ou complemantares, estard disponivei através do méculo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
30/10/2025 08:00:00hs sté o dia 301‘10!2025 t1:00:00hs para o(s) l‘ome:.ednr(as)‘. 0&C OONSTRUTORA LTDA.

3001042025 O fomecedor D&C CONSTRUTORA LTDA acabou d2 ENVIAR habilitacao_d_c_ 1761820007 zip no habilitanet.
05:58:49

30!1012025 Q prazo pars o fomecador D&AC CONSTRUTORA LTOA enviar cs documentas habllitatddos alots complernentares estd encerrado,
+1:00:01

301M0/2025 Vamos encaminhar a documentacio apresantads para o setol responsave:.
1:03:03

07/11/2028  Sifs). Fomeceadar(es). o Procassc n® 021/2025 fol SUSPENSO.
9 08:41:18 Mativo: Para rasulitado da analise da habilitaglo, sbertuta de prazo para intangso de recurso & ¢ qua mais suigir na sess3o.. A REABERTURA serd no dia 10/11/2025 08:00 (horédlo

de Erasllia), para continuagde do cartama.

Sintam-sa todos desde [4 NOTIFICADDS.

D7/11/20256  AVISO SESSAO!
0B:42:28

Sr(s). Farnecedar{es),

Sr(s). Famacador{as), o Processe n® 021/2025 fol SUSPENSO.

Molivo: Para resuliado da analise da habllitagia, abertura da praza para Inteng5o de recurso & o que mals swigir ne sessao.. A REABERTURA seré no dia 10/11/2025 09:00 (hardrio
de Brasffa). para continuagha do certame.

Sintam-se todos desde jd NOTIFICADOS

10/41/2025  Sr(s). Fomacedor{es), o Processo n® 021/2025 foi REABERTQ, para confinuagdo da certame,
09:00:12 Sintam-aa todos dasde j& NOTIFICADOS,

10/41/2026  Bom die, prezadosi

09:00:30

1011/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquive parecer_contabll d_c_1762778095.pdf do processa, o mesmo flca disponlvel para ser balrado através da opgée ‘Balkar
09:01:35 Documentos' so lade esquerdo ha manu 'Documentos’.

10/1/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO scabou ENVIAR o arquive paracer_tecnico_ce_21_25_1762776095.pdf do processo, o mesme fica disponivel para ser baixads siravés da opgdo
09:01 '35 ‘Baixar Documentos' so lado esquardo no menu Documﬂnms

10!11!2025 Conforma pareceies snexados a empress D3C CONSTRUTORALTDA estd habllltada
09:03:50

10H4/2028 Vamos ebrir prazo para manifestacso de intsnglo de recurso
08:04:14

10/11/2025  Sris). Fornecador{as), fol finalizada a fase de habiltagdc do Processo n® 021/2025.
09:04:28
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10/41/20258  AVISO Recursol
09:04:51

Sr{s). Fornecedor(es),
Sr(s). fornecedor{es) ests aberto o prazo de 10 minutos para inlengdo de Rac Reconsi ¢50, sa houver ir em recorrar esse o MOManto para se manifestar.

Sintam-se todes desde fA NOTIFICADOS.

10.’1.1!2025 AVESO PRAZO DE RECURSO!
09:16:25

81(s). Fomecedor{es),
E foi aberio o prazo para que o fornecador envie as razbes até 13/11/2025 a os outros Interessados onvie as contrerrazdes até 18/111/2025.

Sintam-ge todes desda [a NO'I'IFICADOS

10!1112025 Sess3o da hu]a encerrada
08:23:01

14.'1112025 Tando em vista, a &ncle de p ¢ is, ou seja, o ndo envio no prazo de 03 (irds) diss des razdes recursais, configurando assim, a decadéncia do direlto da recorrer,
08:01:14 o procedimento serd ancaminhado pana adjudicagSo & homoiogagho.

1411172025 DO ENCERRAMENTO E HOMOLOGAGAQ DO PROCEDIMENTO

09:01:46
Sr(s). Fomecedor(es),
Tendo em vista, a auséncla de pressupastos rscursais, ou seja, o nfio anvio no praze de 03 (trés) diss daa razdes recursais, configurando assim, a decadéncia do direita de recorrer,
o procedimento serd encaminhado para adjudicagio s homologagio.

Sintam-se lodos desds ja NDTIFICADOS.

1411142025  Sr{s). Fomecedor(es), fol finalizads a fase de hablitag3o do Processo r® 021/2025.
08:02:00

o S

Nada mals havendo a declarar, fol da & S0 &5 09:04:39 horas de dla 14 de Novembro da 2028 cufa ata fol lavrada pelo{a) Agente de contratagdo |

8.0

DANIELLE SILVA TELLES
Agents de contralaglo Oficial

&) —

SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA

uips de Agaio

Batlsta dos
io

any Rvadrigues Quirno
Equipe de Agalo
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