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MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE ’
ATA DE REALIZAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA bl
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2025

PROCESSO LICITATORIO 006/2025

r As 09:00:38 horas de dia 15 de Maio da 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o{a) Agente de contratagdo Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo reiacionados,
com a finalidade de realizar todos os procedimentos relatives eo referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: contratag@io de Empresa Especializada em Sesvigos de Engenharia para
¥ a Construgio de Creche Pré-Escolz — Pré Infancia — Tipo 2 no Bairo Sao Cristévdo, no municipio da Mabalsns, Sergips, atendendo ¢ Termo de Gompromisso n®
. 960753/2024/FNDE/CADIA, bem como infrasstrutura conforme descrigdo no anexo | do editai. .

" Ofa) Agente de contratagio conduziu a sesslo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme dispesigdes contidas na Lel Federai n° 14.133/21; ne Lel Complementar n® 123/06; e pelas
v*disposiqﬁes fixadas ro edital @ anexos, reallzar os precedimentos relativos ao aiudide precesse,

Fornecedor(es) participante(s)

5
‘}l;'%‘:z:; Participou{zram) deste procasso ofs) fornecedores) abaixo refaclonado(sk:
k—i CNPJ Enquadramento
“‘e JPC CONSTRUCOES INCORFORACOES E LOCACOES LTDA 05. 108 674/0001-28 Grands Porte
. CONSTRUTORASOLE EMPREENDIMENTOS LTOA  tease. so;;c;::z; - ‘_
@BAL CONS.TRUCGES-SERWGOS E MANUTENG(;ES_:TI;A‘M T 23.694.541:’0001-62 B
NDRTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA i o N 19;;9.;;31'_00(;17-2“5“ o 7 .

f:: B 'C._(;P:I‘IS-';I:EIJATORA S.;OA(;RESTFEVAO LTDAN - ) 42.488.572/00¢1-01 o

-, Propostas

A I participagéio na presante disputa do(s) lote(s)ou item({ns} evidancia(m) fer o proponente examinado fodos os termos deste edital @ seus anexos acaitando Irretratavelmente suas exlgéncias por
% decla:ar;ao acaita quando do envie de sua proposta inickal pefa plataforma eletrnica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS
zﬁfﬂmDE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL"

n &,
H|stor|oo de propostas, lances e mensagens
& |-,“‘
¥ . Propostas Inicias do Lote 1
Fornacedor 7 CNPJ M.arca Modalo Proposta R$ “Sltua(;ﬁu Mative
JPC GONSTRUCOES INCORPO:J;COES E LOCACOES LTDA 05108674000128 SERVIGO  SERVIGO RS 3 394.013,10 - T
CONSTRUTORA SOL E EMPREHE;JDW!.MENTOS oA 4 ;5453597009123 ‘ :Echo ”sm}};co  Re3325. 447,18 -
GLOBAL consmug:ées SER\IICOS E MANUTENGOES L';D:_w  23604541000162 SE—RV—I—QO“ ;ERVIOO R$3428A.A2_9;‘.WDD () -
NORTH ENGENHARIA £ CONSULTORIALTDA - 19129513000125 SERVICO SERVIGO  R$ 2.742.536,35' ‘ - o
R 3193 CONSTRUTORA sA0 CRISTOVAOLTDA “ m M N 424535:72;000101 SERVICO SERVIGO  R$ 3.248 ;zzﬂ 73 _ -
‘f:;'b ’ 18569 CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA 2705606300016 ) ;;RVIGO SER;IiGO RS 180.253, 65 W Erro de: "digﬂaqéo “
La'!ces do Lote 1
. CN;J Valor Lance RS Data/Hora Tipo ‘ &J‘

23-604:6410004-62  RE-G-4E6-20600

“"emmFerneeedaHaese{ﬁastﬁeade

95—1-98-6##0994-2833-3-394-943,40

R$ 3.325.447,18 14/05/2025 17:01:12 Classificado

fra CONSTRUTDRASOL E EMPREENDiMENTOS LTDA

16,458,807/0001-23

43:488.673/0001.03-

Gwmmmmm

Pagina 1 de 10




Folha N°

SV S A Y

«‘. Fomecedor CNPJ ValorLance R§  Data/Hora Tipe
'.:,. ) GCONSTRUTORAE-INGORRSRADORAHMAHTBA ALOSE062/000416  R$I80I6366 450BR6IB 08B0 | pnea Eyeluida
B
N
[ I — —— - - - - - - e e o m————— ———— o ———r——— s o % A Abe vaas o amy e aweeme w = T

Mensagens do Lote 1

PRI T

Usuario Data/Hora Mansagem

g T r T o o4
16/06/2026 O LOTE 1 fol ordenhado & classificads, Boa sorte!
¢ = 09:03:18
1:,,‘\' ,‘;,. b i i, o e pisnint k. mans et - — g - —mr a an b o
T 15/05/20256 O LOTE.1 esta na fase compatitiva a sua disputa durard 15 (quinze) minutos.
ES )

09;04:51

15/05/20256  SOLICITO O CANGELAMENTO DO MEU LANCE
09 0707

o 15/05/2025  Awiso de imindncia - o tempo randdmlco 14 inlclar s 09:19:51. Boa sortal
09:17:54

I 16/05/2026  © tempo nonmal de disputa do LOTE 1 estd encerrado eslamos agora em tempo randdmico, que durara até 10 (dez) minutos,

AR 09:19:54

[ L e i - - - — e v mbe e  ae on
15f05’2025 O LANCE FOI ERRO DE DIGITAGAD

09:22:34

18/06/2026  Fomecedor: 18569, sua proposta infclai ne valor de RS 180.253,565, fol RECUSADA pelo motivo abaixo: Ermo de digitagdol
& «Q

09:28:55

18/05/2025 O tempo randdmico ests encerrado. O tampo extra decorrido fat da 09 minutes s 17 segundos.

~ 09:29:48
16/05/20256 O LOTE 1 esté na fase de tance final a fechado e durara 5 [¢cinco) minutos.- 1* Convocagdo -.
. 08:30:27
’_.. ——— - i e - e e aww
s}\ “a 18/05/2025  Prazo encarrado para lance fechado no LOTE 1.
oy T 09:35:27
“‘ ¥ - - R R R 1 - — - [
yhu i 15/05/2026 D LOTE 1 estaem negocfat;éu e ﬁcaré aberto para Iances péle periodo de 10 minutos,
b 09:36:07
T . e e v e v . [P I . .
- 15/05/2025  Nio consigo
. 09:37:13
= . 15:’051‘2025 Sim proposta final
P 09:38:14
§ 156/05/2025  Confirmada
- 08:38:42
:-L 15/05/2025 O tampa de negociagio foi encerrado.
g 09:38:53

15/05{2025 A proposta do fomecedor NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA do LDTE - 1, fol ACEITA pelo valor da R$2.725.495,38,
09:39:06

261’05/2025 Fomecedor: NORTH ENGENHARIA E COKSULTORIA LTDA, com fance no valer de RS 2.725.495,38, sua proposta FO1 RECUSADA pela motivo abaixa: Conforma

12:20:03 parecer téenico anexada.|

26/05/2025 A proposta do fomecedor GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGGES LTDA. do LDTE - 4, fol ACETA pelo valor de R$3.885. 466,45,
] 12:20:04

e 09.’06.'2025 Bam dla, prezados!
e 09:01:50
* 09/06/2025  Fomesedor, GLOBAL consmucbss SEngos E MANUTENCOES LTDA. com lanoe no valor d& R$ 3.585.466,45, sua proposta FO! RECUSADA pelo motivo
08:06:10 abaixe: Conforme paraner técnico emitlde pelo sotor da nngnnharia do munlclp[e.t
00/06/2026 A proposla dn famecedor CONSTRUTORA SA0 CRISTWAO LTDA do LOTE - 1, fol ACEITA palo valor de R$3.248.022,73. \_®/
. 09:06:11
L . g 09/06/2025 D LOTE ¥ astd em negociacéo efi f icara aberto para lances pelo perfodo de 18 minutos.

00:07:34

08/06/2025 O tempo de negociagdo esta encerrado,
00:17:34

17/06/2026  Fornecador: CDNSTRUTORA SAO CRISTDVAO LTDA, com [ance no valor de RS 3.248.022,73, sua proposta FOI RECUSADA pela motive abatxo: Nao apresnnmu
09:02:66 sua proposta finail

17/06/2026 A proposta do fomecedor CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1, fol ACEITA paio valor da R$3.325.447,18. (A /
09:02:56
A —— P, - - —_— P
17/06/2025 O LOTE 1 asld em negoclacsio e ficara aberts para lances pelo periodo de 10 minutes,
09:05:24
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Menasgens do Lote 1

ORI

Usudrlo Data/Hora Mnnsagam

“ PEE NP eampenmery Eomtntd &

17/06/2025  Bem dis, com basa em nosso planefsmento esse & o nosso vatar finsl
09:09:04
17106/2025  Siml R$ 3.325447,18
b 09:10:20
. 17.'06i2025 O tempa de negociagéo fol encerrade,
09:10:43
N 2310612025 Sr(s) fornecedor(es) estd aberto o prazo de 10 minutos para Intangdo de Recursa/Reconsideragio, se houver interesse em recorrer esse o Momento para sa
5 12:21:03 mantfestar,
. . 23/06/2025 O forhecedor GLOBAL CONSTRUGOES SERVICOS E MANUTENQDES LTDA. manlfes:ou inwnmo de Racurso/Reconsideragio
' 12:29:20
« 23!06.'2025 Srs. Llcltantes, esté encerrado o prazo para manifestagio de Inten¢do de Recursa/Reconsidaracsio
v 12:31:03

. Di/07/2025  Empresa: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16458507000123, INABILITADA por descumprir g6 ragras do Edital, conforme despacho: Prezados,
11:36:03 apés o devido escnitinlo da documentagdo apresentada pela empresa CONSTRUTORA SO E EMPREENDIMENTOS LTDA, tanto pela presents setoria)
N licitatérie quanto os demals érgos tdenicos pertinentes contablildade e engenharia , ainda quo aqueles dols dltimoa érglos ponderaram paia habiiitagio da
empreaa, quando da anélige acurada das certldBes apresentadas, ao que concerne a Certiddo Negativa da Débltoa Municlpai, na forma de item 14.14.3.3., do
Edital da licitag#io; itern 9.27. do Termo de Referéncia g Inc. I, do Art. 68, ds Lei Fedaral N 14.133/2021, constatou-5¢ que, a empresa em comento, se
encontra com sou cadastre positivo, aem sfeitos negathsos; fazendo-8e necesadrio, portanto, sua inabilitagdo, na ferma do Art. 73, da Instrugiio Normativa

N SEGES/ME N 732022, |

1 01/07/2025 A proposia do fornecedor JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA do LOTE - 1, fol ACEITA pelo veior de R$3.394.043,10.

11:36:04

' r o — U o - .

01/07/2025 O LOTE 1estdem negncfagao e ficars aberio para lances pelo perlodo da 10 mlnutns
11:38:19

OHO7I2025 O tempo de negoclagiio estd encerrada.
11:48:21

02/07/2025  Fomecedar: JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA, tom iance no valor do R$ 2.394.013,10, sua proposta FOI RECUSADA peto motivo

5304 abaixo: Ndo apresentou a proposw planilhas.!

02/07/2025 Despacho, Torma pﬂbllco para conthecimento dos Infersssados, que fol dso’aredo FRACASSADO ¢ aludido LOTE 1, pela guséncia da iicitantes dass!ﬁcados ne

11:53:04 Imra;:au

”.-.‘.w 02/07/2025 O LOTE 1 fal fracauada pein seguinte metivo: Ndo apresentou a propostal pianithas..
k 11:53:04

Ciassificagio Finai do Lote 1

i e W, bt LI e e

_Posi:;éo Licitente CNPJ Meihor Oferta R$
B::W o :OET;““U;ORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.458,507/0001-23 R$ 3.325.447,18
bonvocagéo Lance Fechado do Lote 1
= (:Sdlgo Nim, Rc:d;;; Fornecedor CNPJ Inicio Fim
Néo Of;rtotw 2%17"9 ' 1 GLOBAL CONSTRUGOES SERVICOS E MANUTENGOES LTDA, 2369454 1000162 15/05/2025 09:30:27 15.’05.‘2025 09:35:27
. - C e il e o e e [ FE N
Ofgf?u , 12368 1 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 19129513000125 15/05/2025 09:30 27 15:'051’2025 09:35: 27. ‘
. Néo Ofertou 3493 1 CONSTRUTORA SAD CRISTO\;;;-L:I'D:" T 4248857200010 15.'05.'2(;;; 0;:30:27 16/05/2025 09:35:27
v . Recursosdo Lote 1
Fomec_a‘tdor CNPJ DatafHora DeclaragBio  Decisfio o Tipo
. ‘GLOBAL COhL‘S’]:RL_ICOES é;sgh(r}cos £ MANUTEI;IGOES LTDA. 23894541000152 23.'06.1202“5 12:29:20 dater

Mensagens Geral

Usuario DatalHora Mansagem

Conforma resposta do récurac anexada indefar@——’

15/05/2025  Srs. fomecedores, o canal de mensagens da sala de disputa fol OESELOQUEADO pelo condutor do processol
09:00:33

R T v ——

15/056/2025 Bom die, prezados.
09:00:58
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Foma i 3R

Usuarlo Data/Hora Mensagem

15{05:‘2025 Prezados: Quando a Agente de Confratagiio conglderar os pregos praticados pelu licitante inexequivels, de acordo com os padrbes estabalecldos em adital, deverd o

09:04:19 ficitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiecals de servigos similares |4 prestados e contratos, , alnda, plenitha contablt
para compravar e exequibilidade doa pregos praticados, apés ressarcidos os custos operacionals, materfais e pessoais e damonstrando o cumpfimento de todas as
abrigagdes fiscais, irabalhlstas, tributarias, legals, encarges, taxas e demals, e, ainda, aufedr lJucro, com o prego aprésentado, por exempio), no prazo de 24h (vinta &
quatro horas), sob pens de daselassificagio da proposta, se n3o o ﬁzar. consgante Art, 59, Inc, IV, da Lei n® 14,133/21 & S0muia n® 262 - TCU.

15/05/2025 Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 &s 09:04:51
09:04:51

15/05/2025 Prezado, consegue malhorar seus lanca?

09:37:04

16/05/2025 Essa & sua proposta final?

08:38:01

18/08/2025 Confirma seu iance?

02:38:32

16/05/2026  iIremas abfit o prazo de 24h para apresaniagdo da planilha/proposta atualizada.

09:40:34

18/05/2025 O prazo para envio da proposta final, estara dispanive! através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol da menus da Sala de Disputa, do dia 16/05/2025 09:50:00hs alé
0%:41:28 o dia 16/05/2025 09:50:00hs para ofs) fornecedon(es):

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORLA LTOA.

15]05.'2025 A sessdo de hoje serd encerrada e reagandada para amanhi as 9:50 para recapgao da proposta da liclisnta c!ass:ﬁcada am prlmalm lugar
09:42:58

- 15{0512025 Sr(a) Fomecedor(es), o Processo n® 006/2025 fol SUSPENSO.
09:44:23 Motiva: Recepgéio da propoata da ficitanta classificads am primeiro tugar, ou, ceso seja nacassario, nova clagsificacio e convocagio. . AREABERTURA serd no dia
16/05/2025 09:50 (horrio de Brasilia), para continueglo do certame,

Sim.amuse todos desde j4 NCTIFICADDS,

156/08/2025 © fornecedor NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_promogacao_de_prazo_ 1747313482 pdr no pmposla I'inal
09 51:22

15.’06!2025 O fomecedor NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA acabou de EXCLUIR solicitacao_de _prorrogacao,_de_praze_ 1747313482 pdf da proposta ﬂnal
09:54:12

16/05/2025 O fomecedor NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA acabou de ENVIAR proposia_north_enganharia_creche _tipa_ce06 . 2025 _itabalana 1747391606 Zip no
Q7:33:27 proposta final,

16/05/2025 O prazo para o fomecedor NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA envlar a proposta fnal estd ancerrado.
09'50'01

16]05!2025 Sr(s). aneoedor(es) o Processo nt 006/2025 fol REABERTO, para oonhnuagéo do certame.
09:54:38 Slntam«se todos desde Jé NOTIFICADGS.

16/05/2025 Bom dia, prezados
09:54:55

16/05/2025 A empreaa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresentou documentagao saficitada, remos enceminhar para o sefor responsdvei pars devida andlise, e
10:02:15 asslm que tivermos o resuliado, dispararemos aviso com data e hordro da sess3o,

16/05/2025 Sem mals para o Moments, a eassdo serd encerrada.
10:10:02

@ 16/05/2025 Srs. fomecedures, © canal de mansagens da sala de disputa fol BLOQUEADO pelo condutor do processal
10:10:22

23!05/2025 Sris), Fomecedcr(es), o Pmcesso n® 006/2025 fol SUSPENSO

12:16:42 Motivo: Pera resultade da anallse e, se necessario nova classhicagas.. AREABERTURA serd ng dia 26/05/2025 12:15 (horério de Brasiita), para continuagdo do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usudrio DataHora  Mensagem

23/05/2025
12:17:.03

26/05/2025
121518
26/06/2025
12:15:48

- - -

Aviso sessaalli

Sr(s). Forneceder(es),

Sr(s). Fomecedor(es), o Processo n° 006/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Para resultado da anélise e, se necessério nova classificagdo.. A REABERTURA sera no dia

26/05/2025 12:15 (horario de Brasilia), para continuag8o do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sintam-se lodos desde ja NOTIFICADOS,

Sr{s) Fomacedor(es) o Pracesso n® 0082025 fol REABERTD, para conﬂnuaqﬁodo certame,
Sintam-se lodos desde j4 NOTIFICADOS.

Boa tarde, prezados.

28/05/2025
12:15:58

26/05/2025
1217:39

26/05/2025
12:19:19

26/05/2025
12:23:21

26.’05:'2025
12:23:35

e,

26052025
12:24:02

26!'051'2025
12:28:39

26!(}5!2025
12:29:26

e

%

26/{]5!2025
12:20:44

26/05£2025
12:34:26

2810502025
12:35:44

28/05/2025
12:36:28

26/C5/2025
12:36:54

Srs, fomacedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLCQUEADO pele condutor do processo!

0 CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tacnico_1748272658.pdf do processa, o mesmao fica disponivel para sar baixado atrevés da opgao
'Baixar Documentos’ ac lado esquerdo ne menu 'Documentos’.

Confbrme perecer 1écnlco anexado, a empresa NORTH ENGENHAR!A E CONSULTORIA LTDA esta desclaesificada,

Prazados existe empresa reglonal/local dantro dos 10%., por Isso serd sherte prazo para que esta cubra, caso queira, a proposta da mathor dasslﬁwda atualmente,

Foi eberto ¢ prazo pera o formecador CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA oobrir o lance vencad0r do LOTE 1, conforme dlspde a ailnee "b", Inciso li Art. 8% do
Decrefo n® 8,538/2015.

Avlse beneficlo regionallocallil

Sr(s). Fomecedories),
Fot aberto o prazo para o fornecedor CONSTRUTORA SAC CRISTOVAO LTDA cobrir o lance vencedor do LOTE 1, conforme dispde a eilnea "b", Inclso il, Art, 8° do

Dacreto n* 8.538/2015,

Simam-se todos desde jﬁ NOTIFICADOS.

O prazo para o fomecador CONSTRUTORA SAQ CRISTOVAO LTDA cobrir ¢ lance do LOTE 1, conforma dispGe a alinea "b", Inglso i, Art. 9° do Dacrato n® B.538/2015,
foi finalizado.

Foi aberto @ prazo para o fornecedor CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA cobrir g lance vancedor do LOTE 1, conforma dispe a alinea *b", Incist i,
Aul, 8° do Decreto n* 8.538/2015,

Av!so beneficio regmna!.'loca[lll

Sr(s). Fornecedor(es),
Foi aberto o prazo pam o fomecedor CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA cobilr o lance vencedor do LOTE 1, conforme dispde a alinea b, Inciso i,

Art. 9° do Decreto n° 8.538/2015.

Sintam-ge lodos desde ja NOTIFICADOS,

O prazo para o fomecedor CONSTRUTORA SOL £ EMPREENDIMENTOS LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispde a aiinaa "b", Inclso Il, Art. 9° do Decreto n®
8.538/2015, foi finalizade,

O prazo para envio da proposta final, estard disponivel através do méduio - PROPOSTA F!NAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 261‘05!2025 12: 40 oohs atd
o dia 27/05/2025 12:40:00hs para o(s) fornecedor(zs):

GLOBAL CONSTRU(}OES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA..

Ests aberto 0 prazo para que a empresa GLOBAL cousmucOEs SERVIQOS E MANUTEN(;OES LTDA apresante sua proposta finai.

Aviso Praposta Fipalf

Sr(s}. Fornecedor(as), -
O prazo para envio d& proposta final, astara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/05/2025 12:40:00hs até
o dia 27/05/2025 12:40:00hs para o(s) fomecador{es):

GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA..

Sintam-se todos desda ja NOTIFICADOS,
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Usudrie Data/Hora

Mansagem

26/05/2025
12:37:44

2TI052025
09:05:57

2710512025
12:40:02

2710512025
12:40:40
271052025
12:41:04

27I05/2025
12:43:23

05/C6/2025
13:56:18

09/06/2025
09:01:07

08/06/2025
09.02:50
08/06/2025
09;04:59

09/08/2025
08.07:12

09/06/2025
08:07:57

08/06/2025
09:08:34

Fotha §¢ 936\3’
¥

Sr{s). Fornacedor(es), o Processo n® 006/2025 fol SUSPENSD.
Motivo: Para averiguar se @ empresa apresentou sus proposta, e caso sefa hecessério, nova classificacfio.. AREABERTURA serd no dia 27/05/2025 12:40 (horario de

Bras/la}, para confinuaglio do certame.

Sintam-se todos desda J4 NDTIFICADDS.

o fornecsdor GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA acabou de ENVIAR proposta_| Itabama c_08_25 _glabal ass_T 748347557 pdf ne
praposta final.

O prazo para © fnmeoedor GLDBAL CDNSTRUGOES SERVIGDS E MANUTENGGOES LTDA. enviar a proposta final ests oncen’ado.

Sris). cheoedor(es) o Processo n® 00612025 foi REAEERTO para confinuagio do cartams.
Sintam-se todos dasde j§ NDTIFICADDS,

Boa tarde, prezadcas!

D fornecedor GLOBAL CONSTRUGOES SERVIGOS E MANUTENGOES LTDA enwvlctt a proposta, iremos encaminhar a documentaglio para o selor responsdvet, e
assim que obtivermos o rasultade, dispararemos aviso com data e horario da sassBo.

Sils). Fomecedor(es), o Processo n® 0062025 fol SUSPENSO.
Motlvo; Continuagdo do certame.. AREABERTURA serd no dia 0/06/2025 09:00 (horaric de Bras(lia), para continuagiio do certarmne,

Sintam-se fodos desde ;a NOTIFICADOS.
Sr(s) Fomeoedof(es) o Processo n® 006/2025 foi REABERTO, para continuag3o do certams.
Sintam-se todos dssde [& NDTiFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSD acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_n_039_global_cc008_2025001_1749470570.pdf do processe, © tmesmo fica disponivel
para sar baixade através da opgao ‘Babar Documentios’ ao [ado esquerdo ne menu "Documentos’.

Canforme Parecar n® 039!2025 do setor de enganharla a empresa GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTEN(,‘OES LTDA esté desdasslﬁcada.

Aviso Megociachol!!

Bris). Farmnecedon(es),
Vamoe convocar a CONSTRUTORA SAQ CRISTOVAQ LTDA para negoclacio

Sintam-ss tndos desde j& NOTIFICADOS.

Aviso Nagccuagaolll

Sr(s). Fornecedor(es),
Vamos convecar a CONSTRUTORA SAQ CRISTOVAOC LTDA para negoclagao:

O LOTE 1 estd em negociagdo e ficard aberte para lances pelo periodo de 10 miautos,
Smtam-se todos desds]é NDTIFiCADDS

Prezado, este é seu lance finai? Consegue methorar seu fance?

09105.'2025
09:12:07

09/06/2025
09 15617

09:'06:'2025
08:18:42

04/06/2025
09:18:08

10/06/2025
09 20:02

11!06.’2025
08:16:03

Avise Negocia(:ao'!l

Sr(s). Fernacedor(es),
CONSTRUTDRA SAD CRISTOVAO LTDA, por favor, este]a presante para negoclagio:

C LOTE 1 estd em negociagho ¢ licara aberto para lances pelo periodo de 10 minutes,
Sintam-se todos dasde J§ NOTIFICADDS,

Confirma o lance nfertado?

D prazo para envio da proposta ﬁnai estard dmponivei através do médulo - PROPDSTA FINAL no roi de menus da Sala de Dispula, do dia 08!0612025 09: 20:00ho std
o dla 10/06/2025 09:20:00hs para ofs) fomecedor({es):

CONSTRUTDRA SAC CRISTDVAC LTDA.

Avlso Proposia Finall

Sr{s). Fomacedor(es),
D prazo para envio da proposta final, estars disponive! através do médulo - PROPDSTA FINAL no rol de menus da Saia de Disputa, do dia 08/06/2025 09;20:00hs até
o dla 10/06/2025 09:20:00hs para o(s) fomecedor(es):

CONSTRUTDRA SAO CRISTOVAD LTDA.

Sintam-sa todos tesde [4 NDTIFICADDS,

D prazo para o fornecedor CONSTRUTORA SAO CRISTOVAOC LTDA enviar a proposta finel ests encemado,

Sr(s) Fomacedor({es), o Processe n° 006/2025 fol SUSPENSD.
Motive: Para nova classificaglo e continuagio do cartama,. A REABERTURA sera no dia 12/06/2025 09:00 (hatario de Brasilia), para continuagdo do cename,

Sintam-se todes desde jé NCTIFICADOS.

- /
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11/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 006/2025 foi REABERTO, para continuag#o do certame.
10:26:36 Sintam-se :odos desde Ja NOTIFIGADOS.

SR —

11/06/2028  Sr{s). Fornecedor(es). o Processo n® UOSIZOZS fol SUSPENSO.
10:28:44 Motive: Para nova classificacdo e continuagdn do certame.. A REABERTURA sera ne dia 17/06/2025 09:00 (hordrio de Braalifa), para continuagéo do certame.

Sintamn-se !odos desda jé NOT!FICADOS

1716672025  Sng). Fomecedor(as), o Processo n® 00612025 fol REABERTQ, parg continuagdo do certams,
09:00:45 Sintam-se todos desda ja NOTIFICADOS.

17/06/2025 Bom dia, prezados
09:01:04

17/08/2025 A empresa CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA ndo apresentou a documentaqao sefulremos para a nova clessificagdo
09:02:25

17/06/2025 vamos abir prazo para negoclagio com a nova classiﬂcada
09:03:34

17/08/2025 Prezados. conseguem melhorar o lance para uma valor mals vantajoso?
09:05:56

17/06/2025 Negociac;ao

0%:06:50
Sr(s). Fornecedor(es},
O LOTE 1 estd em negodiagdo & ficara aberlo para iances palo periodo de 10 minutos.
A proposta do fornecedor CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
o Sintam-sé todos desde ja NOTIFICADOS.
17/36/2025 Pode confirmar seu lance?

05:09:23

17/06/2025 O prazo para envio da proposta final, estard disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/06/2025 09:15:00hs aié
09:11:39 o dia 18/06/2025 09:15:00hs para afs) fomecedor{as):

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTGS LTDA.

17/06/2028  Aviso Proposta Finalt

0812:01
Sr(s). Fomecedor(es),
O prazo para envio da proposta final, estard dispenfvel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/06/2025 09:15:00hs até
o dia 18/0€/2025 09:15:00hs para ofs) fomecedor{es):

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA,

Slntsm-se fodos dasde]é NOTIFICADOS.

17/06/2025  Sr(s). Fnrnsoedor(ﬁs), o Processo n® 006/2025 fol SUSPENSO,
09:12:45 Motivo: Averiguar sa & empresa anexou 2 proposta final.. A REARERTURA serd no dia 18/06/2025 09:15 {horarlo de Brasfiia), para continuago do cantame.,

Sintam-se todos desde j4 NOTIFICADOS,

17/1068/2025 Aviso sessaolll
09:13:09

Sr(s), Fornegedor{es),
G 5r(s). Fornecedor(es), o Processo r® 006/2025 fol SUSPENSO.
Motivo: Averiguar se a empresa anexou a proposta final.. A REABERTURA sera no dia 18/0672025 09:15 (horario de Brasflia), para continuagdo do certame,

Sintam-se fodos desde ja NDTIFICADOS.,

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS

17/06/2025 O fornecedor CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMEN‘I‘OS LTDA acabou de ENVIAR 1_proposta_comercial_gal_06_2025 175(}185546 Zip na proposta final.

15:39:09 /
18!06.'2025 O prazo para o fomecador CONSTRUTORA S0L E EMPREENDIMENTOS LTDA anviar a proposta final astd encerrado, /p
09:15:02

18/06/2025 Sr(s) Fornecedor(es) [} Prnc.esso m? O06/2025 foi REABERTO para uontlnuac;.éo do cerlame.
0217 06 Snmamlse todes desda jd NOTIFICADOS

181061‘2025 Bom dla, prazados. O forneoedor CONSTRUTORA SDL E EMPREENDIMENTOS LTDA encaminhou sua proposta final, iremos encaminhar para o sator rasgonsavel e
09:18:32 assim que tivermos o resultads, dispararemos aviso com data e horario da sessio.

20/06/2025 Si(s). Fomocedor{as), o Procasso n® 006/2025 foi SUSPENSO.
12:15:83 Motive: Resuftada do parecsr técnico e continuidade do cerfame., A REABERTURA sera no dis 23/06/2025 12:15 (horérlo de Brasflia), para continuaglo do certame,

Sinmm-se tudos desda Ja NOTIFICADOS
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20/06/2025  Aviso de sesséo
12:16:35

Sr(s). Fomecedor(es),
Si(s). Fomecedor{es), o Processo n® 006/2025 fol SUSPENSO.
Motlvo: Resultado do parecsr téenko e continuldade do cortame.. A REABERTURA serd no dia 23/06/2025 12:15 (horérlo de Brasiiia), pare continuegio do certame.

Sintam-se todos desde jA NOTIFICADOS

Sintam-se todos desde}é NDTIFICADOS

23/06/2025  8r(s). Fomecador{es), o Procssso n° 006f2025 foi REABERTO, pare continvaciio do certeme.
12:16:18 Sintam-se tados dasda;a NOT!FICADOS.

23/06/2025 Bom dia. prezados!
121731

23/06/2026 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o erquivo parecer_n_052_ca_006_2025_sol001_1750691891.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
12:18:11 baixado através da opqéu *Baixar Documentos’ a0 (ado asquardo no menu "Documentos’,

23:‘06!2025 Cunforrne parecar lécnico anexado, a empresa CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA ests classificada, Iremos abrir, entdio, prazo pare manHestagfo de
12:20:18 inteng3o de recurso para a fase de proposis, seguindo pere e solicitagdo dos documentos de habilitagio em seguida.

23/06/2025  Avisc Moilvagio de Recurso

12:21118
Si(s). Fomecedor{es),
Sr(s). farmsceder{es) ests sberto o prazo de 10 minutos para intengis de RecursofReconsideragio, se houver Interesse em recorrer esse 6 momants para so
maniestar.
S(nlam-se todos desde Ja NOTIFICADOS,
23.'06!2025 Prezadus para malor compreenada lnformamos que segulremos para a fase da habiitag8o, na qual serd opoﬂunfzada um novo prazo para msmfestaqﬁo da recurso
0 12:35:10 referente a fase de hebllitacén. sando aberto o prazo para aprasentagﬂo das rezbes e conirarrazdes apenas 8pds esta fase.

23/06/2025 O prazo para envio dos documnnloa habitatdrios efou complamentares, estara disponivel através do méduto - HABAITANET no rol de menus da Sala de Disputa do
12:36:05 dia 23/06/2025 12:35:00hs até o dia 25/06/2025 12:35:00hs para ofs) fornecador(es):

CONSTRUTORA S0L E EMPREENDIMENTOS LTDA.

23/06/2025 O prazo do Hebilitanet para o fomecedor CONSTRUTORA SOL. E EMPREENDIMENTOS LTDA foi encerrado pato motive:. pelo Agente de contratagiiol.
12:37:01

23/068/2025 O praze pora envic dos documentns hebiiltatdrios efou oomplemenlares. estara dispanival através do médulo - HABILITANET no rof de menus da Sala de Disputa, do
12:37:34 dia 23/06/2025 12:40:00hs até o dla 23/08/2025 14:40:00hs para o(s) fomecedor{es):

CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA.

23/06/2025  PRAZO HABILITAGAQU!

1203811
S1(s), Fornecedor{es),
© piazo para envio dos documentas habilitatérios efou complementares, estard dispanive! stravés do mGdulo - HABILITANET 1o rol de menus da Saie ds Disputa, do
dia 23/06/2025 12:40:00h3 até o dfa 23M06/2025 14:40:00hs para ofs) fornecedor(es):

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sintam-se todos desde J4 NOTEFICADOS

23/G6/2025 Prezados esie;am cienles qua o prazo para aprasantal;éu dos documentos de hablmaq.éo & da 2h, o este esta aberto pera a empresa CONSTRUTORA SOL E
12:32:16 EMPREENQIMENTOS LTDA.

p 23106/2025  HABILITAGAQIN o

12,3842

51(s). Fomecador(es),
Prezados. esteJam clentes que o prazo pera apresentagao dos documentos ds habllltag&io & de 2h, & este esta eberto pare a empresa CONSTRUTORASOLE
EMPREENDIMENTOS LTDA.

O prazo para envio dos documentos habifitatérios efou complementares, estar disponivel através do mddulg - HABILITANET ng rof de menus da Sala de Disputa, do
dia 23/06/2025 12:40:00hs até o dia 23/06/2025 14:40:00hs pera o(s) fomecedor{es):

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sintam-se todos desde 4 NOTlFiCADOS.

23/06/2025 O forneoedor CONSTRUTORA soL E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habllilacac_concorrencia_02_pm_itabalana_gol_1750693220, .pdf no
12:40:21 habiiitanet.

23/06/2025 O fornecador CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA acahou de EXCLUIR habiitacao_concorrencia_02_pm_Rabatana_sol_ 1750593220 pdf do
12:41:50 hahililanm

23/06/2025 O fornecedor CONSTRUTORA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_cancorrencia_08_pm_j ltabe:ana _scl 1750693321 pdf no
12 42:02 habllitanet.

23/06/2028 O prazo para o fomecedor CON'STRUTDRA SOLE EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habifitatérics sfou comp!emenlares eslé encerrado,

14:40:01
30.'06!2025 Sr(s) Fomecedor(es). o Procasso n° 006/2025 foi SUSPENSO.
14:08:14 Motivo: Rasultado da andlise da documentagio de habilitagio.. A REABERTURA serd no dia 01/07/2025 1134 {hordrio de Bragilia), pare continua: O cenam!E@

Sintam-sg todos desde jg@ NOTIFICADOS.
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01/07/2025  Sr(s). Fornecedor(es). o Processo n® 006/2025 fol REABERTQ, para continuagio do certame.
11:31:49 Sintam-se lodos desde |8 NOTIFECADOS

01/07/2025 Bomdia, predos.
11:32:11

01/07/2025 lremos anexar oS pareceres da engenhane e eonrébll para dar o resultado da analisa da habilitagda,
11:32:51

01/07/2025 O CONDU'I‘OR jalo] PROCESSO acabou EIWIAR 0 arquivo parecer,_contabil_sol_ce_| 006 2025001_1751380404.pdf do processo, o masmo ﬁca disponfvel para ser
11:33:24 baixado airavés da opg#io *Baixar Documentos’ ao iado asquerdo no manu Tosumentos’,

01/67/2025 O CONDUTOR DQ PROCESSD acabou ENVIAR o arquive paracer_n_058_sol_ce_006_2025001_1751380404.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
11:33:24 balxado através da opc.éo 'Balxar Ducumntos a0 lado eaquerdn no menuy ‘Documentos™.

01/07/2025 Prezados, apbs o devido escmlrmo da documantagéo apresantada pela empresa CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA, tanto pela presente setorial

11:34:24 licitziério quanto os demals érgdos t&cnicos pertinentes — contabllidade e engenharla -, alnda que aqueles dois dimos drg&os ponderaram peis babilitaglioc de empresa,
quando da anafise acurada das certlddes apresentadas, go que conterne a Corlidfio Negaliva de Débitos Municipal, na forms do ltem 14.14.3.3., do Edital da licits¢ao,
itam 9.27, do Termo de Referéncia e inc. 12, do Art. 68, da Lei Federal N* 14.133/2021, constatou-se qua, a emprasa em comanio, se endontra com seu cadastro
posilive, sem efeitos negafives; fazendo-se necessdrio, portanto, sua inabilitagBo, na forma do Art. 73, da instrugdo Normativa SEGES/ME N° 7312022,

01/07/2025  Aviso Inabiiitagdo de llcitantall!

11:34:55
Sais). Fernecedor(es),
Prezados, apds o devido escrutinio da documentagéic apresentada pela empresa CONSTRUTORA SOL E
EMPREENDIMENTOS LTDA, tanto pela presente setorial licitatdrio quanto os demais érgédos técnicos
pertinentes — contabilidade e engenharia —, ainda que aqueles dois Gltimos érg&os ponderaram pela
habilitag8o da empresa, quando da andlise acurada das certiddes apresentadas, ao que concerne a
Certidao Negativa de Débitos Municipal, na forma do item 14.14.3.3., do Edital da licitagio; item 9.27. do
Termo de Referéncia e Inc. Ill, do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021, constatou-se que, a empresa em
comento, se encontra com seu cadastro positivo, sem efeitos negativos; fazendo-se necessario, portanto,
sua inabilitagio, na forma do Art. 73, da Instrugio Normativa SEGES/ME N° 73/2022.

Sintam-se todos desde |4 NOTIFICADDS,

010772026  Dessa maneira, Seguiremos para e nova classificago e solicitagiic de proposta para analise da engenharie.
11:35:40

01/07/2025 Aviso Convotaglo Negocieciall
11:37:59
S(s), Fornacedor(es),
Convoear o formacador JPC CONSTRUGOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA do LOTE -1, para negociago.

Slntam-sa todos desde j4 NOTIFICADOS.

01/007/2025  Gonsegue melhorar o vaior ofertado?
11:38:37

GH07/2025  Confirma o valor ofertado? Esta & o seu memhor lance?
11:41: 11

P

01!07.'2025 Aviso Convacagao Negoclag&ni!
11:45:52
Si(s). Farmecedor(es),
Convosar ¢ fornecedor JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA do LOTE - 1. para negoclagio,

O LOTE 1 esta em negoclacho a ficard aberto para lances pelo pericda da 10 minutos,

Sln%am-sa todos desda E-] NOTIF!GADOS

01/07/2025 Iremos solicitar a aprasen!aoén da proposta final d2 empresa JPC CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOQES LTDA
11:48:14

010712025 D praze para envio da praposta final, estaré dlsponivel através do mddulo PRDPOSTA FINAL no ral de menus da Saia de Dlsputa do dia 01r‘07!2025 11:50: Uﬂhs 316
11:48:55 o dia 02/07/2025 11:50:00hs para o(s) fomacedor(as);

JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES £ LOCACOES LTDA, m

0140712025  Aviso Praposta Finalt v '
11:49:16

Sr(s). Fornecedor{es),
O prazo para envio da proposta final. estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dla 01/07/2025 11:50:00hs até
© dia D2/07/2026 11:50:00hs para o(s) fomecedor(es):

JPC CONSTRUCOES, iINCORPORACOES E LOCACOES LTDA. \y
Sintam-se tedos desde |4 NOTIFICADOS,
01/07/2025  8r(s). Fornecador(es), o Processo n° 1106/2025 foi SUSPENSQ,

1:50:34 Motivo: Averiguar s a ampresa spraseniou a proposiz final, E, caso seja necessario, abartura da prezo pare manlifestaglo de recurso.. A REABERT]
02/07/2025 11:50 (horatio de Brasflla), para continuagio do cerlama.

S:ntam~se todos desde J& NOTIFICADOS,
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01/07/2026  Aviso sessdoll
11:51:18
Sr{s). Fomecedones),
Sr{s). Fornecedor{es). o Processo n® 006/2025 fol SUSPENSD,
Mothvg: Averiguar 82 a empresa apresenicu a propesta final. E, caso seja necessérnio, abertura de prazo para manifestagao de recurso.. A REABERTURA, serd no dia

02/07/2025 1t:50 (horério de Brasilia), para continuagio do certarna,

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS,

Sintam-se lodos desde j2 NOTIFICADOS,

Q2/G7/2025 O prazo para o fomecedor JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA enviar a proposta final estd encarrado.
11:50:62

02/07/2025 Sr(s). Fomecador(es), o Processo n® 006/2025 fol REABERTO, para continuagio do certame.
11:50:12 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/07/12025 Bam dia, prezadosi
11:50:28

02/07/2025 Aempresa JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA n8o apresaniou a documentagio/proposta solicitads, sendo assim, serd desclassificada.
11:52:02

02/07/2025 Prezados, fiquem clentes que abriremos prazo para inlerposicas de racurso,
11:52:32

Oda mals havenco a declarar, fol encerrada a sesso as 11:53:04 heras do dla 02 da Julho de 2025 cuja ala fol lavrada peic{a) Agante de contratago .

PR

DANIELLE SILVA TELLES
Agente da cantratagfio Oficial

SABRINA MUNIKE DD'S SANTDS SOUZA
Eguipe de Apolo

Equige de Apoic

any Rodrigues Quirino
Equipe de Apolo

®

Autenticagéo: 7E2A7678C288714BCA9F50398E5216F7
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