



MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
019/2025



PROCESSO LICITATÓRIO
CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

Às 09:00:20 horas do dia 07 de Outubro de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para a Execução Pavimentação asfáltica do Acesso ao Povoado Pé do Veado, localizado no município de Itabaiana/SE. .

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	Grande Porte
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	Grande Porte
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(a) lota(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33473	A & R ENGENHARIA LTDA	19232853000187	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.952.964,73	Classificada	--
54691	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.952.964,73	Classificada	--
45203	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12260240000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.952.964,73	Classificada	--
17874	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.948.705,32	Classificada	--
92149	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.783.435,10	Classificada	--
76287	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.952.964,73	Classificada	--
68990	NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38014634000176	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.952.964,73	Classificada	--

0/0/0
E

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 16.952.964,73	07/10/2025 07:58:26	Classificado
MOBICDN CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.952.964,73	06/10/2025 16:40:17	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 16.952.964,73	03/10/2025 14:44:56	Classificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 16.952.964,73	03/10/2025 09:40:44	Classificado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 16.952.964,73	06/10/2025 17:58:58	Classificado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 16.948.705,32	06/10/2025 17:45:51	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 16.783.435,10	06/10/2025 17:47:16	Classificado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 16.698.670,28	07/10/2025 09:04:11	Manual
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.613.905,46	07/10/2025 09:04:31	Manual
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 16.550.968,73	07/10/2025 09:05:11	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 16.529.140,64	07/10/2025 09:04:57	Manual
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.444.375,82	07/10/2025 09:05:42	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 16.359.611,00	07/10/2025 09:06:19	Manual
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.274.846,18	07/10/2025 09:06:50	Manual
TDRRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 16.174.846,18	07/10/2025 09:07:18	Manual
MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.105.316,49	07/10/2025 09:08:05	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTDS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 16.100.000,00	07/10/2025 09:11:59	Intermediario
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 16.098.988,56	07/10/2025 09:07:54	Intermediario
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 16.000.000,00	07/10/2025 09:07:35	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 15.900.000,00	07/10/2025 09:08:02	Manual
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 15.823.684,98	07/10/2025 09:08:58	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 15.800.000,00	07/10/2025 09:08:40	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 15.700.000,00	07/10/2025 09:08:54	Manual
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 15.600.000,00	07/10/2025 09:09:56	Manual
TDRRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 15.500.000,00	07/10/2025 09:10:09	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 15.400.000,00	07/10/2025 09:10:43	Manual
NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 15.323.684,98	07/10/2025 09:11:14	Intermediario
TDRRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 15.300.000,00	07/10/2025 09:10:56	Manual
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 15.257.668,26	07/10/2025 09:18:05	Intermediario
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 15.200.000,00	07/10/2025 09:15:22	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 15.100.000,00	07/10/2025 09:15:53	Manual
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 15.000.000,00	07/10/2025 09:16:10	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NACIDNAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	38.014.634/0001-76	R\$ 14.960.966,76	07/10/2025 09:17:10	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.900.000,00	07/10/2025 09:16:27	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.336.665/0001-33	R\$ 14.650.000,00	07/10/2025 09:16:59	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.126/0001-36	R\$ 14.600.000,00	07/10/2025 09:16:37	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.700.000,00	07/10/2025 09:16:46	Manual
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 14.600.000,00	07/10/2025 09:16:53	Manual
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 14.522.000,00	07/10/2025 09:20:49	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.500.000,00	07/10/2025 09:17:00	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 14.400.000,00	07/10/2025 09:17:14	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.665/0001-33	R\$ 14.350.000,00	07/10/2025 09:17:32	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.300.000,00	07/10/2025 09:17:25	Manual
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 14.240.490,37	07/10/2025 09:29:04	Fechado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 14.200.000,00	07/10/2025 09:17:26	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 14.195.000,00	07/10/2025 09:23:01	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 14.100.000,00	07/10/2025 09:17:35	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 14.099.000,00	07/10/2025 09:23:37	Intermediario
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 14.000.000,00	07/10/2025 09:18:16	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 13.999.000,00	07/10/2025 09:23:50	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.900.000,00	07/10/2025 09:18:24	Manual
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 13.800.000,00	07/10/2025 09:19:19	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.700.000,00	07/10/2025 09:19:26	Manual
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 13.500.000,00	07/10/2025 09:19:41	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 13.494.000,00	07/10/2025 09:29:34	Fechado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 13.400.000,00	07/10/2025 09:20:04	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.336.885/0001-33	R\$ 12.714.723,54	07/10/2025 09:30:42	Fechado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.714.716,00	07/10/2025 09:31:51	Fechado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/10/2025 09:01:22	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	07/10/2025 09:02:51	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/10/2025 09:15:54	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:17:51. Boa sorte!
	07/10/2025 09:17:53	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.
	07/10/2025 09:26:30	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 08 minutos e 28 segundos.
	07/10/2025 09:27:29	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -.
	07/10/2025 09:32:29	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1.
	07/10/2025 09:33:36	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
	07/10/2025 09:34:15	Bom dia! Sim
	07/10/2025 09:43:37	O tempo de negociação está encerrado.
	07/10/2025 09:44:02	A proposta do fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$12.714.716,00 .
	29/10/2025 10:02:43	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/10/2025 10:03:23	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	29/10/2025 10:05:09	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	29/10/2025 10:12:45	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	10/11/2025 08:33:15	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA-34.405.597/0001-76 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA -34.405.597/0001-76 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$12.714.716,00 .
	10/11/2025 08:33:58	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	10/11/2025 08:34:11	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	10/11/2025 08:44:01	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	10/11/2025 08:44:31	A manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 13/11/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 18/11/2025.
	10/11/2025 08:44:31	A manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 13/11/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 18/11/2025.
	10/11/2025 08:44:31	A manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 13/11/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 18/11/2025.
	13/11/2025 18:09:20	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo novatec_x_prefeitura_de_itabaiana_recurso_administrativo_1763068160.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	13/11/2025 18:09:20	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo novatec_x_prefeitura_de_itabaiana_recurso_administrativo_1763068160.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/11/2025 16:53:09	O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_torre_do_recurso_da_novatec_1763495588.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	26/11/2025 11:07:58	O Recurso/Reconsideração do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Não apresentou as razões..</i>
	26/11/2025 11:09:55	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme Resposta ao Recurso anexada.</i>
	26/11/2025 11:09:55	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Conforme Resposta ao Recurso anexada.</i>
	09/12/2025 08:35:07	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Procedimento encaminhado para adjudicação e homologação..

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 12.714.716,00
2º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.336.885/0001-33	R\$ 12.714.723,54
3º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 13.494.000,00
4º	A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 13.500.000,00
5º	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 14.240.490,37
6º	NACIONAL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTOA	38.014.634/0001-76	R\$ 14.980.988,76
7º	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	12.260.240/0001-04	R\$ 16.105.316,49

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	92149	1	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	07/10/2025 09:27:29	07/10/2025 09:32:29
Ofertou	76287	1	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	07/10/2025 09:27:29	07/10/2025 09:32:29
Ofertou	17874	1	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	07/10/2025 09:27:29	07/10/2025 09:32:29
Ofertou	33473	1	A & R ENGENHARIA LTDA	19232853000187	07/10/2025 09:27:29	07/10/2025 09:32:29
Ofertou	54691	1	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	07/10/2025 09:27:29	07/10/2025 09:32:29

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	29/10/2025 10:03:23		Não apresentou as razões.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338865000133	29/10/2025 10:05:09		Conforme Resposta ao Recurso anexada	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00336885000133	10/11/2025 08:34:11		Conforme Resposta ao Recurso anexada	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/10/2025 09:00:20	Bom dia, prezados!

Usuário Data/Hora Mensagem

07/10/2025 09:01:46 Prezados: Quando a Agente de Contratação considerar os preços praticados pelo licitante inexequíveis, de acordo com os padrões estabelecidos em edital, deverá o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais de serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante Art. 59, inc. IV, da Lei nº 14.133/21 e Súmula nº 262 – TCU.

07/10/2025 09:02:28 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!

07/10/2025 09:02:51 Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:02:51

07/10/2025 09:33:50 Confirmar o valor ofertado?

07/10/2025 09:45:15 Dando continuidade, vamos abrir prazo para a empresa classificada em 1º lugar apresentar planilhas e garantia para a devida análise.

07/10/2025 09:45:39 O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PRDPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **07/10/2025 09:50:00hs** até o dia **08/10/2025 09:50:00hs** para o(s) fornecedor(es):

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

07/10/2025 09:46:56 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi **SUSPENSO**.

Motivo: averiguar se empresa apresentou planilhas e garantia e encaminhar para o setor técnico responsável pela devida análise.. A **REABERTURA** será no dia **08/10/2025 09:50** (horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já **NOTIFICADOS**.

08/10/2025 08:25:08 O fornecedor **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_vencedora_1759922707.pdf no proposta final.

08/10/2025 06:27:08 O fornecedor **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA** acabou de **ENVIAR** apolice_garantia_1759922828.pdf no proposta final.

08/10/2025 09:50:01 O prazo para o fornecedor **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

08/10/2025 09:53:51 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já **NOTIFICADOS**.

08/10/2025 09:54:05 Prezados, bom dia!

08/10/2025 09:54:56 Vamos encaminhar para o setor técnico para a devida análise. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão.

28/10/2025 09:01:00 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi **SUSPENSO**.

Motivo: Para resultado da análise de engenharia, abertura de prazo de recurso e o que mais surgir na sessão.. A **REABERTURA** será no dia **29/10/2025 10:00** (horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já **NOTIFICADOS**.

29/10/2025 10:00:11 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já **NOTIFICADOS**.

29/10/2025 10:00:22 Bom dia, prezados

29/10/2025 10:01:25 O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_172_2025_1761742885.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

29/10/2025 10:02:31 De acordo com a análise da engenharia a empresa Torre está classificada, vamos abrir o prazo para manifestação de intenção em recorrer relativo a fase da proposta

29/10/2025 10:17:22 Prezados, para fins de maior compreensão, informa-se que será prosseguido para a fase de habilitação, e, após o encerramento dessa, será oportunizado novo prazo para manifestação de interposição de recursos, entretanto, visando questionar, tão somente, o transcurso da fase de habilitação. Ao final de todo o processo, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis, para que seja juntada as razões recursais tanto referentes a fase de proposta quanto a referente a fase de habilitação, na forma do Art. 40, da Instrução Normativa SEGES/ME N° 73/2022.

29/10/2025 10:18:01 O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **29/10/2025 10:30:00hs** até o dia **29/10/2025 12:30:00hs** para o(s) fornecedor(es):

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/10/2025 10:18:43	Sr(s). Fornecedor(es), foi iniciada a fase de habilitação do Processo nº 019/2025 no dia 29/10/2025 10:30 (horário de Brasília), Motivo: O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/10/2025 10:30:00hs até o dia 29/10/2025 12:30:00hs para o(s) fornecedor(es): TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.
	29/10/2025 11:13:42	O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_torre_parte_1_1761747222.pdf no habilitanet.
	29/10/2025 11:13:57	O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_torre_parte_2_1761747236.pdf no habilitanet.
	29/10/2025 12:30:01	O prazo para o fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.
	29/10/2025 12:32:53	Vamos encaminhar a documentação anexada para o setor responsável
	07/11/2025 08:23:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Para resultado de análise da documentação de habilitação, abertura de prazo de intenção de recurso e o que surgir durante a sessão.. A REABERTURA será no dia 10/11/2025 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/11/2025 08:23:54	AVISO SESSÃO! Sr(s). Fornecedor(es), Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Para resultado de análise da documentação de habilitação, abertura de prazo de intenção de recurso e o que surgir durante a sessão.. A REABERTURA será no dia 10/11/2025 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/11/2025 08:30:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/11/2025 08:30:49	Bom dia, prezados
	10/11/2025 08:31:14	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_contabil_1762774274.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/11/2025 08:31:15	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_ce_19_21_1762774275.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/11/2025 08:32:33	Conforme pareceres anexados, a empresa TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA está habilitada.
	10/11/2025 08:32:52	Vamos abrir prazo para manifestação da intenção de recurso
	10/11/2025 08:33:02	Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habilitação do Processo nº 019/2025.
	10/11/2025 08:34:13	AVISO Recurso! Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/11/2025 08:45:18	AVISO PRAZO DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES! Sr(s). Fornecedor(es), E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 13/11/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 18/11/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/11/2025 08:51:46	Sessão de hoje encerrada
	04/12/2025 11:52:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Anexar os pareceres finais e encaminhar o procedimento para adjudicação e homologação. A REABERTURA será no dia 05/12/2025 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	04/12/2025 11:52:30	AVISO SESSÃO!! Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Anexar os pareceres finais e encaminhar o procedimento para adjudicação e homologação. A REABERTURA será no dia 05/12/2025 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/12/2025 12:18:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/12/2025 12:20:17	AVISO CANCELAMENTO SESSÃO!! Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). Fornecedor(es), foi cancelada a sessão do Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO. agendada para o dia 05/12/2025 12:00 (horário de Brasília), devido ao equívoco no agendamento da sessão. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/12/2025 12:20:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	05/12/2025 13:12:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Para anexar os pareceres finais e encaminhar procedimento para adjudicação e homologação. A REABERTURA será no dia 09/12/2025 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/12/2025 08:30:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 019/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/12/2025 08:31:08	Bom dia, prezados.
	09/12/2025 08:32:12	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_do_controle_interno_1765279932.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/12/2025 08:32:12	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_juridico_1765279932.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/12/2025 08:33:10	Conforme pareceres anexados, o procedimento será encaminhado para adjudicação e homologação.

mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:35:07 horas do dia 09 de Dezembro de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .




DANIELLE SILVA TELLES
Agente de contratação Oficial



SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA
Equipe de Apoio



Andreia Batista dos Santos
Equipe de Apoio



Patricia Elany Rodrigues Quirino
Equipe de Apoio

Autenticação: 2549C78B887B19517D6567B6AB0E4D35