
 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº ____/2025 

 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO DE 

CONCESSÃO 

 

 

 

 

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, 

PODA, CAPINA, SERVIÇOS CONGÊNERES, PAISAGISMO, BEM COMO MANEJO DE RESÍDUOS, A 

PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 

ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS 

URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES 

CORRELATAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), MEDIANTE DELEGAÇÃO A 

SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

 

 

 

 

 

 PODER CONCEDENTE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITABAIANA 

 

e 

 

CONCESSIONÁRIA 

[•] 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ........................................................................................................... 00 

2. DEFINIÇÕES .................................................................................................................................. 00 

3. INTERPRETAÇÃO ......................................................................................................................... 00 

4.    ANEXOS ......................................................................................................................................... 00 

5. OBJETO ......................................................................................................................................... 00 

6. PRAZO E EFICÁCIA ....................................................................................................................... 00 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ........................................................................... 00 

8. REMUNERAÇÃO ............................................................................................................................ 00 

9. VALOR DO CONTRATO ................................................................................................................ 00 

10. INDICADORES DE DESEMPENHO .............................................................................................. 00 

11. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO .............................................................................. 00 

12. DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS ..................................................................................... 00 

13. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA .................................................................. 00 

14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE .......................................................................... 00 

15. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA ........................................................ 00 

16.  DIREITOS AUTORAIS .................................................................................................................. 00 

17. ATERRO SANITÁRIO E OBRAS ................................................................................................... 00 

18. DESAPROPRIAÇÕES .................................................................................................................... 00 

19. RISCOS ........................................................................................................................................... 00 

20. SUBCONCESSÃO .......................................................................................................................... 00 

21. REVISÃO DO CONTRATO ............................................................................................................ 00 

22. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO .................................................... 00 

23. REAJUSTE DA TARIFA ................................................................................................................ 00 

24. FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO ............................................................................................... 00 

25. PENALIDADES .............................................................................................................................. 00 

26. SEGURO ......................................................................................................................................... 00 

27. BENS .............................................................................................................................................. 00 

28. FINANCIAMENTO ......................................................................................................................... 00 

29. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR ............................................................................................ 00 

30. SPE E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA ............................................................................................ 00 

31. INTERVENÇÃO .............................................................................................................................. 00 

32. EXTINÇÃO ..................................................................................................................................... 00 

33. ENCAMPAÇÃO .............................................................................................................................. 00 

34. CADUCIDADE ................................................................................................................................ 00 

35. SUBCONTRATAÇÃO .................................................................................................................... 00 



 

36. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ....................................................................................................... 00 

37. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS ...................................................................................................... 00 

38. COMISSÃO TÉCNICA .................................................................................................................. 00 

39. ARBITRAGEM E FORO ................................................................................................................. 00 

40. DISPOSIÇÕES FINAIS ................................................................................................................. 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO que entre si celebram a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA DA SERGIPE e [•], para a EXPLORAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO, 

ROÇAGEM, PODA, CAPINA, SERVIÇOS CONGÊNERES, PAISAGISMO, BEM 

COMO MANEJO DE RESÍDUOS, A PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS 

PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E 

COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), MEDIANTE DELEGAÇÃO 

A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

Aos [•] dias do mês de [•] de dois mil e vinte e cinco, na Cidade de Itabaiana, Estado da 

Sergipe, presentes, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), pessoa 

jurídica de direito público, com sede e foro na Cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe, à Praça 

Fausto Cardoso, nº12, Centro, CEP nº 49500-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.104.740/0001-

10, doravante denominado  PODER CONCEDENTE, neste ato representado por [•], 

[nacionalidade, profissão, estado civil], residente e domiciliado na [•], portador da Carteira de 

Identidade nº [•], inscrito no CPF sob nº [•], em pleno exercício do seu mandato e, de outro lado, 

adiante denominada abreviadamente de CONCESSIONÁRIA, a empresa [•], pessoa jurídica de 

direito privado, com sede e foro na Cidade de [•], Estado da [•], à Rua [•], inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº [•], neste ato, representada por [•], e como Interveniente Anuente, a AGÊNCIA 

REGULADORA, autarquia municipal, com sede e foro na Cidade de Aracaju,  Estado da Sergipe, 

à [•] nº [•], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [•], doravante denominada AGÊNCIA REGULADORA, 

neste ato representada por seu [•], tendo em vista o Convênio de Cooperação nº [•], 

CONSIDERANDO que:  

1) O MUNICÍPIO fora autorizado, por força de leis específicas aprovadas pelas 

respectivas Câmara Municipal a delegar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

a competência para outorgar, à iniciativa privada, por meio de concessão e 

mediante prévia licitação, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 

o que inclui o manejo de resíduos sólidos; 

 

2) O projeto abrange a possibilidade da administração, manejo, operação e 

aproveitamento econômico da Central de Valorização de Rejeitos (CVR) a ser 

instalada na área indicada no Caderno de Encargos, bem como as demais 

infraestruturas aplicadas ou que impactem na limpeza urbana, coleta, transporte, 

transbordo (transferência), tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos (RDO), dos resíduos de serviço de saúde (RSS), dos resíduos públicos 



 

urbanos (RPU), dos resíduos de construção civil e demolição (RCD), de coleta 

seletiva (CS) e atividades correlatas do MUNICÍPIO; 

 

3) A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA realizou procedimento licitatório, na 

modalidade de Concorrência, para a delegação da prestação dos serviços, 

conforme autorizada por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA na data 

de [•] do mês de [•] de 2025; 

 

4) O procedimento licitatório se desenvolveu de forma regular, tendo sido selecionada 

a empresa [●] como vencedora do certame [ou o Consórcio [●] como vencedor do 

certame], por atender a todos os requisitos e exigências do EDITAL e apresentar a 

proposta de melhor técnica e menor tarifa, como devidamente publicado no Diário 

Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  (“DOM PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITABAIANA”), do dia [●] de [●] de [●], fls. [●], bem como no sítio eletrônico 

https://www.itabaiana.se.gov.br/; e 

 

5) Na forma do que dispõe o EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [●], a empresa [●], 

vencedora do certame licitatório [ou o Consórcio [●], vencedor do certame 

licitatório], constituiu uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), 

denominada [●], tendo atendido a todas as condições precedentes e exigências 

para assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, conforme estabelecido no Item 24 

do EDITAL. 

 

Acordam firmar o presente EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA, VARRIÇÃO, ROÇAGEM, PODA, CAPINA, SERVIÇOS CONGÊNERES, PAISAGISMO, 

BEM COMO MANEJO DE RESÍDUOS, A PARTIR DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

(RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA 

(CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

(“PMI”), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, obedecidas 

as condições estabelecidas no EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [•], e as condições expressas 

nas  Leis Federais nº 11.079/2004, 8.987/95 e 14.133/21, no que couber, 11.445/07 e 12.305/10, 

com suas alterações posteriores, mediante os termos e condições seguintes: 

 

1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1.1. O presente CONTRATO será regido por seus Itens e condições; pelas regras 

previstas no EDITAL e nos seus ANEXOS; pelas Leis Federais nº 14.133/21 (Lei 

de Licitações e Contratos da Administração Pública), n° 8.987/95 (Lei de 

Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos), n° 11.079/2004 (Lei 

de Parcerias Público-Privadas), n° 11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Básico 



 

- LNSB) e 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS); pelos 

Decretos Federais nº 10.936/2022 (Regulamenta a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei 12.305/10) e n° 7.217/10 (Regulamenta a Lei n° 11.445/07); pelas Leis 

Orgânicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, bem como pelas demais 

normas vigentes sobre a matéria, assim como suas alterações posteriores. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento, os 

termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no plural, em letras 

maiúsculas, terão os significados deste item, salvo se do contexto resultar 

sentido claramente diverso. 

 

AGÊNCIA REGULADORA: é a Agência Reguladora, que exercerá, enquanto não for criada uma 

Agência Reguladora Municipal, as atividades de regulação, controle e fiscalização da 

CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e da legislação de regência. 

 

ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO. 

 

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela 

CONCESSIONÁRIA, como a prestação de outros serviços ou exercício de outras atividades 

que lhes sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, essenciais e 

vinculados à execução da CONCESSÃO, adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou que lhes 

tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do CONTRATO, os 

quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o término, por qualquer razão, da 

CONCESSÃO, estando excluídos deste conceito os BENS NÃO REVERSÍVEIS. 

 

BENS NÃO REVERSÍVEIS: são aqueles que perderam as características de reversibilidade, 

bem como os bens de uso administrativo e/ou não essenciais e vinculados à prestação dos 

serviços, que venham a ser eventualmente utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do 

CONTRATO. 

 

BIOGÁS: é a mistura de gases produzida pela decomposição biológica da matéria orgânica 

na ausência de oxigênio, consistindo em uma mistura gasosa composta, principalmente, de 

gás metano (CH4) e gás carbônico (CO2). 

 

CADERNO DE ENCARGOS: é o documento correspondente ao ANEXO I do EDITAL, elaborado 

a partir dos estudos técnicos, econômicos e de mercado preliminares, que contém os 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o 



 

OBJETO do processo licitatório e do presente CONTRATO. 

 

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para a 

implantação dos serviços e dos bens necessários à realização da exploração da CONCESSÃO 

pela CONCESSIONÁRIA. 

 

CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR: acontecimento extraordinário, superveniente, imprevisível 

no momento da celebração do CONTRATO, exterior à vontade das partes e irresistível que 

afete a execução do CONTRATO. 

 

CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (ATERRO SANITÁRIO): aterro sanitário a ser 

instalado pela Concessionária, até o quinto ano do CONTRATO, na área sugerida no Caderno 

de Encargos, sob sua inteira responsabilidade, que será administrado e operado pela 

CONCESSIONÁRIA e revertido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA ao final do prazo da 

concessão. Corresponde ao local de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que utiliza 

princípios de engenharia para confinar os resíduos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho ou a intervalos menores, se necessário, com o intuito de evitar danos à saúde e à 

segurança públicas e de minimizar os impactos ambientais. 

 

CENTRAL DE SEPARAÇÃO, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL OU SEMIAUTOMÁTICO (CTM): 

instalações onde ocorrerão a segregação e a triagem dos resíduos sólidos recicláveis pelos 

catadores cooperativados, que poderá ser manual ou semiautomática. A CTM receberá 

materiais provenientes da coleta seletiva ou não, a fim de separar os materiais que têm 

potencial para aproveitamento ou recuperação, reduzindo, assim, a quantidade de materiais 

a serem transportados à Central de Separação, Triagem e Tratamento Mecânico Biológico 

(CTMB). 

 

CENTRAL DE SEPARAÇÃO, TRIAGEM E TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO (CTMB): 

Unidade onde haverá a associação de processos manuais, mecânicos e biológicos, que 

possibilitarão a recuperação dos materiais presentes no Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

separando os que podem ser aproveitados dos que devem seguir para a disposição final. Esta 

unidade estará apta para receber o RSU (RDO + RPU) misturado, sem prévia segregação na 

fonte geradora, e os resíduos não aproveitados pós-segregação e triagem nas Centrais de 

Separação, Triagem e Tratamento Manual ou Semiautomático (CTM). 

 

CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (CVR): Complexo voltado ao beneficiamento e 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos. 

 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição (PNRS). 



 

 

CONCESSÃO: concessão para a realização do OBJETO contratual, outorgada à 

CONCESSIONÁRIA pelo PRAZO previsto no CONTRATO, nos termos da Lei Federal nº 

8.987/95. 

 

CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), constituída de acordo e sob 

as leis brasileiras, com o fim exclusivo de executar o OBJETO do CONTRATO. 

 

CONTA DE ARRECADAÇÃO: conta da prestadora de água e esgoto, administrada por 

instituição financeira, com a função de arrecadar, de forma centralizada, os recursos 

provenientes da cobrança conjunta das tarifas de água/esgoto e de RDO, com um único 

código de barras, realizada pela prestadora de serviços de água e esgoto, conforme 

estabelecido no presente CONTRATO. 

 

CONTA TRANSITÓRIA: conta da CONCESSIONÁRIA, administrada por instituição financeira, 

destinada a receber os repasses provenientes da CONTA DE ARRECADAÇÃO no que se refere 

às tarifas de RDO, a qual deverá observar as condições previstas no presente CONTRATO. 

 

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO: é o instrumento jurídico firmado entre as 

PARTES com o objetivo de regular os termos da CONCESSÃO. 

 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRA ou CONTRAPRESTAÇÃO: é a denominação da 

remuneração a ser paga à CONCESSIONÁRIA, em função da prestação dos serviços 

indivisíveis de varrição, roçagem, poda, capina, paisagismo e atividades correlatas 

descritos neste EDITAL e seus ANEXOS, de acordo com as periodicidades definidas. 

 

CONTROLE: é  o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo  de 

voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) 

exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, 

fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou 

(ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra 

pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar. 

 

DESTINAÇÃO: é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, o tratamento 

com tecnologias de beneficiamento de resíduos ou outras formas de destinações admitidas 

pelos órgãos competentes do SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (SISNAMA), do 

SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SNVS) e do SISTEMA UNIFICADO DE 

ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA). 

 

DISPOSIÇÃO FINAL: entre elas a disposição em ATERRO SANITÁRIO regularmente licenciado, 



 

observando-se as normas operacionais específicas previstas neste CONTRATO e seus 

ANEXOS, bem como na legislação vigente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde   pública 

e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

 

ECOPONTO: Pontos de Entrega Voluntária de Materiais Inservíveis em pequeno volume (que 

não servem mais, como recicláveis, entulho da construção civil e objetos volumosos).  

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ou EDITAL: é o instrumento que contém o conjunto de 

instruções, regras e condições necessárias à orientação do procedimento administrativo de 

seleção da CONCESSIONÁRIA apta a receber a outorga da CONCESSÃO, devidamente 

anexado a este CONTRATO como ANEXO I. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e sua 

sustentabilidade. 

 

ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS (ETR): instalação que possibilita a transferência 

de resíduos sólidos de um veículo coletor para um outro veículo (transportador), com maior 

capacidade de carga. 

 

FATOR DE AVALIAÇÃO (FA): Fator atribuído ao cálculo de reajuste da tarifa com base na 

pontuação obtida pela CONCESSIONÁRIA em relação ao seu desempenho operacional 

durante o ano avaliado, conforme estabelecido nos INDICADORES DE DESEMPENHO, 

delimitado no caderno ANEXO do EDITAL. 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia do fiel cumprimento das obrigações 

do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, nos 

montantes e nos termos definidos no presente CONTRATO. 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID: 

conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do INDICADORES DE 

DESEMPENHO, delimitado no caderno ANEXO do EDITAL, referentes às metas e aos padrões 

de qualidade da prestação dos serviços, que serão utilizados para aferição do desempenho 

e para determinar a remuneração devida à CONCESSIONÁRIA.  

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: um dos instrumentos de política ambiental, estabelecido por 

Lei Federal, Estadual e Municipal, que avalia impactos ambientais dos empreendimentos. 

 

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, que é o contratante da presente 

prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO. 



 

 

OBJETO: exploração e prestação dos serviços de limpeza urbana, varrição, roçagem, poda, 

capina, serviços congêneres, paisagismo, bem como manejo de resíduos, a partir da coleta, 

transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares (RDO), dos resíduos públicos urbanos (RPU), dos resíduos da construção civil e 

demolição (RCD), dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) e coleta seletiva (CS), bem como 

atividades correlatas, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), mediante 

delegação a ser feita por contrato de concessão. 

 

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo do 

PRAZO de exploração da CONCESSÃO. 

 

ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA: São empresas certificadas pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) para realizar inspeções 

de projeto de acordo com a normas técnicas do referido instituto. 

 

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. 

 

PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV): é um equipamento desenvolvido para realizar o 

acondicionamento, o manuseio e o transporte de resíduos sólidos da coleta seletiva. O sistema 

de coleta dos PEVs é feito através de caminhão tipo Munck. 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD): ações de remediação ambiental 

nos “lixões” existentes no MUNICÍPIO e suas localidades que integram a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA, de acordo com as diretrizes e objetivos estabelecidos no Caderno 

de Encargos. 

 

PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. 

 

PRAZO: é o prazo de duração da CONCESSÃO, como sendo de 30 (trinta) anos, contados a 

partir do início da vigência do CONTRATO, na forma de sua Cláusula Quarta, podendo ser 

prorrogado como meio de recomposição econômico-financeira.  

 

PROPOSTA ou PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa 

às condições econômico-financeiras apresentadas pela LICITANTE vencedora, de acordo 

com os termos e condições do EDITAL. 

 

RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal dos 

serviços divisíveis de coleta, transporte, triagem, transferência (transbordo) e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) 

a ser paga pelos USUÁRIOS, seja pessoa física ou jurídica privada (TUF e TAUF), ou 



 

pelo MUNICÍPIO, qual sejam elas CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (CP), pela 

prestação dos serviços indivisíveis de varrição, capina, poda, paisagismo, serviços 

congêneres e atividades correlatas ou TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP), pela 

prestação dos serviços de coleta e transporte de RCD, RPU e RSS por parte da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços 

complementares, alternativos ou acessórios, autorizados, no que couber, pelo  PODER 

CONCEDENTE, compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou 

serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos, incluindo a geração de 

energia e créditos de carbono; ii) coleta, transporte e destinação final de resíduos “RCD” e 

“RSS” dos grandes geradores privados e recebimento, tratamento e destinação final dos 

Resíduos Públicos Urbanos “RPU”; e iii) outras receitas de atividades não previstas na 

proposta, tais como publicidade, etc. 

 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operação realizada com vistas 

à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, por fatos ocorridos durante 

a execução do CONTRATO, supervenientes à apresentação da PROPOSTA ECONÔMICO-

FINANCEIRA, que representem onerosidade excessiva para a PARTE que requer, o que inclui 

novos serviços ou investimentos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, bem como aqueles 

fatos imprevisíveis e que afetem a execução do ajuste contratual. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ou RDO: resíduos sólidos gerados em unidades 

residenciais, uni ou multifamiliares, e resíduos comerciais com características similares as 

domiciliares. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ou RSU: são aqueles originários de atividades domésticas em 

residências urbanas (RDO) e os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

e outros serviços de limpeza urbana (RPU). 

 

RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS ou RPU: resíduos obtidos na operação de limpeza urbana 

(logradouros e vias públicas) realizada pela Prefeitura, tais como varrição, poda, capina, 

entulho e volumosos. 

 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ou RSS: resíduos relacionados com o atendimento à 

saúde humana, proveniente de Hospitais, Unidades de Saúde da Família, Unidades de Pronto 

Atendimento e Clínicas.  

 

RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO ou RCD: resíduos gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis. 



 

 

SISTEMA: Todo o sistema de coleta, transporte, triagem, transbordo (transferência), 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares 

(RDO); de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de saúde 

(RSS), dos resíduos públicos urbanos (RPU) e dos resíduos de construção civil e demolição 

(RCD); de coleta seletiva (CS) e atividades correlatas, tal como definido pelo Caderno de 

Encargos. 

 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: é a sociedade que será constituída pela 

LICITANTE vencedora da LICITAÇÃO, sob a forma de uma sociedade anônima ou sociedade 

limitada, para a consecução do OBJETO da CONCESSÃO. 

 

SUBCONTRATADAS: são as empresas indicadas pela CONCESSIONÁRIA para o 

desenvolvimento de quaisquer atividades relativas à execução do OBJETO da CONCESSÃO. 

 

TARIFA: é a denominação da remuneração a ser paga pelos USUÁRIOS à CONCESSIONÁRIA, 

em função da prestação dos serviços descritos neste CONTRATO e seus ANEXOS, de acordo 

com as periodicidades definidas, dividindo- se em TUF, TEP e TAUF.  

 

TARIFA DO USUÁRIO FINAL (TUF): trata-se do valor devido mensalmente à CONCESSIONÁRIA 

pelos USUÁRIOS, em decorrência da COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO 

(TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO e da DISPOSIÇÃO FINAL do RDO, calculado na forma 

prevista, neste CONTRATO.   

 

TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP): trata-se do valor cobrado por tonelada do MUNICÍPIO pela 

prestação dos serviços de coleta, transporte e transbordo (transferência) de RPU, RSS e RCD, 

e disposição final de RPU, RSS e RCD, calculado na forma prevista, neste CONTRATO.  

 

TARIFA ALTERNATIVA DO USUÁRIO FINAL (TAUF): trata-se do valor ao valor do consumo 

mínimo utilizado pelas prestadoras dos serviços de água que será cobrado em R$/m³.  

 

TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA) DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é a passagem dos resíduos 

coletados em caminhões compactadores com capacidade menor para caminhões de 

transporte com maior capacidade de carga, quando necessário for, a fim de permitir a 

prestação de um serviço mais eficiente no transporte dos resíduos até o local do ATERRO 

SANITÁRIO. 

 

TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas dos Resíduos Sólidos Urbanos e que visa recuperar, separar ou neutralizar 

determinadas substâncias presentes nos Resíduos Sólidos Urbanos, reduzindo sua massa e 

volume. 



 

 

UNIDADE DE COMPOSTAGEM DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS (UCO): instalação onde são 

processados os resíduos orgânicos. 

 

USUÁRIO ou USUÁRIOS: a população da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA de quem 

será cobrada a TUF pelos serviços de COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSBORDO 

(TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES (RDO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, na forma definida e 

permitida pela legislação. 

 

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que poderá ser 

contratada pela AGÊNCIA REGULADORA, às suas expensas. 

 

3. INTERPRETAÇÃO 

 

3.1. Para fins deste CONTRATO, de seus ANEXOS e de documentos correlatos, 

adotam-se as seguintes regras de interpretação, exceto quando o contexto não 

permitir: 

 

3.1.1. As definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas nas formas singular 

e plural; 

 

3.1.2. Referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir 

eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as 

PARTES; 

 

3.1.3. No caso de divergência entre o CONTRATO e seus ANEXOS ou entre o 

CONTRATO e o EDITAL, prevalecerá o disposto no CONTRATO; 

 

3.1.4. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos 

pelo PODER CONCEDENTE, e, em caso de divergência entre ANEXOS 

elaborados pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerá o de data mais recente; 

 

3.1.5. Os títulos atribuídos aos Itens e Subitens servem apenas como referência e 

não devem ser considerados para fins de interpretação das disposições 

neles contidas. 

 

 

4. ANEXOS 

4.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS: 

a) ANEXO I – EDITAL de Concorrência n° [●] e seus ANEXOS; 



 

b) ANEXO II – Proposta da CONCESSIONÁRIA; 

c) ANEXO III – Carta de apresentação de proposta; 

d) ANEXO IV – Estatuto Social da Concessionária (SPE); 

e) ANEXO V – Termo de Adesão aos Serviços; 

f) ANEXO VI – Termo de Transferência dos Serviços; e 

g) ANEXO VII – TermSheet das Debêntures. 

 

5. OBJETO 

 

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSÃO à empresa/consórcio [•] da 

exploração e prestação dos serviços de limpeza urbana, varrição, roçagem, 

poda, capina, serviços congêneres, paisagismo, bem como manejo de resíduos, 

a partir da coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO), dos resíduos públicos 

urbanos (RPU), dos resíduos da construção civil e demolição (RCD), dos resíduos 

dos serviços de saúde (RSS) e coleta seletiva (CS), bem como atividades 

correlatas, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), mediante 

delegação a ser feita por contrato de concessão, nos termos devidamente 

autorizados pelas leis municipais, em conformidade com as condições, as 

especificações, o detalhamento e os demais elementos técnicos estabelecidos 

no EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [•] e em seus ANEXOS, em especial o 

CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I, que, juntamente com a PROPOSTA da 

CONCESSIONÁRIA, datada de [•] (ANEXO II deste CONTRATO), passa a fazer 

parte integrante deste CONTRATO, como se nele estivesse integral e 

expressamente reproduzido. Os serviços a serem executados pela 

CONCESSIONÁRIA estão detalhados no CADERNO DE ENCARGOS constante do 

ANEXO I do Edital, e podem ser assim resumidos: 

 

5.1.1. SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO (RDO):  

 

  Compreende os serviços de caráter obrigatório, quais sejam eles de 

COLETA, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e a 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO) nas 

zonas urbana, rural e áreas de difícil acesso do MUNICÍPIO, conforme detalhado 

no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL), a serem remunerados através 

da TUF (tarifa do usuário final que por sua vez irá remunerar para os serviços de 

coleta, transporte, triagem, transferência (transbordo), tratamento e a destinação 

final de resíduos sólidos urbanos domiciliares). 

 

  A qualquer tempo, no âmbito do curso do contrato, quando o 

inadimplemento dos serviços ora citados, que por sua vez sejam eles em caráter 



 

obrigatório, ou ainda, venham a ocorrer acima dos índices previstos em contrato, 

ou ainda explicitados em matriz de riscos, a parcela remuneratória não adimplida 

a CONCESSIONÁRIA deverá ser paga pelos entes públicos envolvidos, garantindo 

assim a correta remuneração da CONCESSIONÁRIA, uma vez que a administração 

pública deverá através de contraprestação pecuniária fornecer o pagamento 

garantindo a manutenção dos serviços em questão. Desse modo, caso haja o 

pagamento posteriormente por parte dos contribuintes, os valores líquidos 

arrecadados, abatendo assim os custos e despesas incorridos com a cobrança. 

Tais valores em questão deverão prioritariamente serem devolvidos aos entes 

públicos no prazo de até 30 (trinta) dias após o seu recebimento, sejam eles 

através de renegociação, cobrança extrajudicial ou ainda cobrança judicial. 

 

5.1.2.      SISTEMA DE RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU): 

 

     Compreende de caráter obrigatório, quais sejam eles de COLETA, 

TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO), TRATAMENTO e a 

DESTINAÇÃO FINAL dos resíduos decorrentes dos serviços de públicos urbanos 

(RPU), a exemplo de volumosos e inservíveis (a exemplo de “cata treco” ou “cata 

bagulho”), serviços congêneres, varrição, capina e poda.  

 

Destaca-se que são OBJETO da CONCESSÃO os serviços de limpeza 

urbana (à exemplo de volumosos e inservíveis, serviços congêneres, varrição, 

capina e poda), que por sua vez serão remunerados através de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (CP), sendo este também OBJETO da 

CONCESSÃO, bem como caracterizados como serviços de caráter obrigatório, 

assim como os serviços de COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA 

(TRANSBORDO), TRATAMENTO e a DESTINAÇÃO FINAL dos resíduos produzidos 

na realização da limpeza urbana. Ademais, destaca-se que o MUNICÍPIO deverá 

aderir aos serviços de caráter obrigatório de COLETA e o TRANSPORTE de RPU 

pela CONCESSIONÁRIA, que por sua vez serão remunerados através de tarifa 

do ente público (TEP) 

 

5.1.3.      SISTEMA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS):  

 

Compreende os serviços de caráter obrigatório, quais sejam eles de 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL de Resíduos de 

Serviço de Saúde das Unidades Municipais, localizadas nas localidades que 

integram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), bem como a 

implantação de Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave), conforme 

condições, especificações e quantitativos constantes no CADERNO DE 

ENCARGOS. 



 

 

O MUNICÍPIO deverá aderir aos serviços de caráter obrigatório de 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINAÇÂO FINAL de RSS pela 

CONCESSIONÁRIA, que por sua vez serão remunerados através de tarifa do ente 

público (TEP) 

 

5.1.3.1. A Implantação de Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) dos 

Resíduos de Saúde (RSS), se dará na forma prevista no CADERNO DE 

ENCARGOS;  

 

5.1.4. SISTEMA DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD): 

 

 Compreende os serviços de caráter obrigatório, quais sejam eles de 

COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD), conforme condições, 

especificações e quantitativos constantes no CADERNO DE ENCARGOS. 

 

O MUNICÍPIO deverá aderir aos serviços de caráter obrigatório de 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO e DESTINAÇÃO FINAL de RCD pela 

CONCESSIONÁRIA, que por sua vez serão remunerados através de tarifa do ente 

público (TEP) 

 

5.1.4.1. A Construção e Operação de Unidade de Recebimento, Triagem e 

Reciclagem de Resíduos de Construção Civil, Demolição e Volumosos 

(RCD), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS; 

 

5.1.5. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

 

A DESTINAÇÃO FINAL compreende a destinação segura dos resíduos de RDO, 

de RPU, de RSS e de RCD observando-se as normas operacionais específicas, de modo 

a evitar danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os impactos ambientais 

adversos. 

 

Para o período inicial de contrato, os resíduos coletados a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”) deverão ser transportados para um dos 

aterros sanitários licenciados, podendo a seu critério a CONCESSIONÁRIA fazer 

o uso de quaisquer um dos aterros sanitários licenciados mais próximos da 

região, quais sejam eles localizados no Município de Itabaiana (aterro sanitário 

privado sob gestão da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsidiária do grupo 

econômico da TORRE CONSTRUÇÕES LTDA), Itaporanga (aterro sanitário privado 

sob gestão da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsidiária do grupo econômico 



 

da TORRE CONSTRUÇÕES LTDA), Santa Luzia do Itanhy (aterro sanitário privado 

sob gestão da TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA, subsidiária do grupo econômico 

da TORRE CONSTRUÇÕES LTDA), Rosário do Catete (aterro sanitário privado sob 

gestão da ORIZON MEIO AMBIENTE S/A), ou ainda, Japaratuba (aterro sanitário 

privado previsto para ser construído em caráter regionalizada na região 

circunvizinha a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”) através da 

TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA subsidiária da TORRE CONSTRUÇÕES LTDA). 

 

Após a construção da CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS (Aterro 

Sanitário), de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, os resíduos deverão seguir 

para a CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (CVR), também de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.  

 

A vida útil projetada para a CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a 

ser construída deverá ser superior a 30 (trinta) anos. A CONCESSIONÁRIA deverá 

prever uma ampliação ou construção de uma nova Célula de Aterramento para 

o período posterior ao encerramento da vida útil da Célula de Aterramento de 

Rejeitos que será construída para atendimento aO MUNICÍPIO, cujo início da 

implantação se dará, no mínimo, com antecedência de 02 (dois) do encerramento 

da vida útil desta Célula de Aterramento anteriormente mencionada. 

 

O SISTEMA de DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS tem como ponto central a implantação do “COMPLEXO 

PARQUE DO SOL AGRESTE SERGIPANO”, que engloba:  

 

5.1.5.1. A Pré-Implantação, Projeto, Licenciamento, Implantação, operação, 

encerramento e pós encerramento da Central de Valorização dos 

Resíduos (CVR), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS; 

 

5.1.5.2. Equipe para execução da prestação dos serviços de conservação e 

manutenção de poda de árvores; 

 

5.1.5.3. Roçagem manual e mecanizada de vias, logradouros e capina 

mecanizada de áreas verdes; 

 

5.1.5.4. Varrição manual e mecanizada de vias e logradouros; 

 

5.1.5.5. Equipe para execução de serviços congêneres (equipe padrão); 

 

5.1.5.6. Equipe para execução de serviços de paisagismo em canteiros e 

jardins; 



 

 

5.1.5.7. Equipe para execução de serviços de limpeza de lagoa e espelho 

d'água; 

 

5.1.5.8. Equipe para execução de serviços de lavagem de vias e logradouros 

com fornecimento de sanitários modulares do tipo antivandalicos e 

limpeza de espelho d´água, lagoa e cursos hídricos; 

 

5.1.5.9. Coleta e transporte de resíduos recicláveis a partir de implantação 

e operação de programa de coleta seletiva do tipo “porta a porta”; 

 

5.1.5.10. Coleta e transporte de resíduos recicláveis a partir de implantação 

e operação de programa de coleta seletiva, “ponto a ponto” com 

disponibilização de PEVs e Ecopontos; 

 

5.1.5.11. Limpeza de feiras com disponibilização, higienização e manutenção 

de containers de acondicionadores do tipo compactainer (caixa 

compactadora) com capacidade mínima de 17m³ e container 

subterrâneo (subtrash) de 1,2 m³; 

 

5.1.5.12. A Implantação e Operação da Central de Tratamento Mecânico 

Biológico (CTMB), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS; 

 

5.1.5.13. A Implantação e Operação de Unidade de Compostagem dos 

Resíduos Orgânicos (UCO), na forma prevista no CADERNO DE 

ENCARGOS; 

 

5.1.5.14. A Construção, implantação, operação e manutenção de Estação de 

Transferência de Resíduos (ETR), na forma prevista no CADERNO DE 

ENCARGOS; 

 

5.1.5.15. A Construção e Operação da CÉLULA DE ATERRAMENTO DE 

REJEITOS (Aterro Sanitário), na forma prevista no CADERNO DE 

ENCARGOS; 

 

5.1.5.16. A Implantação e Operação de Viveiro de Mudas na CVR; 

 

5.1.5.17. A Implantação e Operação de uma Trilha Ecológica no Parque do Sol, 

através da qual os visitantes conhecerão o Sistema Integrado de 

Resíduos Sólidos e seus reflexos; 

 



 

5.1.5.18. A Implantação e Operação de um Centro de Educação Ambiental 

com ações de integração diárias, que receberá visitas de estudantes 

e da comunidade com o objetivo de interagir com os educadores 

ambientais, aprofundando os conhecimentos relativos aos resíduos 

sólidos. 

 

5.1.5.19. A Implantação e Operação de 01 (uma) Central de Separação, 

Triagem e Tratamento Manual ou Mecanizado de Resíduos 

Domiciliares (CTM), na forma prevista no CADERNO DE ENCARGOS;  

 

5.1.6. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (LIXÕES) E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

O Sistema Integrado dos Resíduos Sólidos compreende ainda os seguintes itens: 

 

5.1.6.1. A Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD);  

 

5.1.6.2. A Implantação de Programa de Educação Ambiental, de Apoio 

Comunitário aos catadores, da Solução Logística dos Sistemas de 

Coleta, Transporte e Destinação Final, e de Recuperação das áreas 

dos Antigos Lixões;  

 

5.1.6.3. Ações de capacitação da equipe do PODER CONCEDENTE.  

 

5.1.7. SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA 

 

A COLETA SELETIVA de resíduos recicláveis será realizada, inicialmente, no 

modelo “ponto a ponto”, a ser ampliado pelo MUNICÍPIO para o modelo “porta a 

porta”. Os serviços incluem:  

 

5.1.7.1. A Implantação e Operação de 5 (cinco) Ecopontos, incluindo a coleta 

e transporte de resíduos provenientes destes Ecopontos para as 

associações e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelo 

MUNICÍPIO; e 

 

5.1.7.2. A Implantação e operação de 120 (cento e vinte) pontos de entrega 

voluntária (PEVs), incluindo a coleta e transporte dos resíduos 

provenientes desta coleta seletiva para as associações e/ou 

cooperativas de reciclagem indicadas pelo MUNICÍPIO. 

 

5.1.8. ATIVIDADES CORRELATAS 



 

 

Engloba a exploração de atividades e a prestação de serviços correlatos e 

complementares, autorizados pelo PODER CONCEDENTE, com vistas à 

obtenção de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, em benefício da modicidade das 

TARIFAS. 

 

5.2. Se incluem nos serviços concedidos os serviços de limpeza e conservação de 

logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, 

coleta e transporte dos respectivos resíduos, os quais serão realizados diretamente 

pela CONCESSIONÁRIA junto ao MUNICÍPIO. 

 

5.3. A execução dos serviços licitados e o cumprimento das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA, previstas neste CONTRATO, deverão obedecer às normas, aos 

padrões e às demais exigências da legislação de regência e dos atos normativos 

editados pela AGÊNCIA REGULADORA, bem como as condições e as exigências do 

EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS e dos demais ANEXOS que integram o 

presente CONTRATO. 

 

5.4. O MUNICÍPIO deverá aderir à contratação dos serviços de COLETA e TRANSPORTE 

de RDO, de RPU, de RCD e de RSS, cabendo à CONCESSIONÁRIA prestá-los dentro 

das condições fixadas em instrumento próprio, observando-se as disposições do 

presente CONTRATO e seus ANEXOS. 

 

5.5. A CONCESSÃO objeto do presente CONTRATO não implicará transferência à 

CONCESSIONÁRIA da titularidade dos serviços públicos, que continuarão 

pertencendo ao MUNICÍPIO, nos termos das leis vigentes. 

 

5.6. Os serviços OBJETO desta CONCESSÃO serão divididos em 3 fases, na forma 

prevista no ANEXO I do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS) e conforme detalhado 

no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

 

6. PRAZO E EFICÁCIA 

 

6.1. O presente CONTRATO de CONCESSÃO terá prazo de vigência de 30 (trinta) 

anos, contados a partir do cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: 

(i) emissão da Ordem de Serviço e (ii) liberação das áreas objeto da CONCESSÃO 

pelo PODER CONCEDENTE. 

 

6.2. O CONTRATO de CONCESSÃO não será passível de prorrogação quanto ao seu 

PRAZO de vigência, salvo na hipótese de revisão extraordinária como meio de 

recomposição econômico-financeira. 



 

 

6.3. O PRAZO da CONCESSÃO se divide em 03 (três) FASES distintas, como previsto 

no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL), a saber: 

 

6.3.1. FASE 1 – FASE PRÉ-OPERACIONAL, que inicia com a assinatura do 

CONTRATO e termina com a emissão da Ordem de Serviço pelo 

CONCEDENTE, cuja duração será de até 30 (trinta) dias. Nessa fase, a 

CONCESSIONÁRIA deverá se familiarizar com as atividades e os 

procedimentos até então adotados pela(s) empresa(s) que executa(m), 

atualmente, as atividades OBJETO da CONCESSÃO, acompanhando os 

serviços por ela(s) realizado(s), sem qualquer interferência, objetivando 

capacitar seu pessoal. Durante esse período, a CONCESSIONÁRIA não 

poderá efetuar qualquer cobrança aos USUÁRIOS; 

 

6.3.2. FASE 2 – inicia-se com a emissão da Ordem de Serviço pelo PODER 

CONCEDENTE, quando então a CONCESSIONÁRIA assumirá plenamente 

todas as atividades OBJETO da CONCESSÃO. Nesta fase se iniciará a 

cobrança da tarifa aos USUÁRIOS pelos serviços prestados. O término da 

Fase 2 se dará quando a CONCESSIONÁRIA finalizar a construção do 

COMPLEXO PARQUE DO SOL, que será utilizado pela CONCESSIONÁRIA para 

as atividades de DESTINAÇÃO FINAL, na forma, prazo e condições 

estabelecidos no CADERNO DE ENCARGOS. O PODER CONCEDENTE 

permitirá, excepcionalmente, durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias 

contados da emissão da Ordem de Serviço, a utilização de frotas de 

veículos/máquinas locados e/ou com data de fabricação superior a 05 

(cinco) anos, desde que devidamente vistoriados e aprovados, até que se 

complemente o prazo para entrega dos novos veículos/máquinas 

apresentados pela CONCESSIONÁRIA;  

 

6.3.3. FASE 3 – período que se inicia com o início da operação da CVR e termina 

com o fim da vida útil da CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS e início 

da operação de nova CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS no 

COMPLEXO PARQUE DO SOL. Nesta fase, encerra-se o PRAZO do 

CONTRATO, com a entrega dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

6.4. São condições para a emissão da Ordem de Serviço pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA: 

 

6.4.1. A apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, dos Seguros de que tratam o Item 

30; 



 

 

6.4.2. A apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, da relação dos bens reversíveis, 

como previsto no CADERNO DE ENCARGOS. 

 
6.5. A CONCESSIONÁRIA se obriga a cumprir todos os prazos e metas do 

cronograma constante do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do EDITAL. 

 

6.6. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-ão em dias 

corridos, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o último, salvo expressa 

referência à contagem em dias úteis. 

 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

7.1. Os serviços OBJETO da presente CONCESSÃO deverão ser executados em estrita 

observância do EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº [...] e de seus ANEXOS, em especial 

o CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I, parte integrante deste CONTRATO. 

 

7.2. O Plano de Investimentos e Operação (PIO), previsto no CADERNO DE ENCARGOS 

– ANEXO I, deverá guardar compatibilidade com os termos deste CONTRATO e 

de seus ANEXOS e deverá ser entregue ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA 

REGULADORA, em caráter informativo e não vinculante, até o final da 1ª Fase, 

para aprovação. 

 

7.2.1. O PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA podem solicitar 

esclarecimentos e informações complementares que julgarem relevantes. 

 

7.2.2. Eventuais alterações do PIO ao longo da concessão deverão ser informadas 

ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA por meio da 

apresentação de uma nova versão consolidada do documento. 

 

7.3. A CONCESSIONÁRIA deverá estar completamente pronta e apta a assumir os 

serviços OBJETO deste CONTRATO no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de sua assinatura, quando se encerra a FASE 1 da CONCESSÃO, 

mediante a emissão da Ordem de Serviço pelo PODER CONCEDENTE. 

 

 

7.4. É da responsabilidade do MUNICÍPIO, inclusive daqueles que posteriormente 

venham a aderir aos serviços objeto deste CONTRATO, assumir os ônus e os 

custos decorrentes do término antecipado de Contratos Administrativos cujos 

objetos coincidam parcialmente com o objeto deste CONTRATO, a fim de permitir 

que a CONCESSIONÁRIA inicie a FASE 2 da CONCESSÃO. 



 

 

7.5. A CONCESSIONÁRIA poderá assumir em etapas as atividades e os serviços objeto 

da CONCESSÃO, no decorrer do PRIMEIRO ANO do CONTRATO, quando o PODER 

CONCEDENTE entender apropriado. Nessa hipótese, o PODER CONCEDENTE 

emitirá Ordens de Serviço parciais. 

 

7.6. A CONCESSIONÁRIA poderá propor alternativas operacionais, realizar alterações 

e evolução dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade, expansão 

dos serviços e/ou redução dos custos, as quais somente poderão ser implantadas 

após certificação pelo ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA, ou, quando 

couber, mediante Termo Aditivo. Tais medidas alternativas não poderão acarretar 

quaisquer ônus ao PODER CONCEDENTE ou aos USUÁRIOS. 

 

7.7. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços descritos no Item 3 (OBJETO 

DO CONTRATO), de forma adequada, satisfazendo-se as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, economicidade, segurança e atualidade, a 

serem aferidas em conformidade com o EDITAL, seus ANEXOS e com a sua 

PROPOSTA. 

 

7.8. A regularidade e a continuidade serão caracterizadas pela prestação contínua 

dos serviços. Não caracterizará descontinuidade a interrupção dos serviços em 

situação de emergência, quando devidamente justificada e motivada por razões 

de ordem técnica ou de segurança não imputáveis à CONCESSIONÁRIA. 

 

7.9. Para garantia da manutenção das condições adequadas à prestação de serviços, 

a CONCESSIONÁRIA manterá quadro permanente de pessoal técnico plenamente 

capacitado durante todo o período de vigência do CONTRATO. 

 

7.10. A qualidade, a eficiência e a segurança dos serviços prestados pela 

CONCESSIONÁRIA serão aferidas através dos INDICADORES DE DESEMPENHO 

constantes do ANEXO IV do EDITAL. 

 

7.11. A atualidade dos serviços será caracterizada pela modernidade dos 

equipamentos, das instalações e das técnicas de prestação dos serviços 

concedidos, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do 

PRAZO da CONCESSÃO, que tragam benefícios para os USUÁRIOS, respeitadas 

as disposições do presente CONTRATO, a modicidade tarifária e o equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
7.12. Serão admitidos, no SISTEMA, resíduos de outros geradores, não oriundos dO 

MUNICÍPIO, sem necessidade prévia de aprovação pelo PODER CONCEDENTE, 



 

observada a condição prevista na Cláusula 8.1.2 do CONTRATO. 

 

8. REMUNERAÇÃO  

 

8.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA, durante o PRAZO de execução dos 

serviços OBJETO deste CONTRATO, será efetivada das seguintes formas: 

 

8.1.1. RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas mensalmente obtidas pela 

CONCESSIONÁRIA, originárias da remuneração mensal paga pelos 

USUÁRIOS dos serviços concedidos, aí incluídas pessoas físicas e jurídicas 

e o MUNICÍPIO, pela efetiva prestação desses serviços pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

8.1.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU ACESSÓRIAS: são as receitas oriundas de 

atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, 

autorizados, no que couber, pelo PODER CONCEDENTE, compreendendo:  

 
(i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços 

resultantes do processamento dos resíduos recebidos;  

 

(ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos 

ou privados, observado o disposto na Cláusula 8.2 deste 

CONTRATO;  

 
(iii) outras receitas de atividades não previstas na proposta, tais como 

publicidade, entre outras. Fixa-se o percentual de 3,00% (três por 

cento) da receita extraordinária bruta para aplicação em benefício 

da modicidade da TUF, na forma prevista neste CONTRATO e de 

acordo com o artigo 11, da Lei n° 8.987/95, pertencendo à 

CONCESSIONÁRIA o valor remanescente. 

 

8.1.2.1.      No caso de a CONCESSIONÁRIA pretender prestar serviços de 

COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRANSFERÊNCIA (TRANSBORDO) 

e de DESTINAÇÃO FINAL de resíduos sólidos de municípios não 

integrantes da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, deverá obter 

a prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, revertendo-se, neste 

caso, o percentual de 3% (três por cento) do valor do resultado 

operacional líquido em benefício da modicidade da TUF. 

 

8.1.2.2.     Acordam as PARTES que, previamente ao início da exploração de 

eventual atividade destinada à obtenção de RECEITA ACESSÓRIA, 

caso a CONCESSIONÁRIA verifique que o percentual de reversão em 



 

benefício da modicidade tarifária torna inviável a prestação do 

serviço, as PARTES poderão, por proposição justificada da 

CONCESSIONÁRIA, estabelecer o percentual que se mostre 

econômica e financeiramente viável para cada tipo de atividade. 

 

8.2. A CONCESSIONÁRIA fica autorizada, pelo PODER CONCEDENTE, a explorar, 

direta ou indiretamente, os serviços complementares, alternativos e acessórios 

abaixo especificados, sendo certo de que outros serviços não expressamente 

listados devem ser submetidos à prévia aprovação do PODER CONCEDENTE: 

 

8.2.1. Serviços pré-autorizados: 

8.2.1.1. Prestação de serviços de correspondente bancário nos pontos de 

atendimento ao cidadão (PAC); 

8.2.1.2. Prestação de serviços de clube de benefícios e recompensas para 

engajamento do relacionamento com a rede de usuários e unidades 

consumidoras; 

8.2.1.3. Geração e Comercialização de Energia; 

8.2.1.4. Geração e Comercialização de Créditos de Carbonos; 

8.2.1.5. Coleta, Transporte, Transferência e Destinação Final de RDO, RSS, 

RCD e RPU de Grande Geradores Privados, que ultrapassem a 

quantidade estabelecida em norma. 

 

 

8.3. O valor da TUF será cobrado prioritariamente na fatura dos serviços públicos 

de água e esgoto, utilizando-se do mesmo código de barras, e será depositado 

na CONTA DE ARRECADAÇÃO. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, junto a uma 

instituição financeira, CONTA TRANSITÓRIA destinada a receber os repasses da 

CONTA DE ARRECADAÇÃO relativos às suas receitas. 

 

8.4. O valor máximo da TUF é aquele calculado conforme critério disposto no 

CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO 1 do EDITAL. 

 
8.5. O acordo comercial referido na Cláusula 8.3 determinará que a instituição 

financeira administradora da CONTA DE ARRECADAÇÃO deverá proceder ao 

repasse dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, para a CONTA TRANSITÓRIA, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do respectivo 

recebimento. 

 

8.6. Fica estabelecido que a CONCESSIONÁRIA somente fará jus ao recebimento 

integral da TARIFA a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo PODER 

CONCEDENTE. 



 

 
8.7. A CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento de 100,00% (cem por cento) do 

valor da TUF, assim que iniciar a coleta, transporte, triagem, transferência 

(transbordo) e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 

domiciliares coletados no MUNICÍPIO para o ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. 

 
8.8. O contrato de administração da CONTA TRANSITÓRIA deverá também contar 

com mecanismo de retenção de eventual multa devida pela CONCESSIONÁRIA, 

em decorrência do inadimplemento de quaisquer obrigações previstas neste 

CONTRATO, na forma da Cláusula 29 do CONTRATO. Para a aplicação da multa, 

o PODER CONCEDENTE deverá deflagrar processo administrativo, a ser 

conduzido conforme Cláusula 29 do CONTRATO e em observância ao devido 

processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Ao final do trâmite processual, 

caso se decida pela aplicação da sanção, o PODER CONCEDENTE deverá 

informar à instituição financeira o valor da multa aplicada para fins de retenção. 

Realizada a comunicação formal do valor, a instituição financeira deverá 

transferi-lo para o PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas. 

 

8.9. O pagamento, pelo MUNICÍPIO, do serviço de COLETA e TRANSPORTE de RPU, 

RCD e RSS, com base na TARIFA DO ENTE PÚBLICO, deverá obedecer às 

seguintes regras e condições: 

 

8.9.1. O pagamento será efetuado com periodicidade mensal, mediante crédito na 

conta corrente da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da aprovação da medição, pelo Município, devendo para tanto ser 

encaminhada a medição aprovada juntamente com a nota fiscal de serviços 

corretamente emitida.  

 

8.9.2. O valor da contrapartida na forma de tarifa do ente público (TEP) a ser pago 

pelo serviço será calculado com base na TARIFA DO ENTE PÚBLICO, por 

tonelada de RPU e RCD e por quilograma de RSS recebida pela 

CONCESSIONÁRIA, mediante medição acompanhada e aferida pelo PODER 

CONCEDENTE, a partir de boletins diários dos serviços, emitidos com base 

na totalidade das pesagens realizadas no período e dos relatórios mensais 

consolidados. 

 
8.9.3. O valor da contrapartida na forma de contraprestação pecuniária (CP) a ser 

pago pelo serviço será calculado com base na CP, por homem/dia/mês para 

os serviços de varrição, roçagem e equipe padrão para serviços congêneres 

e equipe/mês para os demais serviços realizados pela CONCESSIONÁRIA, 

vide modelo de apresentação da proposta de preço ANEXO ao EDITAL, 



 

mediante medição acompanhada e aferida pelo PODER CONCEDENTE, a 

partir de boletins diários dos serviços, emitidos com base na totalidade das 

frequências realizadas no período e dos relatórios mensais consolidados. 

 
8.9.4. O valor da contraprestação pecuniária a ser paga pela ausência de 

completude no caráter arrecadatório das TARIFAS DOS USUÁRIO FINAL 

(TUF) será calculado com base na inadimplência de cada município no que 

tange a arrecadação dos serviços domiciliares, mediante boletim financeiro 

acompanhado e aferida pelo PODER CONCEDENTE, a partir de boletins 

diários dos serviços, emitidos com base na totalidade das pesagens 

realizadas no período e dos relatórios mensais consolidados da arrecadação 

realizada no período através das TARIFAS DOS USUÁRIO FINAL (TUF). Caso 

a CONCESSIONÁRIA venha a obter tais recursos ora inadimplidos 

posteriormente, seja através de notificação extrajudicial, cobrança judicial, 

ou ainda, renegociação administrativa da dívida, a CONCESSIONÁRIA deverá 

repassar no prazo de 30 (trinta) dias ao PODER CONCEDENTE o valor líquido 

arrecadado (abatendo-se assim os descontos concedidos, custos e 

despesas com o controle, cobrança, honorários de assessores jurídicos e 

outras despesas que venham a ocorrer). 

 
8.9.5. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, manter e encaminhar, mensalmente, 

ao PODER CONCEDENTE, até o quinto dia útil do mês subsequente, os 

boletins de medição contendo as pesagens dos resíduos, seja em ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO, na CVR ou na ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 

RESÍDUOS (ETR), devidamente medidos em balança apropriada, 

identificando, no mínimo: veículo transportador, dia, hora, peso de cada 

pesagem (entrada/saída – cheio/vazio), conteúdo, origem e destino. 

 

8.9.6. O PODER CONCEDENTE fará a análise e emitirá, se for o caso, Boletim de 

Retificação da medição até o décimo dia útil do mês, ou aprovará, no mesmo 

prazo, a medição encaminhada pela CONCESSIONÁRIA, para possibilitar a 

posterior emissão da fatura pela CONCESSIONÁRIA. 

 
8.9.7. O PODER CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONÁRIA, definirá a forma de 

tramitação dos documentos, dando preferência aos meios eletrônicos. 

 

8.10. Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela 

CONCESSIONÁRIA ou nos documentos que a integram, estes serão devolvidos 

para as devidas correções, reiniciando a contagem dos prazos quando da 

apresentação dos documentos corrigidos. 

 

8.11. A aceitação das medições e o pagamento das faturas correspondentes não 



 

isentarão a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades contratuais, nem implicarão 

o recebimento definitivo dos serviços, que somente se dará mediante verificação 

do cumprimento das respectivas condições de execução. 

 

8.12. O pagamento dos serviços executados será efetuado mediante a apresentação 

de requerimento, recibo e fatura, em papel timbrado da CONCESSIONÁRIA, 

expedidos em 03 (três) vias, devidamente atestados pelo setor competente do 

PODER CONCEDENTE. 

 

8.13. Somente serão consideradas, nas medições mensais de que tratam os itens 

acima, os serviços efetivamente prestados pela CONCESSIONÁRIA aO MUNICÍPIO. 

 

9. VALOR DO CONTRATO 

 

9.1. O valor global nominal estimado do CONTRATO é de R$1.383.494.882 (um bilhão, 

trezentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mi, 

oitocentos e oitenta e dois reais) resultante do somatório das RECEITAS em 

valores reais.   

 

10.  INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

10.1. Os INDICADORES DE DESEMPENHO a serem atingidos pela CONCESSIONÁRIA na 

execução do CONTRATO encontram-se especificados no ANEXO IV do EDITAL. 

 

11.  GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1. Na assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA apresentou ao PODER 

CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, na modalidade de 

seguro garantia, nos valores referenciais estipulados para cada período vide 

Tabela 23 Garantia Execução do Contrato (Anexo III – Estudo de Viabilidade e 

Modelagem Econômico-Financeira) sobre o valor do CONTRATO, bem como 

atendidas as especificações do EDITAL. 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

PERÍODO CONTRATUAL % VALOR DA GARANTIA 

0 – 2 1,00% 13.834.948,82 

3 – 10 0,50% 6.917.474,41 

11 – 20 0,25% 3.458.737,21 

21 – 28 1,00% 13.834.948,82 

29 – 30 0,05% 691.747,44 

 



 

11.2. O valor efetivo da garantia deverá ser recomposto pela CONCESSIONÁRIA, 

levando em consideração o percentual indicado na Subcláusula 11.1, sempre que 

o PODER CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor, em razão da 

cobrança de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou 

a terceiros. 

 

11.3. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser reajustado sempre 

que houver o reajustamento e/ou a revisão da TUF, nas mesmas datas e pelo 

mesmo percentual, devendo a CONCESSIONÁRIA, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias do reajuste/revisão, apresentar ao PODER CONCEDENTE apólice 

complementar com o novo valor da Garantia de Execução do CONTRATO. 

 
11.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO terá vigência durante todo o PRAZO 

do CONTRATO, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em caso de término do prazo da 

Garantia antes desse prazo ou de eventual prorrogação do prazo contratual, 

comprovar sua renovação ao PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias úteis 

antes do seu vencimento. 

 
 

11.4.1. Se a CONCESSIONÁRIA não comprovar a renovação da Garantia de que trata 

a Subcláusula 11.1, será notificada pelo PODER CONCEDENTE para fazê-lo no 

prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, sob pena de 

imposição da multa prevista na Subcláusula 29.1.2 deste CONTRATO, até que 

a renovação seja apresentada, sem prejuízo da aplicação das demais sanções 

previstas neste CONTRATO. 

 

11.5. O valor da garantia contratual poderá ser revisado, a critério do PODER 

CONCEDENTE, para fins de adequação às obrigações remanescentes. 

 

11.6. O valor da garantia será liberado à CONCESSIONÁRIA após integral cumprimento 

do CONTRATO, podendo ser debitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITABAIANA, se for o caso, o valor necessário para quitar eventuais penalidades e 

obrigações da CONCESSIONÁRIA. 

 

11.7. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 05 

(cinco) dias antes do término do prazo de vigência da Garantia, documento 

comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou apólices dos seguros-

garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste 

CONTRATO. 

 

11.8. Se a CONCESSIONÁRIA tiver optado pela apresentação dos títulos da dívida 

pública, deverá garantir, no PRAZO da CONCESSÃO, a cobertura do valor referido 



 

na Subcláusula 11.1, compreendido o reajuste previsto neste CONTRATO. 

 

11.9. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no CONTRATO e na regulamentação 

vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos 

seguintes casos: 

 

11.9.1. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não cumprir as obrigações previstas no 

CONTRATO ou executá-las em desconformidade com o quanto pactuado; 

 

11.9.2. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das 

indenizações que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO; 

 

11.9.3. Na hipótese de entrega de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as 

exigências estabelecidas no CONTRATO; ou 

 

11.9.4. Na declaração de caducidade. 

 

11.10. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das demais 

obrigações contratuais, independentemente da utilização da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

11.11. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada será restituída ou liberada 

após a integral e fiel execução do CONTRATO ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva do PODER CONCEDENTE, e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente, conforme dispõe o artigo 100 da Lei Federal nº 14.133/2021, pela 

variação do IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo oficialmente. 

 

11.12.  A restituição ou liberação da garantia dependerá da comprovação do integral 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da 

CONCESSIONÁRIA e da expedição do relatório de reversão dos BENS 

REVERSÍVEIS. 

 
12.  DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

 

12.1. São direitos e deveres dos USUÁRIOS dos serviços: 

 

12.1.1. Receber serviços adequados, em condições de regularidade, eficiência, 

segurança, higiene, conforto, cortesia e generalidade; 

 

12.1.2. Pagar as TARIFAS pelos serviços utilizados, salvo as situações previstas em 

lei; 



 

 

12.1.3. Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as informações 

quanto ao valor das TARIFAS, bem como ser avisado, com antecedência, 

sobre novos valores tarifários em decorrência de reajustamento ou revisão; 

 

12.1.4. Obter as informações necessárias para o bom uso do serviço, obrigando-se 

a cumprir as normas sobre forma, local, horário, higiene e segurança na 

disposição dos resíduos a serem coletados pela CONCESSIONÁRIA; 

 

12.1.5. Não despejar e/ou jogar resíduos em vias públicas, áreas e/ou terrenos vazios 

em desacordo com as normas expedidas pelo PODER CONCEDENTE; 

 

12.1.6. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as 

irregularidades de que tenha conhecimento, seja em relação a terceiros, seja 

referente aos serviços prestados; 

 

12.1.7. Comunicar às autoridades competentes sobre eventuais atos ilícitos 

praticados pela CONCESSIONÁRIA na operação do SISTEMA; 

 

12.1.8. Contribuir para a conservação das boas condições dos bens relativos à 

prestação dos serviços e dos bens através dos quais lhes são prestados os 

serviços; 

 

12.1.9. Adotar e incentivar a COLETA SELETIVA, objetivando ter um ambiente 

ecologicamente estável e saudável; e 

 

12.1.10. Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICÍPIO cumpram os 

regulamentos para uso dos serviços, em prol do bem de toda a comunidade. 

 

13.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

13.1. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do quanto previsto no 

EDITAL e em seus ANEXOS: 

 

13.1.1. Cumprir as normas regulatórias expedidas pela AGÊNCIA REGULADORA e 

atender às suas solicitações; 

 

13.1.2. Prestar serviço adequado, na forma da lei, da PROPOSTA e do EDITAL e seus 

ANEXOS; 

 

13.1.3. Responder integralmente pela aquisição dos bens, pela execução das obras 



 

de instalação e pela operação do SISTEMA, pela execução dos serviços e por 

eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL, 

neste CONTRATO e nos demais documentos que o integram; 

 

13.1.4. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no EDITAL; 

 

13.1.5. Além da execução dos serviços específicos discriminados neste CONTRATO, 

no EDITAL e em seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá, quando solicitado 

pelo PODER CONCEDENTE, proceder aos reparos, à manutenção ou à 

adequação que se fizerem necessários, sem interrupção da prestação dos 

serviços; 

 

13.1.6. Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessários, em 

conformidade com as especificações constantes do EDITAL e seus ANEXOS; 

 

13.1.7. Fornecer todos os veículos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos serviços OBJETO deste CONTRATO, em 

perfeitas condições de uso, devidamente segurados, com cobertura contra 

danos materiais para os equipamentos e para terceiros, e danos físicos com 

relação aos recursos humanos envolvidos e terceiros, competindo-lhe, ainda, 

o fornecimento de combustível, lubrificantes e demais utilidades necessárias 

ao cumprimento do OBJETO contratual, não podendo a falta ser invocada 

como justificativa de atraso ou imperfeição dos serviços; 

 

13.1.8. Admitir pessoal e arcar, sob sua inteira responsabilidade, com as despesas 

relativas às contratações, incluindo encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 

contratados e o PODER CONCEDENTE; 

 

13.1.9. Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes do consumo, conservação, 

reparos, avarias e perdas, custos com reparação ou reposição de peças, 

ferramentas, máquinas e materiais; 

 

13.1.10. Cumprir os prazos determinados no      cronograma de execução dos serviços 

OBJETO da CONCESSÃO, de acordo com o CADERNO DE ENCARGOS, 

constante do ANEXO I do EDITAL, bem como todas as demais obrigações e 

prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS;  

 

13.1.11. Cumprir as exigências ambientais impostas pelos Órgãos Governamentais 

responsáveis pelo controle do meio ambiente; 



 

 

13.1.12. Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos órgãos 

governamentais, em decorrência das obrigações assumidas no CONTRATO; 

 

13.1.13. Manter em operação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da 

semana, um sistema capaz de garantir a integridade das instalações e das 

áreas internas do “Parque do Sol Médio Rio de Contas”, vetando-se a 

permanência de pessoas estranhas ou de animais; 

 

13.1.14. Cumprir as exigências impostas pelos Órgãos Governamentais responsáveis 

pela segurança, higiene e medicina do trabalho; 

 

13.1.15. Atender a quantidade de trabalhadores, máquinas e equipamentos, de acordo 

com o dimensionamento do Projeto; 

 

13.1.16. Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos 

referentes à execução dos serviços, aos técnicos do PODER CONCEDENTE, 

bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes à execução 

do CONTRATO, por correspondência protocolizada; 

 

13.1.17. Permitir ao pessoal da fiscalização do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA 

REGULADORA, desde que devidamente identificados, livre acesso aos seus 

depósitos, oficinas, garagens e outras dependências, de modo a possibilitar 

a vistoria das instalações e das anotações relativas às máquinas, ao pessoal 

e ao material.  

 

13.1.18. Fornecer ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, quando 

solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços, para fins de 

fiscalização; 

 

13.1.19. Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos 

financeiros necessários à execução do CONTRATO, que poderão ser de 

origem interna ou externa; 

 

13.1.20. Obter, junto aos órgãos competentes, as licenças ambientais e 

respectivas renovações, bem como outras licenças que venham a ser 

necessárias à efetiva implantação e operação dos diversos componentes do 

sistema; 

 

13.1.21. Manter em dia o registro de seu ativo fixo; 

 



 

13.1.22. Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência 

do CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos 

equipamentos e veículos atrelados à prestação dos serviços, isentando o 

PODER CONCEDENTE, desde que não tenha concorrido para o dano, de 

quaisquer reclamações, multas ou indenizações; 

 

13.1.23. Providenciar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do CONTRATO, 

todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e 

ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados 

aos seus empregados ou a terceiros, bem como multas ou indenizações por 

danos ambientais aplicadas nos termos da lei; 

 

13.1.24. Manter em perfeito estado de funcionamento balanças rodoviárias para 

pesagem dos veículos contendo os resíduos sólidos; 

 

13.1.25. Manter em dia o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS, bem 

como dos demais bens utilizados na CONCESSÃO e zelar pela integridade 

destes; 

 

13.1.26. Manter os equipamentos, máquinas e veículos em bom estado de 

funcionamento e dentro dos padrões de controle ambiental exigidos, 

especialmente quanto à poluição do ar e sonora, pelas normas federais, 

estaduais e municipais aplicáveis; 

 

13.1.27. Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calçados 

padronizados, com os equipamentos de proteção individual (EPI), conforme 

exigências legais, necessários ao seguro desempenho de suas funções; 

 

13.1.28. Designar o responsável técnico pelos serviços, que fará o contato com o 

fiscal do CONTRATO do PODER CONCEDENTE para discutir os assuntos 

técnicos referentes ao CONTRATO; 

 

13.1.29. Manter um técnico responsável pelos serviços durante todo o horário de 

funcionamento, que será responsável pelo contato imediato para 

esclarecimentos e atendimento de questões apresentadas pela fiscalização 

do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA, para assuntos 

urgentes referentes ao OBJETO deste CONTRATO; 

 

13.1.30. Permitir a permanência dos fiscais do PODER CONCEDENTE e/ou da 

AGÊNCIA REGULADORA nas suas instalações, disponibilizando infraestrutura 

básica aos mesmos para o trabalho de fiscalização das atividades de forma 



 

direta e/ou por meio eletrônico; 

 

13.1.31. Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA em todos os 

veículos e materiais de divulgação, bem como nos uniformes dos seus 

empregados, quando solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; 

 

13.1.32. Confeccionar e colocar, nos locais de trabalho, sinalização visual 

completa; 

 

13.1.33. Custear e realizar a capacitação da equipe do PODER CONCEDENTE, 

conforme definições constantes no ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS do 

EDITAL; 

 

13.1.34. Manter cadastro atualizado e dar livre acesso, mediante prévia 

comunicação, por parte do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA 

REGULADORA, à toda a infraestrutura, livros, registros, documentos e 

convênios/contratos firmados com as empresas prestadoras dos serviços de 

água e esgoto, relacionados ao presente CONTRATO, prestando, a respeito 

destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoável, 

estabelecido de comum acordo com o solicitante; 

 

13.1.35. Implantar sistema telefônico para o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, em até 90 (noventa) dias do início efetivo da implementação 

dos serviços, com funcionamento, pelo menos, durante todo o horário e em 

todos os dias em que os serviços objeto do CONTRATO são executados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

13.1.36. Realizar, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas 

demonstrações financeiras e contábeis, entregando uma cópia dos 

documentos ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo 

de 15 (quinze) dias após a sua respectiva publicação; 

 
13.1.37. Orientar e divulgar para os USUÁRIOS dos serviços as normas para a sua 

utilização, bem como os direitos e deveres dos USUÁRIOS contidos na 

Cláusula 12 deste CONTRATO; 

 
13.1.38. Suspender a prestação do serviço de LIMPEZA URBANA, COLETA, 

TRANSPORTE e TRANSBORDO (“TRANSFERÊNCIA”) DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES (“RDO”), DOS RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (“RPU”), DOS 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (“RCD”) e DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE (“RSS”) no MUNICÍPIO que atrasarem o pagamento das 



 

faturas por período igual ou superior a 90 (noventa) dias. Neste caso, a 

CONCESSIONÁRIA deverá notificar o Município por escrito, com cópia para o 

PODER CONCEDENTE, 15 (quinze) dias antes de efetuar a suspensão dos 

serviços. 

 

13.2. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, manter e encaminhar ao PODER 

CONCEDENTE, com periodicidade mensal, até o quinto dia útil do mês 

subsequente, relatório consolidado das atividades, contendo minimamente: 

 

13.2.1. As medições dos pesos líquidos de entrada de resíduos de RDO, RPU, RCD e 

RSS, identificadas por Município de origem, em planilhas separadas, por 

Município, quando couber, para efeitos de acompanhamento do faturamento 

e das TARIFAS praticadas; 

 

13.2.2. Relatório completo com outros serviços prestados e o faturamento 

respectivo; 

 

13.2.3. Relatório completo das atividades do mês, com cópia para a AGÊNCIA 

REGULADORA, dos fluxos financeiros e de materiais, quantitativos de 

resíduos e subprodutos, indicando origem e destino (internos ou externos) e 

valores de comercialização ou objetivos da movimentação, de modo a 

permitir a avaliação da evolução das condições técnicas e financeiras dos 

serviços. 

 

13.3. A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus 

empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS, 

ao PODER CONCEDENTE e a terceiros. 

 

13.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a 

AGÊNCIA REGULADORA indenes em razão de qualquer demanda ou prejuízo 

que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados pela 

CONCESSIONÁRIA, por seus administradores, empregados, prepostos, 

prestadores de serviços, terceiros contratados ou qualquer outra pessoa 

física ou jurídica a ela vinculada. 

 

13.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenes em relação às despesas 

processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta 

ou indiretamente, tenham que arcar em função das ocorrências descritas na 

Subcláusula anterior. 

 



 

13.4. A execução do objeto da CONCESSÃO apenas se iniciará quando o PODER 

CONCEDENTE disponibilizar os bens e áreas previstos na Subcláusula 14.1.2, 

necessários ao cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO. 

 

14.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

14.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, quando for o caso, sem prejuízo do 

previsto no EDITAL e em seus ANEXOS: 

 

14.1.1. Proceder à vistoria das instalações, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, 

antes do início dos serviços e, a partir de então, a cada 60 (sessenta) dias, 

lavrando ata com relatório da situação observada; 

 

14.1.2. Disponibilizar, no prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura do 

CONTRATO, os bens e áreas (onde serão instalados os PONTOS DE 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO (PACs), as CENTRAIS DE SEPARAÇÃO E TRIAGEM 

DE RECICLÁVEIS (CTMs), os ECOPONTOS, os PONTOS DE ENTREGA 

VOLUNTÁRIA (PEVs) e as ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS (ETRs) necessários ao cumprimento das obrigações da 

CONCESSÃO. Somente após a disponibilização será iniciado o transcurso do 

prazo contratual.  

 

14.1.3. Responsabilizar-se pelo ônus de eventuais desapropriações e/ou instituições 

de servidões que sejam necessárias à execução dos serviços; 

 

14.1.4. Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execução dos serviços, visando 

ao atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, 

devendo intervir, quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e 

fiel cumprimento; 

 

14.1.5. Exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado à prestação 

dos serviços objeto do CONTRATO; 

 

14.1.6. Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, de acordo com as regras aqui 

estabelecidas e na legislação de regência; 

 

14.1.7. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços 

OBJETO do CONTRATO; 

 

14.1.8. Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou substituições 

que se fizerem necessárias; 



 

 

14.1.9. Notificar a CONCESSIONÁRIA, por escrito, para que proceda ao afastamento 

de qualquer empregado que não tenha comportamento adequado. Em caso 

de dispensa, não caberá ao PODER CONCEDENTE qualquer responsabilidade; 

 
14.1.10. Emitir a respectiva Ordem de Serviço no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da assinatura do CONTRATO, desde que a CONCESSIONÁRIA atenda integral 

e corretamente às exigências contidas na Subcláusula 6.4 do CONTRATO; 

 
14.1.11. Manter o(s) necessário(s) acordo(s) com o respectivo PODER CONCEDENTE 

e/ou com os prestadores de serviços de água e esgoto que irão efetuar a 

cobrança, em conta conjunta, dos serviços objeto desta CONCESSÃO, a fim 

de possibilitar que a CONCESSIONÁRIA, quando necessário, possa firmar os 

seus acordos comerciais com os respectivos prestadores de água e esgoto, 

bem como com a rede bancária arrecadadora; 

 
14.1.12. Manter atualizado o envio de informações ao SNIS, sob gestão do MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) através da SECRETARIA NACIONAL 

DE SANEAMENTO (SNS), no que se refere aos resíduos gerenciados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

14.1.13. Manter atualizados os contratos, acordos ou convênios firmados com a 

AGÊNCIA REGULADORA; 

 

14.1.14. Manter atualizados os instrumentos de planejamento, como o Plano 

Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 

14.1.15. Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSÃO e seus respectivos 

aditivos arquivados de forma atualizada e regular; 

 

14.1.16. Instituir e manter política de recuperação de custos; 

 

14.1.17. Transferir para a administração da CONCESSIONÁRIA os bens necessários 

à prestação dos serviços, na forma prevista neste CONTRATO; 

 

14.1.18.Fornecer informações pertinentes ao CONTRATO, caso sejam requisitadas 

pela SPE; e 

 

14.1.19. Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituída, ao longo de todo 

o processo. 

 

15.  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA 



 

 

15.1. Constituem direitos e deveres da AGÊNCIA REGULADORA, entre outras: 

 

15.1.1. Regular os serviços objeto do CONTRATO, mediante a edição de 

regulamentos e aplicação de penalidades pelo descumprimento destes; 

 

15.1.2. Reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO. 

Neste caso, a CONCESSIONÁRIA deve enviar o pleito 30 (trinta) dias antes 

da data de emissão da resolução do reajuste à AGÊNCIA REGULADORA, que, 

por sua vez, terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar a respeito 

do cálculo, podendo suspender o prazo uma única vez, caso precise de 

informações adicionais da CONCESSIONÁRIA; 

 

15.1.3. Realizar auditorias técnicas e inspeção local para avaliar a prestação dos 

serviços; 

 

15.1.4. Obter da CONCESSIONÁRIA relatórios técnicos, operacionais e financeiros, 

sempre que necessário, com a finalidade de demonstrar a execução das 

obras e serviços previstos neste CONTRATO e os respectivos investimentos, 

na forma da PROPOSTA e deste CONTRATO, sendo que o conteúdo e a 

forma de apresentação de tais relatórios serão estabelecidos em norma 

pela AGÊNCIA REGULADORA; 

 
15.1.5. Obter da CONCESSIONÁRIA, no caso de eventuais atrasos ou discrepâncias 

entre a execução das obras e dos serviços concedidos, em comparação com 

os prazos previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do EDITAL e com 

os indicadores do QID – ANEXO IV do EDITAL; 

 
15.1.5.1. Informação detalhada, na forma de regulamento expedido pela 

AGÊNCIA REGULADORA, das providências que estiverem sendo 

adotadas pela CONCESSIONÁRIA para corrigir tais atrasos e 

discrepâncias, objetivando o cumprimento integral dos prazos do 

CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do EDITAL e dos indicadores do 

QID – ANEXO IV do EDITAL; e 

 

15.1.5.2. informação, de forma imediata, sobre interrupções decorrentes de 

paralisações emergenciais ou suspensões dos serviços. 

 

15.1.6. Mediar e subsidiar os processos de revisão tarifária, elaborando os estudos 

econômicos e financeiros necessários para tanto, conforme previsto em 

CONTRATO, com o objetivo de fornecer dados ao PODER CONCEDENTE, 

para que este decida pela manutenção das TARIFAS em patamar justo e 



 

dentro do princípio da modicidade; 

 

15.1.7. Acompanhar e monitorar: 

 

15.1.7.1. A aplicação dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 

IV do EDITAL; 

 

15.1.7.2. Os cálculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das 

TARIFAS, devendo também executar a apuração das RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS, com o intuito de revertê-las parcialmente em 

benefício da modicidade tarifária, propondo ao PODER CONCEDENTE 

os ajustes necessários, se for o caso; 

 
15.1.7.3. O atingimento dos marcos contratuais específicos para eventual 

redução do capital social, caso requerido pela CONCESSIONÁRIA, 

assim como eventual pleito de alteração do CONTROLE acionário; e 

 
15.1.7.4. A pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfação dos 

USUÁRIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuízo de outras 

atribuições que lhe venham a ser designadas pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

15.2. Receber, analisar e tratar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, utilizando como ferramenta o fluxo de caixa marginal. 

 

15.3. Auxiliar o PODER CONCEDENTE na: 

 

15.3.1. Análise e acompanhamento da reversão dos bens atrelados à prestação dos 

serviços concedidos para a administração e utilização pela CONCESSIONÁRIA 

e, depois, o respectivo retorno ao PODER CONCEDENTE; 

 

15.3.2. Análise técnica da certificação dos projetos executivos desenvolvidos pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

15.3.3. Análise de pedidos provenientes da CONCESSIONÁRIA para a prestação de 

serviços extraordinários; 

 

15.3.4. Análise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; e 

 

15.3.5. Atendimento a reclamações recorrentes de USUÁRIOS. 

 

16.  PARTES RELACIONADAS 



 

 

16.1. Os contratos ou transações da CONCESSIONÁRIA com Partes Relacionadas 

deverão se dar em termos e condições equitativas, compatíveis com as práticas 

de mercado.  

 

16.2. A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a anuência da AGÊNCIA REGULADORA para 

a celebração de contrato ou qualquer tipo de transação, acordo ou ajuste com 

Partes Relacionadas, cuja aprovação será condicionada à demonstração da 

conformidade com as condições de mercado, inclusive a partir dos contratos 

análogos firmados com terceiros nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 

assinatura do Contrato, caso existam. 

 

16.2.1. As condições de mercado envolvem o respeito ao tratamento equitativo, à 

transparência, à boa fé e à ética dos participantes na transação, acordo ou 

ajuste, de forma a permitir que estes participantes possam apresentar suas 

propostas de negócio dentro das mesmas regras, práticas de mercado, 

condições e premissas, com deveres e obrigações usualmente acordados 

com os demais clientes, fornecedores, subcontratados e prestadores de 

serviço da CONCESSIONÁRIA que não sejam Partes Relacionadas. 

 

16.3. As condições dos contratos celebrados com Partes Relacionadas deverão ser 

divulgadas nas demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA, acompanhadas 

de notas explicativas que forneçam detalhes suficientes para identificação das 

Partes Relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não estritamente 

comutativas das respectivas transações. 

 

16.4. No caso de contratos para o fornecimento de produtos ou prestação de serviços 

de caráter não exclusivo, como serviço de agenciamento ou de publicidade, as 

condições oferecidas a Partes Relacionadas devem ser extensíveis a terceiros 

que estejam em situações semelhantes. 

 

16.5. A anuência do PODER CONCEDENTE está condicionada à prévia definição de 

procedimentos adequados e suficientes para auditar a transferência das receitas 

da CONCESSIONÁRIA às Partes Relacionadas. 

 

16.6. As transações, acordos ou ajustes com Partes Relacionadas serão submetidas à 

fiscalização posterior da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

16.7. São vedadas, entre outras, as transações, acordos ou ajustes com Partes 

Relacionadas que: 

 



 

16.7.1. Não sejam realizadas em condições comutativas ou com pagamento 

compensatório adequado, compatível com as condições de mercado; 

 

16.7.2. Tenham por objeto o empréstimo ou adiantamento de valores; ou 

 

16.7.3. Tenham por objeto a prestação de serviços com cláusula de remuneração 

baseada em medida de desempenho econômico operacional da 

CONCESSIONÁRIA, tal como faturamento, receita, lucro líquido, ou que de 

outra forma envolvam remuneração não justificável ou desproporcional em 

termos de geração de valor para a CONCESSIONÁRIA. 

 

17.  DIREITOS AUTORAIS  

 

17.1. A Concessionária deverá ressarcir o Proponente da MANIFESTAÇÃO DE 

INICIATIVA PRIVADA (MIP), a proponente autorizada, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.189.046/0001-51, que realizou os estudos 

técnicos, jurídicos e econômico-financeiros que subsidiaram o presente contrato 

de concessão, no importe de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), 

a ser atualizado monetariamente através do índice IPCA. 

 

18. COMPLEXO PARQUE DO SOL E OBRAS 

 

18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, após o início da FASE 2 do CONTRATO, construir e 

operar, por sua conta e risco, a CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – 

CVR (PARQUE DO SOL), na forma e de acordo com as condições estabelecidas 

no CADERNO DE ENCARGOS. 

 

18.2. No período inicial do CONTRATO, até o seu QUINTO ANO, quando deverá ter 

sido finalizada a construção da CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que 

integrará a CVR, a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar o Aterro Sanitário 

licenciado da região circunvizinha para a disposição final dos resíduos do 

SISTEMA, conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS. 

 

18.2.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente nos lixões da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA será do PODER CONCEDENTE, 

independente da obrigação da CONCESSIONÁRIA em efetuar a recuperação 

das áreas degradadas.  

 

18.3. A área da CVR será identificada e adquirida pela CONCESSIONÁRIA, cabendo-

lhe, pelo PRAZO da CONCESSÃO: 

 



 

18.3.1. Obter e manter válidas todas as licenças e autorizações exigidas pelas 

autoridades competentes, na forma da legislação, bem como cumprir todos 

os encargos ou restrições nelas estabelecidos; 

 

18.3.2. Operar, manejar, fazer destinação e manejo e conservar a CVR dentro dos 

padrões exigidos, preservando suas condições de utilização e de segurança 

física, de saúde e ambiental; 

 

18.3.3. Realizar qualquer obra ou serviço que se faça necessário para a correta 

drenagem e tratamento de resíduos líquidos provenientes do aterramento; 

 

18.3.4. Separar adequadamente os resíduos a serem dispostos na CVR, a fim de 

monitorar e acompanhar a melhor forma de aproveitamento da sua 

capacidade; 

 

18.3.5. Manter a segurança de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas não 

autorizadas; 

 

18.3.6. Adotar técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento e 

o máximo de extensão da vida útil da CÉLULA DE ATERRAMENTO DE 

REJEITOS, podendo inclusive explorar atividades complementares que 

gerem RECEITAS ACESSÓRIAS para a CONCESSIONÁRIA; 

 

18.3.7. Ao término do prazo da CONCESSÃO ou da vida útil da CÉLULA DE 

ATERRAMENTO DE REJEITOS, ou de parte dela, adotar todas as 

providências e procedimentos necessários para que o empreendimento ou 

a parte respectiva tenha sua atividade encerrada, com a adoção de 

cobertura de vegetação adequada e compatível, recuperando a paisagem do 

local; e 

 
18.3.8. Ao término do CONTRATO, entregar ao PODER CONCEDENTE, como BEM 

REVERSÍVEL, a CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construída 

na forma da Subcláusula 18.4 deste CONTRATO, com vida útil remanescente 

de, pelo menos, 5 (cinco) anos. 

 
18.4. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a implantar a CÉLULA DE ATERRAMENTO DE 

REJEITOS, observando o disposto neste CONTRATO, até o QUINTO ANO, 

conforme estabelecido no ANEXO I do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS). 

 

18.5. A CONCESSIONÁRIA deve observar, durante a fase que precede a implantação 

do COMPLEXO PARQUE DO SOL (FASE 2), as condições constantes do ANEXO I 

do EDITAL – CADERNO DE ENCARGOS. 



 

 

18.6. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela realização das obras e assumirá 

todos os custos e despesas envolvidos, inclusive os custos de aquisição da área 

necessária, de construção e de implantação de nova CÉLULA DE 

ATERRAMENTO DE REJEITOS. 

 

18.7. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as seguintes providências relativas às obras 

de implantação do COMPLEXO PARQUE DO SOL: 

 

18.7.1. Elaborar, no prazo do cronograma constante do ANEXO I do EDITAL 

(CADERNO DE ENCARGOS), os estudos, análises e projetos do 

empreendimento a ser construído, o cronograma de execução, bem como 

informações sobre a área que irá ser utilizada para a implantação da 

CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS;  

 

18.7.2. Os projetos deverão ser certificados por ORGANISMO DE INSPEÇÃO 

ACREDITADA (OIA); 

 

18.7.3. Os projetos certificados deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE 

e à AGÊNCIA REGULADORA, para fins informativos; 

 

18.7.4. Os projetos deverão guardar compatibilidade com o PLANO DE 

INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO (PIO) vigente; 

 

18.7.5. Toda e qualquer licença e autorização necessária para a obra e implantação 

do novo aterro serão da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que 

deverá atender às exigências dos órgãos ambientais e de controle; 

 

18.7.6. A contratação de ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADA (OIA) é de 

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA; 

 

18.7.7. A aprovação dos estudos, análises e projetos pelo ORGANISMO DE 

INSPEÇÃO ACREDITADA (OIA) não exime ou diminui a responsabilidade 

integral e exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e conformidade 

dos projetos e das obras; 

 

18.7.8. A fiscalização será realizada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro por 

ele indicado, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas previstas na 

legislação aplicável e neste CONTRATO; 

 
18.7.9. As obras devem estar concluídas no prazo fixado no cronograma constante 



 

do ANEXO I do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS), sob pena de serem 

aplicadas as sanções previstas neste CONTRATO. 

 

18.8. Cabe à CONCESSIONÁRIA a construção dos PONTOS DE ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO (PAC), CENTRAIS DE SEPARAÇÃO, TRIAGEM E TRATAMENTO MANUAL 

OU SEMIAUTATICO (CTM), das ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS 

(ETR), dos PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) e dos ECOPONTOS, na 

forma e de acordo com as condições estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS.  

   

18.8.1. As áreas para construção e instalação de ECOPONTOS, PAC, CTM, PEV e 

ETR serão cedidas à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, durante 

todo o CONTRATO de CONCESSÃO.  

 

18.8.2. As PARTES, com a interveniência do MUNICÍPIO, firmarão o Termo de 

Administração e Recebimento de terrenos para instalação de ECOPONTOS, 

PAC, CTM, PEV e ETR e demais instrumentos necessários à execução do 

objeto da Concessão. 

 

18.9. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a execução das Obras e dos Serviços, por si 

ou por meio de terceiros, por sua conta e risco, em observância aos Indicadores 

de Desempenho e demais exigências estabelecidas neste CONTRATO e em seus 

ANEXOS.  

 

18.10. Caso a CONCESSIONÁRIA pretenda ou necessite realizar outras obras, deverá 

comunicar tal fato ao PODER CONCEDENTE e seguir as mesmas normas e 

disposições previstas neste CONTRATO. 

 

18.11. A CONCESSIONÁRIA assume total responsabilidade pela execução de Obras e 

Serviços em desconformidade com o CONTRATO e com as especificações 

mínimas estabelecidas no CADERNO DE ENCARGOS, assim como por eventual 

inobservância dos Indicadores de Desempenho.  

 

18.12. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo passivo ambiental gerado na CÉLULA 

DE ATERRAMENTO DE REJEITOS que venha a construir, na hipótese de decorrer 

de manejo inadequado ou incorreto por parte da CONCESSIONÁRIA. Caso 

contrário, o passivo ambiental pós-desativação será de responsabilidade do 

PODER CONCEDENTE.  

 

18.13.  A responsabilidade do passivo ambiental gerado nos “lixões” existentes no 

MUNICÍPIO, cabendo a CONCESSIONÁRIA apenas a execução de obras no 

âmbito da promoção de ações de remediação dos lixões, após a sua finalização, 



 

limitando-se seu desembolso ao valor total previsto no rol de investimentos 

(CAPEX) do projeto para esse fim.  

 

18.14. A CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS a ser construída pela 

CONCESSIONÁRIA deverá seguir as regras constantes do CADERNO DE 

ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL). 

 

18.15. Após o término do CONTRATO, a CÉLULA DE ATERRAMENTO DE REJEITOS será 

BEM REVERSÍVEL, com vida útil remanescente de pelo menos 5 (cinco) anos, 

para o PODER CONCEDENTE, que assumirá a responsabilidade pelo 

monitoramento e recuperação, com base em projeto a ser elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA, sem custos para o PODER CONCEDENTE. Esses projetos 

deverão ser entregues para aprovação do PODER CONCEDENTE até 6 (seis) 

meses antes do término do PRAZO da CONCESSÃO. 

 

18.16. A CONCESSIONÁRIA será responsável por garantir a execução do objeto 

contrato observando o quanto determinado neste CONTRATO e em seus 

ANEXOS, bem como nos dispositivos da legislação federal, estadual e municipal 

aplicáveis e nas exigências quanto aos licenciamentos e autorizações 

necessários para essa finalidade, inclusive o LICENCIAMENTO AMBIENTAL, na 

forma determinada na legislação. 

 

18.17. Os aterros sanitários licenciado da região poderão ser utilizados de forma 

provisória durante a FASE 2 deste CONTRATO, até que entre em operação a 

CVR que dá início à FASE 3, não será objeto de reversão ao CONCEDENTE. 

 

19.  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  

 

19.1. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a implantação das Obras de acordo com o 

Cronograma de Implantação constante do PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

(PNR) e MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA (MEF). 

 

19.2. O Cronograma de Implantação constante no PLANO DE NEGÓCIOS 

REFERENCIAL (PNR) e MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA (MEF) poderá 

ser alterado por sugestão da CONCESSIONÁRIA, desde que as datas para 

atingimento das metas finais de universalização dos Serviços previstas no 

PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO (PIO) sejam mantidas. 

 

19.2.1. As alterações do Cronograma de Implantação do interesse da 

CONCESSIONÁRIA deverão ser propostas ao PODER CONCEDENTE, que 

apenas poderá recusá-las caso entenda que a inversão da ordem de 



 

investimentos proposta ameace o atingimento das metas finais de 

universalização dos Serviços previstas no PLANO DE INVESTIMENTOS E 

OPERAÇÃO (PIO) e na legislação aplicável. 

 

19.2.2. O Cronograma de Implantação foi elaborado em conformidade com as 

metas para universalização dos serviços de saneamento básico previstas 

pela Lei Federal 14.026/2020. 

 

20.  ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS  

 

20.1. Elaboração de Projetos 

 

20.1.1. Os Projetos de Engenharia e as especificações dos equipamentos deverão 

estar adequados às normas técnicas e à legislação vigente, às 

especificações técnicas mínimas e ao disposto no ANEXO I (CADERNO DE 

ENCARGOS) e neste CONTRATO. 

 

20.1.2. A CONCESSIONÁRIA assume total responsabilidade pela elaboração e 

execução dos Projetos de Engenharia, bem como pela execução de obras e 

serviços em conformidade com o CONTRATO e especificações mínimas nele 

estabelecidas. 

 

20.1.3. O PODER CONCEDENTE, a seu critério, poderá supervisionar a elaboração 

dos Projetos, sem que tal supervisão importe na assunção de quaisquer 

responsabilidades. 

 

20.2. Aprovação dos Projetos de Engenharia: 

 

20.2.1. Salvo determinação em contrário do MUNICÍPIO, que deverá ser comunicada 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA e à CONCESSIONÁRIA em até 30 

(trinta) dias a partir da data de transferência dos serviços, os Projetos de 

Engenharia serão aprovados pelo PODER CONCEDENTE, conforme as 

atividades e prazos previstos nesta subcláusula. 

 

20.2.1.1. A determinação do Município para que os Projetos de Engenharia não 

sejam aprovados deverá ser acompanhada de descrição detalhada 

dos procedimentos a serem adotados para aprovação dos Projetos de 

Engenharia, bem como seus responsáveis, e não poderá conter prazos 

totais superiores a 30 (trinta) dias após a entrega dos respectivos 

Projetos de Engenharia pela CONCESSIONÁRIA. 

 



 

20.2.1.2. Caso o Município não emita determinação para que os Projetos de 

Engenharia não sejam aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITABAIANA, no prazo indicado acima, a ausência de determinação 

gerará autorização tácita para a realização dos procedimentos pelo 

PODER CONCEDENTE. 

 

20.2.1.3. Independentemente de o Município realizar seus próprios 

procedimentos, o PODER CONCEDENTE não se desobriga da 

necessidade de aprovar os Projetos de Engenharia, conforme previsto 

nas subcláusulas abaixo.  

 

20.2.2. Projeto básico:  

 

20.2.2.1. No mínimo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para o início das 

Obras, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER 

CONCEDENTE o respectivo projeto básico. 

 

20.2.2.2. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o projeto básico apresentado 

pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua 

apresentação, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de 

adequações ou correções, caso entenda haver desconformidade com 

as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e em seus ANEXOS, 

indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades 

verificadas. 

 

20.2.2.3. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo previsto na 

subcláusula anterior, o projeto será tacitamente aprovado. 

 

20.2.2.4. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações 

ou correções no projeto básico, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo 

e reapresentá-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para posterior 

aprovação pelo PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 15 

(quinze) dias para aprovação. 

 

20.2.2.5. Caso o PODER CONCEDENTE solicite alterações no projeto básico 

posteriormente à sua aprovação, deverá submetê-las à 

CONCESSIONÁRIA, hipótese em que deverá ser avaliado o impacto 

econômico e de prazo da alteração, para fins de eventual 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 



 

20.2.2.6. Eventual alteração de projeto básico aprovado, solicitada pela 

CONCESSIONÁRIA, somente poderá ser executada mediante prévia e 

expressa autorização do PODER CONCEDENTE, e não dará ensejo a 

pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

 

20.2.3. Projeto Executivo: 

 

20.2.3.1. A partir da aprovação do projeto básico, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos executivos, até 60 

(sessenta) dias antes do início da execução da etapa correspondente, 

observados os prazos definidos no cronograma de implantação. 

 

20.2.3.2. O PODER CONCEDENTE deverá analisar cada projeto executivo no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentação pela 

CONCESSIONÁRIA, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de 

adequações ou correções, caso entenda haver desconformidade com 

as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando 

de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas. 

 

20.2.3.3. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo previsto na 

subcláusula anterior, o projeto será tacitamente aprovado. 

 

20.2.3.4. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações 

ou correções no projeto executivo, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-

lo e reapresentá-lo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para 

aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 15 

(quinze) dias para aprovação. 

 

20.2.3.5. Caso o PODER CONCEDENTE solicite alterações no projeto executivo 

posteriormente à sua aprovação, deverá submeter as eventuais 

alterações à CONCESSIONÁRIA, hipótese em que deverá ser avaliado 

o impacto econômico e de prazo da alteração, para fins eventual 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

20.2.3.6. Eventual alteração de projeto executivo aprovado, solicitada pela 

CONCESSIONÁRIA, somente poderá ser executada mediante prévia e 

expressa autorização do PODER CONCEDENTE, e não dará ensejo a 

pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

21.  EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS 



 

 

21.1. Para a execução das obras, a CONCESSIONÁRIA deverá obter todas as licenças 

que se fizerem necessárias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja 

compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, 

ainda, cumprir com todas as especificações e normas técnicas brasileiras que 

assegurem integral solidez e segurança às Obras, tanto na sua fase de 

construção, quanto nas fases de operação e manutenção. 

 

21.2. Recebimento das Obras: 

 

21.2.1. As Obras relacionadas ao SISTEMA serão recebidas pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA em cujo território se localizarem. 

 

21.2.2. Salvo determinação em contrário do MUNICÍPIO, que deverá ser 

comunicada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA e à 

CONCESSIONÁRIA em até 30 (trinta) dias a partir da Data de Transferência, 

e sem prejuízo do recebimento das Obras pelo MUNICÍPIO, os 

procedimentos de Pré-Operação Parcial e/ou Pré-Operação serão realizados 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, conforme as atividades e 

prazos previstos nesta subcláusula. 

 

21.2.2.1. A determinação do Município para que os procedimentos de Pré-

Operação Parcial e/ou Pré-Operação não sejam realizados deverá ser 

acompanhada de descrição detalhada dos procedimentos a serem 

adotados para aceitação das Obras, tal como de seus responsáveis, e 

não poderá conter prazos para recebimento de Obras superiores a 30 

(trinta) dias após a conclusão delas pela CONCESSIONÁRIA. 

 

21.2.2.2. Caso o Município não emita determinação para que os procedimentos 

de Pré-Operação Parcial e/ou Pré-Operação não sejam realizados no 

prazo indicado acima, a ausência de determinação gerará autorização 

tácita para realização dos procedimentos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA.  

 

21.2.2.3. Independentemente de o Município realizar seus próprios 

procedimentos, o PODER CONCEDENTE não se desobriga da 

necessidade de realizar os procedimentos de Pré-Operação Parcial 

e/ou Pré-Operação previstos nas subcláusulas abaixo, sendo a 

aprovação das Obras pelo PODER CONCEDENTE um requisito para a 

emissão do Termo de Aceitação Provisória ou Definitiva pelo 

Município.  



 

 

21.3. Pré-Operação Parcial:  

 

21.3.1. A pedido da CONCESSIONÁRIA, e quando a natureza da Obra assim permitir, 

o PODER CONCEDENTE poderá proceder à Pré-Operação Parcial, desde que 

as estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra estejam concluídas 

e sejam adequadas para a utilização prevista. 

 

21.3.2. A Pré-Operação Parcial dar-se-á no período imediatamente anterior à 

conclusão de determinada parte das Obras e instalações dos 

correspondentes equipamentos e procedimentos de serviços, na medida em 

que estas forem sendo concluídas. 

 

21.3.3. Qualquer aprovação de estruturas, partes de estruturas ou parcelas da Obra 

recebida pelo PODER CONCEDENTE em tais condições corresponderá à Pré-

Operação Parcial.  

 

21.3.4. A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a Pré-Operação Parcial em prazo não 

superior a 30 (trinta) dias antes de as Obras estarem concluídas e aptas à 

Pré-Operação Parcial.  

 

21.3.5. No prazo de até 30 dias, contados da solicitação da CONCESSIONÁRIA, o 

PODER CONCEDENTE deverá: (i) aprovar parcialmente a Obra; ou (ii) rejeitar 

o pedido, justificando a sua decisão e apontando as não conformidades.  

 

21.3.6. Após atestada a Pré-Operação Parcial, a CONCESSIONÁRIA desmontará e 

removerá as estruturas provisórias, bem como os materiais cuja utilização 

já não seja necessária para a execução deste CONTRATO. A 

CONCESSIONÁRIA removerá igualmente quaisquer entulhos ou obstruções 

e retificará qualquer modificação das condições do local das Obras.  

 

21.4. Pré-Operação: 

 

21.4.1. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA enviará ao PODER CONCEDENTE, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o início da 

Pré-Operação, os procedimentos a serem adotados durante a Pré-

Operação, inclusive a relação dos procedimentos exigidos pelos fabricantes 

dos equipamentos, o método de execução dos testes e expectativa de 

resultado com os limites permitidos para aceitação dos equipamentos 

durante o período da Pré-Operação, fornecendo, também, mesmo que em 

cópia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas. 



 

 

21.4.2.  A Pré-Operação consistirá em testes de desempenho para assegurar que o 

funcionamento e a performance de cada equipamento estão de acordo com 

o disposto neste CONTRATO e com as exigências do projeto aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE. Os testes serão conduzidos durante um período de 

30 (trinta) dias, ao final do qual serão validados os manuais, que, após 

aprovados pelos representantes legais das Partes, passarão a fazer parte 

integrante deste CONTRATO. 

 

21.4.3. Antes da Pré-Operação, deverão ser apresentadas pela CONCESSIONÁRIA 

as curvas de correção e calibração de cada instrumento a ser utilizado, bem 

como os manuais de operação e manutenção e o cadastro dos materiais, 

equipamentos de reserva e peças sobressalentes.  

 

21.4.4. As durações dos testes, tanto dos equipamentos individualmente, quanto 

para o conjunto total, serão acordadas pelas Partes.  

 

21.4.5. Caso os limites permitidos sejam excedidos, os testes poderão ser 

rejeitados, hipótese em que deverão ser repetidos.  

 

21.4.6. Os custos decorrentes da Pré-Operação serão inteiramente suportados pela 

CONCESSIONÁRIA.  

 

21.4.7. A emissão do Termo de Aceitação Provisória das Obras ficará vinculada à 

entrega dos desenhos “as built”, elaborados segundo normas internas do 

PODER CONCEDENTE.  

 

21.4.8. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em “pendrive” o cadastro geral das 

Obras executadas (“as built”), compreendendo plantas (AUTOCAD) e 

memorial (WORD), que conterão descrição minuciosa de tudo o que foi 

realizado, inclusive relação dos bens móveis reversíveis, que deverá, ao 

longo do período contratual, ser atualizada e apresentada ao PODER 

CONCEDENTE, para a assinatura das Partes. 

 

21.4.9. Ao final da Pré-Operação, será elaborado um relatório completo, contendo 

todos os resultados obtidos. Uma cópia deste relatório deverá ser 

protocolada na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. 

 

21.4.10. No caso das Obras recebidas pelo MUNICÍPIO, o relatório previsto nesta 

subcláusula deverá ser encaminhado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITABAIANA.  



 

 

21.5.  Responsabilidade de conclusão de acordo com especificações técnicas: 

 

21.5.1. A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pela reparação de 

qualquer defeito ou danos em qualquer parte das Obras, equipamentos e 

instalações, que possam surgir ou ocorrer durante a Pré-Operação. 

 

21.5.2. Nas hipóteses de falha grave, decorrente de culpa ou dolo da 

CONCESSIONÁRIA, que tenha o condão de comprometer a continuidade dos 

serviços ou a segurança de USUÁRIOS, funcionários ou terceiros, caso a 

CONCESSIONÁRIA não repare o defeito ou danos no prazo estipulado de 

comum acordo com o PODER CONCEDENTE, este poderá determinar a 

extinção antecipada deste CONTRATO, sem prejuízo das demais 

penalidades aplicáveis.  

 

21.5.3. Ausentes erros, defeitos e insuficiências ou depois de todos os erros, 

defeitos e insuficiências terem sido retificados, a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITABAIANA emitirá um Termo de Aceitação Provisória a ser entregue à 

CONCESSIONÁRIA, indicando a data de conclusão da Obra a contento.  

 

21.5.4. Após a conclusão da Obra, terá início um período de operação 

supervisionada de 60 (sessenta) dias, durante o qual a Obra será operada 

pela CONCESSIONÁRIA, com a supervisão do PODER CONCEDENTE. 

 

21.5.5. O Termo de Aceitação Definitiva será entregue pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA em até 60 (sessenta), contados da devida 

conclusão das Obras. 

 

21.5.6. A Obra só será considerada concluída depois da emissão do Termo de 

Aceitação Definitiva pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.  

 

21.5.7. Independentemente da emissão do Termo de Aceitação Definitiva, a 

CONCESSIONÁRIA continuará a ser responsável pelo cumprimento de 

qualquer obrigação assumida sob este CONTRATO, anteriormente à emissão 

do termo e que ainda não tenha sido cumprida.  

 

21.5.8. O MUNICÍPIO através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA deverá 

rejeitar, no todo ou em parte, a Obra ou o Serviço executado em 

desconformidade com as Cláusulas deste CONTRATO, seus ANEXOS, a 

regulamentação aplicável ou as normas técnicas da ABNT. 

 



 

21.5.9. O recebimento provisório ou definitivo das Obras ou Serviços não exclui a 

responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sobretudo com relação às 

condições de segurança ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a 

sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas no 

CONTRATO. 

 

21.5.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA poderá exigir que a 

CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando a reparar, corrigir, 

remover, reconstruir ou substituir qualquer Obra ou Serviço prestado de 

maneira viciada, defeituosa ou incorreta. 

 

21.5.11. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA quanto à obrigação prevista 

nesta subcláusula, é facultado ao PODER CONCEDENTE se valer da Garantia 

de Execução do Contrato para remediar vícios, defeitos ou incorreções 

identificadas. 

 

22.  DESAPROPRIAÇÕES 

 

22.1. Competirá ao MUNICÍPIO onde forem desapropriados os bens a edição dos 

decretos de utilidade pública necessários às desapropriações e às servidões 

administrativas realizadas para a implantação e operação dos serviços. 

 

22.2. São de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA as 

providências necessárias à DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (DUP) dos 

imóveis objeto de atos expropriatórios para a execução do CONTRATO, 

incluindo aqueles de uso temporário ou objeto de instituição de servidões. 

 

22.3. Os atos de execução das desapropriações e das servidões ficarão a cargo do 

PODER CONCEDENTE, que deverá prestar as seguintes informações e fornecer 

os seguintes documentos:  

 

22.3.1. Cadastro socioeconômico dos proprietários ou ocupantes da(s) área(s) 

atingida(s); 

 

22.3.2. Cadastro físico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situação 

fundiária, especificando a extensão, por proprietário(s), da(s) área(s) 

atingida(s); 

 

22.3.3. Certidão do RGI atualizada, e 

 

22.3.4. Outras informações que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes. 



 

 

22.4. Caberá ao PODER CONCEDENTE, a promoção e a conclusão (i) dos processos 

amigáveis ou judiciais de desapropriação; (ii) das servidões administrativas; (iii) 

da ocupação provisória de bens imóveis; e (iv) das demais medidas necessárias 

à liberação das áreas. 

 

22.5. Caberá à CONCESSIONÁRIA regularizar os imóveis irregulares que lhe sejam 

cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, os custos assumidos 

pelo MUNICÍPIO titular do bem, que deverá outorgar poderes suficientes para 

que a CONCESSIONÁRIA proceda com a regularização em nome do Poder 

Público. 

 

22.6. É obrigação do PODER CONCEDENTE a assunção de todos os custos e despesas 

decorrentes da execução dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via 

consensual ou por intermédio de ações judiciais, exceto os custos de 

regularização de imóveis cedidos, que ficam a cargo do MUNICÍPIO titular do 

bem, conforme Item 20.5 deste CONTRATO.  

 

22.7. Caso o MUNICÍPIO não promova as medidas que lhes competem em relação às 

desapropriações ou servidões administrativas necessárias à execução dos 

Serviços, os prazos referentes às obrigações e ao cumprimento dos Indicadores 

de Desempenho diretamente impactados serão revistos. 

 

23.  RISCOS 

 

23.1. Os riscos que são assumidos pela CONCESSIONÁRIA e/ou pelo PODER 

CONCEDENTE encontram-se discriminados na Matriz de Riscos constante do 

EDITAL, considerada parte integrante deste CONTRATO. 

 

23.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos riscos relacionados ao CONTRATO que 

não tenham sido expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE na matriz 

de risco, salvo previsão legal em sentido contrário. 

 

24.  SUBCONCESSÃO 

 

24.1. Incumbe à CONCESSIONÁRIA a execução dos serviços concedidos, conforme 

compromisso assumido quando da assinatura deste CONTRATO. Admite-se, 

entretanto, desde que com autorização do PODER CONCEDENTE, a 

subconcessão da operação e da manutenção do sistema de aproveitamento 

energético (waste to energy), desde que a pessoa jurídica terceira demonstre 



 

possuir a tecnologia especializada ou a patente para realizar tal tipo de 

exploração. 

 

25.  REVISÃO DO CONTRATO 

 

25.1. A revisão do CONTRATO de CONCESSÃO tem como objetivo a manutenção do 

seu equilíbrio econômico-financeiro e poderá ocorrer na modalidade ordinária 

ou extraordinária, abrangendo aspectos relativos ao PODER CONCEDENTE e à 

CONCESSIONÁRIA. 

 

25.2. Considera-se equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO a manutenção da 

relação entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e a contraprestação por ela 

recebida para a justa remuneração dos serviços concedidos, observando-se as 

condições previstas na PROPOSTA e neste CONTRATO e seus ANEXOS, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, na ocorrência de CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR ou FATO 

DO PRÍNCIPE, que configure álea econômica extraordinária e extracontratual. 

 

25.2.1. A revisão está prevista de forma expressa no art. 9º, caput, §§ 2º e 3º, art. 

18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei Geral de 

Concessões). 

 

25.2.2. REVISÕES ORDINÁRIAS: são aquelas realizadas a cada 5 (cinco) anos, de 

acordo com as normas contratuais da CONCESSÃO, observada 

necessariamente a distribuição de riscos prevista no Item 21. 

 
25.2.3. REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS: são aquelas realizadas a qualquer tempo, 

diante de solicitações de novos serviços ou investimentos pelo PODER 

CONCEDENTE, ou, ainda, da ocorrência superveniente de fatores 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que possam 

comprometer a continuidade dos serviços ou a equação econômico-

financeira do CONTRATO e que não estejam incluídos na revisão quinquenal, 

observada a distribuição de riscos prevista neste CONTRATO. 

 
25.2.4. Fica acordado que será feita a primeira revisão do Coeficiente de Geração 

(CG), conforme previsto no ANEXO I (CADERNO DE ENCARGOS), 

excepcionalmente, ao final do 2º ano de vigência da CONCESSÃO, sendo que 

as revisões subsequentes serão efetuadas junto com as revisões ordinárias 

subsequentes, incluindo aquela a ser feita no 5º ano de vigência do 

CONTRATO. 

 



 

26. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO 

 

26.1. REVISÃO ORDINÁRIA: 

 

26.1.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da data de assinatura do presente 

CONTRATO, as PARTES procederão à revisão ordinária dos parâmetros e 

resultados gerais da CONCESSÃO, vedada a revisão de riscos como alocados 

neste CONTRATO. 

 

26.1.1.1. O processo de revisão será instaurado pelo PODER CONCEDENTE de 

ofício ou a pedido da CONCESSIONÁRIA. 

 

26.1.1.2. O prazo máximo para a instauração do processo de revisão ordinária 

é de 60 (sessenta) dias, contados do início do quinto ano de cada 

período. 

 

26.1.1.3. O processo de revisão ordinária deverá ser concluído no prazo 

máximo de 6 (seis) meses. 

 

26.1.1.4. O processo de revisão ordinária resultará na emissão de Resolução 

da AGÊNCIA REGULADORA e seus resultados serão devidamente 

documentados e, caso importem em alterações no CONTRATO, 

serão incorporados em aditivo contratual, sempre observando-se o 

equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

26.1.1.5. A AGÊNCIA REGULADORA poderá ser assistida por VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, a seu custo, sendo os laudos, estudos, pareceres 

ou opiniões emitidas encartados ao processo respectivo, de modo a 

explicitar as razões que levaram a decidir sobre a revisão contratual. 

 

26.1.1.6. O processo de revisão ordinária terá como objetivo: 

 
26.1.1.6.1. Avaliar a necessidade de revisão do Coeficiente de Geração (CG), 

conforme previsto no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I. 

 

26.2. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: 

 

26.2.1. A qualquer tempo, com base em pedido de uma das PARTES, a ser avaliado 

pela AGÊNCIA REGULADORA, poderão ser realizadas revisões 

extraordinárias quanto à prestação dos serviços concedidos, a fim de 

ajustá-los às mudanças, alterações ou condições que venham a influenciar 



 

o cumprimento do CONTRATO. A revisão extraordinária somente será 

cabível em situações excepcionais, mediante apresentação de justificativa 

escrita e comprovada, com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

 

26.2.1.1. A revisão extraordinária do CONTRATO, para fins de recomposição 

do seu equilíbrio econômico-financeiro, será solicitada pela PARTE 

que se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento 

fundamentado de reequilíbrio à AGÊNCIA REGULADORA. 

 

26.2.1.2. A PARTE não poderá formular pleito de reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO com fundamento na ocorrência de evento 

cujo risco lhe seja integralmente imputado pela Matriz de Riscos. 

 

26.2.1.3. O requerimento de reequilíbrio será obrigatoriamente instruído com 

relatório técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o 

desequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO e sua 

onerosidade excessiva para a PARTE, sob pena de não 

conhecimento. 

 

26.2.1.4. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da formalização da solicitação apresentada pela PARTE 

requerente, para avaliar os motivos apresentados para a revisão 

extraordinária do CONTRATO. 

 

26.2.1.5. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo 

PODER CONCEDENTE, não previstos no CONTRATO, o PODER 

CONCEDENTE poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao 

processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, a elaboração do projeto básico das obras e serviços, 

incluindo o orçamento dos investimentos ou gastos adicionais 

previstos, nos termos deste CONTRATO, que também deverá ser 

encaminhado à AGÊNCIA REGULADORA para apreciação. 

 

26.2.1.6. Considera-se motivo para o reequilíbrio do CONTRATO a obtenção 

de benefícios fiscais pela CONCESSIONÁRIA, como é o caso de sua 

habilitação no Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e outros programas ou 

exonerações fiscais. Neste caso, o reequilíbrio deverá contribuir para 

a modicidade da TUF. 

 



 

26.3. DO PROCEDIMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

26.3.1. O procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado 

por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, 

cabendo à PARTE pleiteante a demonstração tempestiva da ocorrência e 

identificação do evento causador do desequilíbrio à AGÊNCIA REGULADORA, 

mediante a apresentação de, no mínimo: 

 

26.3.1.1. Identificação precisa do evento causador do desequilíbrio, 

contemplando, ainda, dados como a data da ocorrência e a provável 

duração da hipótese ensejadora da recomposição, acompanhada, 

quando pertinente, de evidência de que a responsabilidade está 

contratualmente alocada à outra PARTE, por meio da apresentação 

de relatório técnico, laudo pericial ou estudo independente; 

 

26.3.1.2. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo 

de caixa, com a data de ocorrência de cada um deles, ou a 

estimativa, em caso de novos investimentos, para o cálculo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; 

 

26.3.1.3. Identificação dos impactos econômicos, diretos e indiretos, 

efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do 

evento causador do desequilíbrio, acompanhado de sumário 

explicativo contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às 

receitas ou custos supostamente desequilibrados; 

 

26.3.1.4. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, 

demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros 

utilizados para as estimativas dos impactos; 

 

26.3.1.5. O pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão 

de revisão do CONTRATO, trazendo a demonstração circunstanciada 

dos pressupostos e parâmetros utilizados e informando os impactos 

e as eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre 

as PARTES; 

 

26.3.1.6. De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas 

pelo PODER CONCEDENTE, este poderá solicitar que a 

CONCESSIONÁRIA demonstra, na hipótese de novos serviços ou 

investimentos, que os valores necessários para realização de novos 

investimentos serão calculados com base em valores de mercado, 



 

considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no 

Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como 

insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, 

em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por 

meio de metodologia expedita ou paramétrica. 

 

26.3.2. A PARTE pleiteante deverá, preferencialmente, identificar o evento de 

desequilíbrio e comunicar à outra PARTE em prazo não superior a 180 (cento 

e oitenta) dias contados de sua materialização, com vistas a resguardar a 

contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar a 

adequada identificação das consequências do evento causador do 

desequilíbrio. 

 

26.3.3. A omissão de quaisquer das PARTES em solicitar a recomposição importará 

em renúncia desse direito após 5 (cinco) anos, contados da ciência do 

evento que der causa ao desequilíbrio. 

 

26.3.4. Por ocasião de cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, serão contemplados conjuntamente os pleitos então existentes 

de ambas as PARTES, de forma a se compensarem impactos econômico-

financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos causadores do 

desequilíbrio. 

 

26.3.5. No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA ou PODER 

CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA deverá, no prazo máximo de até 

60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do seu cabimento. 

 

26.3.6. A AGÊNCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, terá livre acesso às 

informações, aos bens e às instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros 

por ela contratados, com o intuito de aferir o valor do desequilíbrio alegado 

pela CONCESSIONÁRIA no seu pedido de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro.  

 

26.3.7. Após a apresentação de pleito por uma das PARTES, a outra PARTE deverá 

apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo 30 (trinta) dias, 

manifestação fundamentada acerca do pedido. 

 

26.3.8. Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de 

desequilíbrio econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos 

e medidas delas resultantes, a AGÊNCIA REGULADORA poderá contar com 

a participação de entidade especializada, contratada especificamente para 



 

essa finalidade, ou solicitar laudos econômicos a serem elaborados por 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso se faça necessária a contratação de 

entidade especializada, os respectivos custos serão arcados pela AGÊNCIA 

REGULADORA. 

 
26.3.8.1. O PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA poderá(ão) 

também solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados por 

órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal. 

 

26.3.9. A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro será a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos 

descritos a seguir: 

 

26.3.9.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada 

de forma a que seja nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa 

marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, 

considerando, na mesma data base: 

 

26.3.9.1.1. Os fluxos de caixa dos dispêndios marginais resultantes do 

evento que deu origem à recomposição; e 

 

26.3.9.1.2. Os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

 

26.3.10. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, 

deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as 

reais e efetivas condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, 

custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, 

resultantes do evento causador do desequilíbrio. 

 

26.3.11.      A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor 

presente líquido deve ser obtida nos seguintes termos: 

 

TD = (1+0,03874) x (1+TR) – 1 

 

Onde: 

TD: Taxa de desconto real anual; 

TR: Taxa bruta real de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ 

(NTN-B) ou, na ausência deste, outro título que o substitua, com 

vencimento em 15/05/2055 ou vencimento mais compatível com a data 

do termo contratual, ex-ante a dedução do imposto de renda, 



 

publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, calculada pela média 

dos últimos doze meses. 

 

26.3.12. Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser 

considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente 

incidentes sobre o fluxo dos dispêndios marginais e efetivamente 

desembolsados. 

 

26.3.13. Desde que observada a regra de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, será definida a Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da 

CONCESSÃO quanto aos eventos nela considerados. 

 

26.4. DA FORMA DO REEQUILÍBRIO: 

 

26.4.1. A recomposição poderá ser implementada pelos seguintes mecanismos: 

 

26.4.1.1. Prorrogação ou redução do PRAZO da CONCESSÃO; 

 

26.4.1.2. Revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO; 

 

26.4.1.3. Compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou 

vincendos da CONCESSIONÁRIA, na forma autorizada por lei; 

 

26.4.1.4. Revisão das TARIFAS; 

 

26.4.1.5. Pagamento de indenização; 

 

26.4.1.6. Compensação com penalidades já atribuídas à CONCESSIONÁRIA; 

 

26.4.1.7. Alterações ou ajustes na modelagem da CONCESSÃO; e 

 

26.4.1.8. Prorrogação de prazo contratual 

 
26.4.1.9. Combinação dos itens acima. 

 

26.4.2. Caberá às PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será 

implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

buscando sempre assegurar a continuidade da prestação dos serviços 

concedidos e a preservação da capacidade de pagamento dos 

financiamentos, devendo toda a documentação do acordo realizado ser 

encaminhada à AGÊNCIA REGULADORA para as providências cabíveis. 



 

 

26.4.3. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão de reequilíbrio do 

CONTRATO, não haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o 

PODER CONCEDENTE elegerá os mecanismos de recomposição a serem 

adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisão motivada. 

 

26.4.4. Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO não suspendem ou alteram as obrigações das 

PARTES durante a pendência do processo de revisão. 

 

26.4.4.1. Não sendo encontrada solução amigável ou em caso de discordância 

quanto à necessidade de recomposição ou quanto aos valores ou 

demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer aos 

procedimentos previstos neste CONTRATO para a solução da 

controvérsia. 

 

27. REAJUSTE DA TARIFA 

 

27.1. O reajuste consiste na atualização do valor da TARIFA, necessária à 

manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo, tendo em vista 

os aumentos de custos pertinentes à inflação. 

 

27.2. A TUF será reajustada a cada 12 meses, a contar da data de emissão da Ordem 

de Serviço pelo PODER CONCEDENTE. O primeiro reajuste levará em 

consideração a data de apresentação da PROPOSTA. A fórmula de reajuste 

deverá observar o contido no CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO I do EDITAL. 

Para efeito da apuração do valor da TUF, além da aplicação do reajustamento 

citado anteriormente, deverá haver a recomposição da TUF mediante a 

aplicação do FATOR DE AVALIAÇÃO (FA), na forma prevista neste CONTRATO, 

seguindo a fórmula abaixo: 

 

Tarifa Reajustada = [TUF x ((1 +I reaj) x (FA))] 

Onde: 

• TUF = Tarifa Usuário Final; 

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices 

• FA = Fator de Avaliação;   

 

27.3. A TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP) será reajustada a cada 12 meses, a contar 

da emissão da Ordem de Serviço pelo CONCEDENTE. O primeiro reajuste levará 

em consideração a variação do índice desde a data de apresentação da 

PROPOSTA, de acordo com a fórmula a seguir: 



 

 

Tarifa Reajustada = [TEP x ((1 +I reaj) x (FA))] 

Onde: 

• TEP = Tarifa do Ente Público; 

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices  

• FA = Fator de Avaliação; 

 

27.4.   Na hipótese de suspensão, extinção e/ou vedação do uso do índice aqui 

estabelecido, fica, desde já, eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo 

ou, na hipótese de não determinação deste, aquele que melhor reflita a variação 

ponderada dos custos da CONCESSIONÁRIA, desde que oficialmente divulgado. 

 

27.5.   O reajuste está previsto de forma expressa na Lei Geral de Concessões, mais 

precisamente no art. 9º, caput, e nos arts. 18, VIII, 23, IV, e 29, V. 

 

28. FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 

 

28.1. A fiscalização da CONCESSÃO será de responsabilidade da AGÊNCIA 

REGULADORA, a ser exercida com o suporte do CONCEDENTE, exclusivamente 

ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto. A fiscalização deverá 

obedecer às orientações, às normatizações e aos cronogramas de fiscalização 

emitidos pela AGÊNCIA REGULADORA. 

 

28.2. A fiscalização da CONCESSÃO terá livre e incondicional acesso às instalações 

da CONCESSIONÁRIA, bem como aos dados e às demais instalações utilizadas 

na execução do CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA aceitar e facilitar o 

trabalho da fiscalização. 

 

28.3. O CONCEDENTE deverá manter a AGÊNCIA REGULADORA informada de todas 

as providências e diligências realizadas por descumprimento do CONTRATO 

pela CONCESSIONÁRIA, bem como informar sobre eventuais infrações por parte 

da CONCESSIONÁRIA, que se submeterá às punições impostas pela AGÊNCIA 

REGULADORA após a devida averiguação dos fatos. 

 

28.4. A CONCESSIONÁRIA deverá repassar para a AGÊNCIA REGULADORA, 

mensalmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao vencido, devido 

a partir da data de eficácia do CONTRATO, a título de remuneração pelas 

atividades de regulação e fiscalização, o valor de 0,5% (meio por cento) sobre 

as receitas provenientes da implementação e da cobrança das TARIFAS DO 

USUÁRIO FINAL (TUF).                                                                                                                           

 



 

28.5. O valor previsto no subitem 26.4 deverá ser reajustado a cada período de 12 

meses, a contar da data de eficácia do CONTRATO, pela variação do IPCA. 

 

28.6. A fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA em nada restringe a responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA no que concerne aos serviços concedidos e às 

consequências e implicações imediatas ou remotas decorrentes da sua irregular 

prestação. 

 

29.  PENALIDADES 

 

29.1.    A CONCESSIONÁRIA poderá ser penalizada por descumprimento total ou parcial 

de quaisquer condições ou obrigações decorrentes deste CONTRATO e do 

EDITAL de LICITAÇÃO, assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido 

processo legal, nos termos da lei. 

 

29.1.1.  Caberá à AGÊNCIA REGULADORA a aplicação das penalidades 

correspondentes às faltas ou infrações cometidas, com gradação em função 

da natureza da infração. 

 

29.1.2. O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos Itens do CONTRATO, do 

EDITAL e seus respectivos ANEXOS, bem como das normas da legislação e 

regulamentação aplicáveis, ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na regulamentação 

vigentes, a aplicação, isolada ou concomitantemente, das seguintes 

penalidades: 

 

29.1.2.1. Advertência formal, por escrito, quando o descumprimento não 

justificar a aplicação de outra sanção prevista no CONTRATO, que será 

acompanhada de determinação de adoção das medidas corretivas 

necessárias; 

 

29.1.2.2. Multa de até 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao dia, 

calculada sobre o valor do serviço (relacionado ao descumprimento), 

multiplicado pelo número de dias relativo ao descumprimento. O valor 

limite acumulado de multas por mês é de 10,00% (dez por cento) do 

valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor do 

CONTRATO no período de 12 (doze) meses anteriores à data da 

infração. 

 

29.1.2.3. Declaração de caducidade da CONCESSÃO; 

 



 

29.1.2.4. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

 
29.1.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos 

 

29.1.3. A AGÊNCIA REGULADORA, na definição e dosimetria das penalidades 

correspondentes, observará os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar 

a efetividade e a proporcionalidade da medida: 

 

29.1.3.1. A natureza e a gravidade da infração, sendo que o não cumprimento 

dos prazos fixados no Cronograma da CONCESSÃO, contido no 

CADERNO DE ENCARGOS, será considerado como uma infração de 

natureza grave, salvo se por motivo de CASO FORTUITO ou FORÇA 

MAIOR; 

 

29.1.3.2. As peculiaridades do caso concreto, tais como a vantagem auferida 

pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração e a situação 

econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e 

manter a execução do CONTRATO; 

 
29.1.3.3. Os danos resultantes ao PODER CONCEDENTE, ao CONTRATO, à 

segurança pública, ao meio ambiente e aos USUÁRIOS;  

 
29.1.3.4. As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes na prática da 

infração, dentre elas, os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, a 

reincidência e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA;  

 
29.1.3.5. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 

sanção, inclusive quanto ao número de USUÁRIOS atingidos e ao 

prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração.  

 
29.1.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções.   

 

29.1.4. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 

CONCESSIONÁRIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 

CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização de toda e qualquer vantagem obtida 

com a prática da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas 



 

e judiciais pertinentes. 

 

29.1.5. O processo de aplicação das sanções previstas no CONTRATO terá início 

com a lavratura do auto de infração pela AGÊNCIA REGULADORA, contendo 

os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção potencialmente 

aplicável. 

 
29.1.6. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando o prazo será de 20 (vinte) dias úteis. 

 

29.1.7. No mesmo prazo de que trata o subitem anterior, a CONCESSIONÁRIA 

poderá demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada 

pela AGÊNCIA REGULADORA, hipótese em que a penalidade aplicável deverá 

ser reavaliada. 

 

29.1.8. Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, 

fundamentadamente, diligência e perícia, bem como pode juntar 

documentos e/ou pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto 

do processo, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA recusar provas ilícitas e/ou 

medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, desde que 

motivadamente. 

 
 

29.1.9. Encerrada a instrução processual, a AGÊNCIA REGULADORA decidirá sobre 

a aplicação da sanção, estando facultada à CONCESSIONÁRIA a interposição 

de recurso para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 
29.1.10.  Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido 

de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante previsto 

no art. 167 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
29.1.11. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, a 

AGÊNCIA REGULADORA emitirá, na hipótese de aplicação da penalidade de 

multa, documento de cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá 

pagar o valor correspondente em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 

data do recebimento da notificação. Caso não o faça, a AGÊNCIA 

REGULADORA informará o valor da multa à instituição financeira 

administradora da CONTA TRANSITÓRIA para que efetue, no modo e no 

prazo estabelecidos no Subcláusula 8.8, a liberação o valor para o PODER 

CONCEDENTE. 



 

 

29.1.12. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas 

reverterão em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. 

 
29.1.13. A aplicação das sanções previstas no CONTRATO pelo descumprimento 

das obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com o mecanismo de 

pagamento fundado na sistemática de avaliação dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO, previstos no ANEXO IV do EDITAL. 

 

29.1.14. Independentemente dos direitos e princípios previstos no CONTRATO, 

poderão ser tomadas medidas cautelares urgentes, que não se confundem 

com o procedimento de intervenção, desde que sejam observados os 

princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nas 

seguintes situações: 

 

29.1.14.1. Risco de descontinuidade da prestação dos serviços objeto da 

CONCESSÃO; 

 

29.1.14.2. Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao 

meio ambiente; 

 

29.1.14.3. Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 

motivadamente. 

 

29.1.15. Alternativamente, a critério do CONCEDENTE, o limite poderá ser 

estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infração ou 

inadimplência na prestação dos serviços não poderá ultrapassar 06 (seis) 

meses de duração sem ser sanada pela CONCESSIONÁRIA. 

 

29.1.16. Assim que for atingida a primeira condição limite, o PODER CONCEDENTE 

poderá intervir na administração da CONCESSIONÁRIA, a fim de obter a 

realização do serviço ou o cumprimento da obrigação contratual, agindo 

posteriormente contra a CONCESSIONÁRIA para fins de ressarcimento de 

eventuais despesas ou para a regularização definitiva do problema. 

 
29.1.17. Observadas as regras e condições da Subcláusula 29.1 deste CONTRATO, 

poderão ser aplicadas as seguintes multas à CONCESSIONÁRIA, calculadas 

sobre o valor da RECEITA ORDINÁRIA, exclusivamente da TUF, apurada nos 

12 (doze) meses anteriores a cada infração. 

 

29.1.18. Multa indenizatória de 1% (um por cento) calculada sobre o valor mensal 

da RECEITA ORDINÁRIA do CONTRATO, quando a CONCESSIONÁRIA: 



 

 

29.1.18.1. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

 

29.1.18.2. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, 

sem autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; 

 

29.1.18.3. Desatender às determinações da fiscalização; 

 

29.1.18.4. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 

municipais aplicáveis; 

 

29.1.18.5. Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, 

venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente 

da obrigação da CONCESSIONÁRIA em reparar os danos causados. 

 

29.1.19. Multa indenizatória de 1% (um por cento) calculada sobre o valor anual 

da RECEITA ORDINÁRIA do CONTRATO, na hipótese de rescisão contratual 

por culpa da CONCESSIONÁRIA. 

 

30.  SEGURO 

 

30.1. A CONCESSIONÁRIA manterá vigentes, durante o período de vigência do 

CONTRATO, apólices de seguros com seguradora devidamente autorizada a 

operar pela SUSEP, cobrindo: 

 

30.1.1. Danos materiais, englobando todos os riscos materiais ao OBJETO do 

CONTRATO e todos os bens da CONCESSIONÁRIA, fundamentais para a 

execução do CONTRATO, incluindo instalações, máquinas e equipamentos 

(Riscos Operacionais), no valor mínimo de R$10.987.168 (dez milhões, 

novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais); 

 

30.1.2. Responsabilidade Civil para a cobertura de todos os danos, materiais e 

morais, que possam ser causados a propriedades ou pessoas, incluindo 

prepostos, empregados, por qualquer ação relacionada aos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO, com a 

Cobertura Básica RC e com limite não inferior a R$10.987.168 (dez milhões, 

novecentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais), incluindo as 

seguintes coberturas adicionais:  

● Responsabilidade civil cruzada; 

● Fundações; 

● Poluição súbita/acidental; 



 

● Tumultos; 

● Danos a instalações e redes de serviços públicos; 

● Circulação de equipamentos em vias adjacentes; 

● RC subsidiária de mercadorias transportadas por terceiros; 

● Equipamentos a serviço do segurado; 

● Responsabilidade civil empregador; e 

● Danos morais decorrentes de todas as coberturas. 

 

30.1.3. Riscos de execução de implantação de obras e serviços durante a Fase 2 de 

operação do CONTRATO (Riscos de Engenharia), na modalidade All Risks, no 

valor mínimo de R$16.075.789 (dezesseis milhões, setenta e cinco mil, 

setecentos e oitenta e nove reais). 

 

30.2. Os limites de cobertura das apólices deverão situar-se em níveis adequados às 

características dos serviços e ao mercado segurador, observando o valor mínimo 

acima referido. Os valores fixados acima serão corrigidos pela variação do IPCA, 

a cada período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do CONTRATO, 

devendo a CONCEDENTE fazer os seguros complementares e emitir os endossos 

das apólices ou novas apólices que cubram a diferença apurada nos reajustes. 

 

30.3. No caso específico do Seguro de Responsabilidade Civil, o valor da apólice deverá 

ser equivalente ao definido no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira. 

 

30.4. Todas as apólices de seguro incluirão como cossegurado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA. 

 

30.5. Na apólice de seguro deve constar a obrigação de a seguradora informar à 

CONCESSIONÁRIA e ao CONCEDENTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

sobre quaisquer fatos que impliquem cancelamento parcial ou total dos seguros 

previstos, redução nas coberturas, aumento de franquias ou redução de 

importâncias seguradas, devendo também ser informada com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos o vencimento dos seguros, obrigando-se a 

CONCESSIONÁRIA, no caso de cancelamento e/ou redução do valor do seguro, a 

apresentar ao CONCEDENTE nova apólice de seguro com a recomposição do valor 

original previsto neste CONTRATO. 

 

30.6. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao CONCEDENTE, em prazo não superior a 

30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, bem como do término de 

cada ano fiscal, um certificado confirmando que todas as apólices de seguro 

estão válidas naquela data e que os respectivos prêmios vencidos se encontram 

pagos, além de apresentar as apólices complementares decorrentes do valor do 



 

reajuste praticado na forma deste Item. As apólices de seguro deverão conter 

obrigatoriamente cláusula de que a seguradora se obriga a pagar o valor do 

sinistro no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

30.7. Os montantes cobertos pelos seguros, incluídos os danos materiais e os danos 

morais abrangidos, deverão atender os limites máximos estabelecidos nas 

respectivas apólices. 

 

30.8. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade por eventuais omissões 

decorrentes da realização dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como 

pelo pagamento integral da franquia na hipótese de ocorrência do sinistro. 

 

30.9. A existência de cobertura securitária não exime a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA de substituir os bens que tenham sido danificados ou 

inutilizados, nem tampouco de pagar, na hipótese de ser condenada a tanto, os 

valores dos danos que ultrapassem o valor segurado, mantendo sempre indene 

o CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA ou quaisquer de seus respectivos 

servidores e representantes de qualquer pleito que possa ser feito por quaisquer 

terceiros. 

 

31. BENS 

 

31.1. Vinculam-se à CONCESSÃO os bens utilizados na execução dos serviços que: 

 

31.1.1. Estejam sob o domínio ou sob o uso do CONCEDENTE e sejam cedidos para 

uso da CONCESSIONÁRIA; e 

 

31.1.2. Pertençam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos com o objetivo 

de executar o presente CONTRATO. 

 
 

31.2. No prazo máximo de 30 (trinta) dias contado da data de assinatura do 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA se obriga a entregar a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITABAIANA uma lista de todos os BENS REVERSÍVEIS que serão empregados 

na prestação dos serviços concedidos, identificando-os inclusive no que se refere 

ao estado de conservação, e apresentando, sempre que possível, fotos. No caso 

dos veículos, estes deverão ser identificados por tipo, número de chassis e do 

RENAVAN, ano de fabricação e outros dados que os caracterizem. 

 

31.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, indicar eventuais bens da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA que, porventura, sejam a ela cedidos, na forma do 

Item 31.1.1. 



 

 

31.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, também, indicar os bens de sua titularidade que 

sejam de uso administrativo e/ou não essenciais à prestação dos SERVIÇOS, 

excluídos, portanto, do conceito de BENS REVERSÍVEIS. 

 

31.2.3. A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos 

BENS REVERSÍVEIS e dos bens cedidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITABAIANA, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, 

respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, acessibilidade, 

higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros 

essenciais à sua boa utilização. 

 

31.2.3.1. No caso de quebra, obsolescência ou extravio dos BENS REVERSÍVEIS, 

a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar ao imediato conserto, substituição 

ou reposição do bem, observada a continuidade dos serviços, 

obrigando-se ainda a apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, sempre 

que novos bens venham a ser adquiridos ou de qualquer forma 

substituídos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatório atualizado.   

 

31.2.3.2. A partir da apresentação do relatório de que trata a Subcláusula 31.2, 

a relação dos bens, incluindo os BENS REVERSÍVEIS, deverá ser 

atualizada e apresentada, anualmente, pela CONCESSIONARIA à 

AGÊNCIA REGULADORA, até o final da CONCESSÃO, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO. 

 

31.3. Todos os BENS REVERSÍVEIS ou investimentos neles realizados deverão ser 

integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA durante a 

CONCESSÃO, de acordo com os termos da legislação vigente. 

 

 

31.4. Ao término da CONCESSÃO, por qualquer motivo, a reversão dos bens ao PODER 

CONCEDENTE será gratuita e automática, com os bens em condições adequadas 

de operação, utilização e manutenção, bem como livres de quaisquer ônus, 

encargos, valor residual, tributo, obrigação, gravame ou cobrança de qualquer 

valor pela CONCESSIONÁRIA, com as características e requisitos técnicos que 

permitam a plena OPERAÇÃO dos serviços. 

 

31.5. Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados, cedidos ou, sob qualquer 

forma, transferidos a terceiros sem a prévia e expressa autorização do 

CONCEDENTE, que dependerá da análise das razões apresentadas pela 

CONCESSIONÁRIA e dos bens e/ou outras utilidades que serão adquiridos pela 



 

CONCESSIONÁRIA para substituir os BENS REVERSÍVEIS que vierem a ser 

alienados, cedidos ou transferidos. 

 
31.5.1. Pertencerão ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, 

softwares, benfeitorias e acessões realizadas pela CONCESSIONÁRIA em 

relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados neste CONTRATO. 

 

31.5.2. É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo para o 

financiamento da sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA, mediante anuência 

prévia do CONCEDENTE. 

 
31.5.3. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que 

envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente sua 

vinculação. 

 

31.6. Os bens eventualmente adquiridos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

não integrarão o patrimônio da CONCESSIONÁRIA, mesmo em caso de serem por 

esta utilizados, permanecendo assim na propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITABAIANA até o final do CONTRATO. 

32.  FINANCIAMENTO 

 

32.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos recursos financeiros 

destinados à implantação e operação dos serviços, inclusive por intermédio de 

financiamentos. 

 

32.2. A CONCESSIONÁRIA poderá dar, com prévia e expressa autorização do 

CONCEDENTE, o presente CONTRATO e/ou os direitos dele emergentes em 

garantia para o financiamento obtido conforme este Item. 

 

32.3. Para assegurar a continuidade da CONCESSÃO, é facultada aos financiadores da 

CONCESSIONÁRIA, mediante autorização prévia e formal do CONCEDENTE, a 

assunção do controle societário da CONCESSIONÁRIA nos seguintes casos: 

 

32.3.1. Inadimplência de financiamento contratado pela CONCESSIONÁRIA, desde 

que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; 

 

32.3.2. Nas demais hipóteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre a 

CONCESSIONÁRIA e seu(s) financiador(es). 

 

32.4. Quando configurada inadimplência do financiamento, que possa dar ensejo à 

transferência mencionada neste Item, o financiador deverá notificar a 

CONCESSIONÁRIA e o CONCEDENTE, informando sobre a inadimplência e abrindo 



 

à CONCESSIONÁRIA prazo para purgar o inadimplemento. 

 

32.5. Para que possam assumir o controle societário da CONCESSIONÁRIA, os 

financiadores deverão: 

 

32.5.1. Comprometer-se a cumprir todas as disposições do CONTRATO, do EDITAL 

e seus ANEXOS; e 

 

32.5.2. Informar que atendem aos requisitos de regularidade jurídica e fiscal 

necessários à assunção dos serviços. 

 

32.6. A assunção do controle societário da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 

subitem, não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA perante o 

CONCEDENTE. 

 

33.  CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 

33.1. Para fins deste CONTRATO, incluem-se no conceito de CASO FORTUITO e FORÇA 

MAIOR, sem prejuízo de outros, fato de terceiros ou eventual perecimento, 

destruição, roubo, furto, perda ou danos causados por terceiros aos BENS 

VINCULADOS, não cobertos pelas apólices de seguro contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA ou pela garantia do fabricante. 

 

34.  SPE E COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA  

 

34.1. A CONCESSIONÁRIA será necessariamente uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO (SPE), deverá ser estruturada sob a forma de sociedade por ações 

ou sociedade limitada, e deverá indicar, em seu estatuto ou contrato social, como 

finalidade exclusiva, a exploração do OBJETO da CONCESSÃO, sendo a sua 

composição societária aquela apresentada na LICITAÇÃO e constante de seus 

instrumentos societários, que deverão ser entregues, atualizados, ao 

CONCEDENTE. 

 

34.2. O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual ou superior a 

R$39.882.998,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, 

novecentos e noventa e oito reais), seguindo as seguintes diretrizes:   

 
34.2.1. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha 

capital social igual ou inferior a R$125.000.000,0 (cento e vinte e cinco 

milhões), deverá integralizar:  

 



 

34.2.1.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$7.415.901 (sete 

milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e um reais); 

 

34.2.1.2. No prazo de até 60 (sessenta) meses, contados da data de eficácia do 

CONTRATO, o valor remanescente de R$16.648.910 (dezesseis 

milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e dez reais) de 

acordo com a previsão de aporte estruturada na modelagem 

econômico-financeira e apresentada no Quadro de Usos e Fontes 

(QUF);  

 
34.2.2. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando em CONSÓRCIO deverá 

integralizar antes da data da assinatura do CONTRATO, o valor de 

R$24.064.811 (vinte e quatro milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e 

onze reais), deverá integralizar:  

 

34.2.2.1. Antes da data assinatura do CONTRATO, o valor de R$16.648.910 

(dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e 

dez reais); 

 

34.2.2.2. No prazo de até 12 (doze) meses, contados da data de eficácia do 

CONTRATO, o valor remanescente de R$7.415.901 (sete milhões, 

quatrocentos e quinze mil, novecentos e um reais) de acordo com a 

previsão de aporte estruturada na modelagem econômico-financeira 

e apresentada no Quadro de Usos e Fontes (QUF);  

 
34.2.3. Caso a LICITANTE VENCEDORA esteja atuando de forma individual e detenha 

capital social superior R$125.000.000,01 (cento e vinte e cinco milhões de 

reais e um centavo), deverá integralizar:  

 

34.2.3.1. Antes da data de assinatura do CONTRATO, o valor R$1.793.176,25 (um 

milhão, setecentos e noventa e três mil, cento e setenta e seis reais 

e vinte e cinco centavos);  

 

34.2.3.2. No prazo de até 60 (sessenta) meses, contados da data de eficácia do 

CONTRATO, o valor remanescente de R$5.622.724,84 (cinco milhões, 

seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e quatro centavos);  

 

34.3. No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá observar, 

rigorosamente, as normas da Lei Federal nº 6.404/1976. 

 

34.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o CONCEDENTE permanentemente 



 

informado sobre a integralização do capital de que tratam os itens anteriores, 

sendo facultado ao CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias 

à verificação da regularidade da situação. 

 
34.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, reduzir 

o seu capital abaixo do valor mínimo estabelecido no Subcláusula 34.2 deste 

CONTRATO sem prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE. Fica, 

desde logo, estabelecido que não poderá ser concedida a autorização para a 

redução do capital social nas hipóteses de a CONCESSIONÁRIA não cumprir os 

prazos dos marcos de investimentos constantes no ESTUDOS DE VIABILIDADE 

E MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA – EVEF (ANEXO III do EDITAL) e 

CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do EDITAL) e/ou não atingir a nota mínima 

no QID relativa ao ano imediatamente anterior ao da solicitação de redução, 

constante do ÍNDICES DE DESEMPENHO do ANEXO IV do EDITAL.   

 

34.6. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de 

governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei Federal nº 11.079/04. 

 

34.7. A CONCESSIONÁRIA deverá ter prazo de duração mínimo igual ao prazo da 

CONCESSÃO e possuir sede em um da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. 

Em caso de prorrogação do prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA se 

obriga, em data anterior à modificação do CONTRATO de CONCESSÃO, a 

arquivar na Junta Comercial a respectiva alteração do prazo de duração da SPE. 

 

34.8. A CONCESSIONÁRIA deve comunicar imediatamente ao CONCEDENTE as 

alterações na sua composição societária, existente à época de assinatura do 

CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores 

alterações, respeitadas as obrigações definidas no CONTRATO referentes à 

transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA. 

 
34.9. Qualquer transferência ou alteração no CONTROLE da CONCESSIONÁRIA antes 

de se completar 5 (cinco) anos de vigência do CONTRATO, a contar da data da 

sua assinatura, deverá ser previamente autorizada, por escrito, pelo PODER 

CONCEDENTE, nos termos da lei. Após completar os 5 (cinco) anos de vigência 

do CONTRATO, a contar da data da sua assinatura, será permitida a 

transferência do CONTROLE sem prévia anuência pelo PODER CONCEDENTE. 

 

35.  INTERVENÇÃO 

 

35.1. O CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, na forma da lei, com a 

finalidade de assegurar a adequação da prestação dos serviços, bem como o 



 

fiel cumprimento das normas estabelecidas neste CONTRATO. 

 

35.2. A intervenção far-se-á por ato administrativo específico, que conterá a 

designação do interventor, o prazo da intervenção, o objeto e os limites da 

medida e deverá ser concluída no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 

dias, sendo que a CONCESSIONÁRIA, em face de eventual descumprimento 

deste limite, poderá requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaração da 

invalidade da intervenção, com a consequente retomada dos serviços. 

 

35.3. Declarada a intervenção, o CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 

instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas 

determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito à 

ampla defesa e ao contraditório à CONCESSIONÁRIA. 

 

35.4. Na hipótese de ficar comprovado que a intervenção não observou os 

pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer, 

diretamente ao CONCEDENTE, a declaração da sua invalidade, a qual, se 

confirmada, acarretará a devolução imediata dos serviços à sua administração. 

 

35.5. Cessada a intervenção e não havendo rescisão do CONTRATO, a administração 

dos serviços será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida da prestação de 

contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua 

gestão. 

 

36. EXTINÇÃO 

 

36.1. Extinguir-se-á o CONTRATO por: 

36.1.1. Advento do termo contratual; 

36.1.2. Encampação; 

36.1.3. Caducidade; 

36.1.4. Rescisão; 

36.1.5. Anulação; ou 

36.1.6. Extinção ou falência da CONCESSIONÁRIA. 

 

36.2. Extinto o CONTRATO, retornarão imediatamente ao CONCEDENTE todos os 

ativos relacionados à prestação dos serviços, compreendendo os bens 

constantes do inventário dos bens utilizados para a exploração da CONCESSÃO, 

na forma do Item 29. 

 

36.3. Extinto o CONTRATO, haverá a imediata assunção dos serviços pelo 

CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações 



 

necessárias. 

 
36.4. A CONCESSIONÁRIA será indenizada pelos valores pendentes de bens, 

equipamentos e instalações reversíveis que não estiverem totalmente 

amortizados ou depreciados à data de extinção da CONCESSÃO, na forma 

prevista no CONTRATO. 

 
36.5. Na hipótese de extinção do CONTRATO por uma das formas da Subcláusula 

36.1, eventuais multas ou indenizações devidas pela CONCESSIONÁRIA ao 

PODER CONCEDENTE poderão, após instaurado e concluído o processo 

administrativo respectivo e comprovada a inadimplência da CONCESSIONÁRIA, 

ser descontados de eventuais créditos da CONCESSIONÁRIA. 

 

36.6. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, cobrirá: 

 

36.6.1. Os bens reversíveis ao Poder Público e as parcelas dos investimentos 

realizados, inclusive em instalação e manutenção dos bens e instalações, 

ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o 

cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros 

remanescentes; 

 

36.6.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes 

de contratos de financiamentos por esta contraídos com vistas ao 

cumprimento do CONTRATO; e 

 

36.6.3. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 

que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, 

inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 

rompimento dos respectivos vínculos contratuais. 

 

37. ENCAMPAÇÃO  

 

37.1. O CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, encampar a CONCESSÃO, por 

motivos de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio 

pagamento de indenização, a ser calculada nos termos do Item 37.2. 

 

37.2. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de encampação cobrirá: 

 

37.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalação e 

manutenção dos bens e instalações, ainda não amortizados ou depreciados, 

que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, 

deduzidos os ônus financeiros remanescentes; 



 

 

37.2.2. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes 

de contratos de financiamentos, contraídos com vistas ao cumprimento do 

CONTRATO; 

 

37.2.3. Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 

que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, 

inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente 

rompimento dos respectivos vínculos contratuais; e 

 
37.2.4. Os lucros cessantes, na forma da Cláusula 37.5, e, demais danos 

emergentes, não previstos na Cláusula 31.2, que vierem a ser regularmente 

comprovados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

37.3. Exclusivamente para fins da indenização contemplada no Item 37.1: 

 

37.3.1. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta 

(amortização constante), considerando o PRAZO DA CONCESSÃO; 

 

37.3.2. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros 

durante o período de construção; 

 

37.3.3. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de 

despesas pré-operacionais; 

 

37.3.4. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem 

de construção; 

 

37.3.5. Não serão considerados eventuais ágios de aquisição. 

 
37.4. Os componentes indicados nas Subcláusulas 37.2.1 e 37.2.4 deverão ser 

atualizados conforme o IPCA/IBGE do período compreendido entre (a) o início 

do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o 

fato gerador dos encargos e ônus, até o ano contratual da data do pagamento 

da indenização. 

 

37.5. O componente indicado na Subcláusula 37.2.4 será calculado de acordo com 

a seguinte fórmula: LC = ((A x (1+WACC)) + (O x (1 + WACC))) x (1+NTNB’)ᶯ - 1, 

onde: 

 
LC = lucros cessantes indicados na Subcláusula 37.2.4  

A = os investimentos indicados na Subcláusula 37.2.1  



 

NTNB’ = Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com vencimento em  

15/05/2055 ou vencimento mais compatível com a data do termo contratual, 

ex-ante a dedução do Imposto de Renda, publicada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, calculada pela média dos últimos 12 (doze) meses.  

n = período restante entre a data do pagamento da indenização e o advento 

do termo contratual, caso não houvesse a extinção antecipada do CONTRATO, 

na mesma base da NTNB’.  

O = OPEX Médio Anual  

WACC (“WEIGHTED AVERAGE CAPITAL COST”) = Custo Médio Ponderado de 

Capital 

 

37.6. O pagamento realizado na forma estabelecida neste Item corresponderá à 

quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo CONCEDENTE em 

decorrência da indenização por encampação, ressalvada situação excepcional 

devidamente comprovada pela CONCESSIONÁRIA. 

 

37.7. A desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de 

contratos de financiamento por ela contraídos para o cumprimento do 

CONTRATO poderá ser realizada por: 

 

37.7.1. Assunção, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogação perante os 

FINANCIADORES credores, das obrigações contratuais remanescentes da 

CONCESSIONÁRIA; ou 

 

37.7.2. Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA, limitada ao montante de 

indenização calculado conforme disposto na Subcláusula 37.2, da totalidade 

dos débitos remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES 

credores. 

 
37.8. O valor indicado na Subcláusula 37.7.2, acima, poderá ser pago pelo PODER 

CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicável. 

 

37.9. O valor referente à desoneração tratada na Subcláusula 37.7, acima, deverá ser 

descontado do montante da indenização devida. 

 

37.10. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta 

prevista para o caso de encampação. 

 

37.11. O CONCEDENTE determinará e pagará a indenização devida à CONCESSIONÁRIA 

antes da encampação da CONCESSÃO. 



 

 

38. CADUCIDADE 

 

38.1. A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada pelo CONCEDENTE por: 

 

38.1.1. Inexecução total ou parcial relevante dos serviços e obras previstos no 

CONTRATO, por período superior a 90 (noventa) dias; 

 

38.1.2. Prestação recorrentemente inadequada ou insuficiente dos serviços, tendo 

por base as normas, procedimentos e critérios técnicos estabelecidos neste 

CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS e na PROPOSTA; 

 

38.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, de disposições legais ou 

contratuais referentes à CONCESSÃO; 

 

38.1.4. Paralisação, total ou parcial, da prestação dos serviços pela 

CONCESSIONÁRIA, por período superior a 90 (noventa) dias, ressalvadas as 

hipóteses decorrentes de CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR; 

 

38.1.5. Perda, pela CONCESSIONÁRIA, das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais necessárias à manutenção da prestação adequada dos 

serviços; 

 

38.1.6. Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das penalidades impostas pelo 

CONCEDENTE ou da obrigação de regularização dos serviços; 

 

38.1.7. Condenação da CONCESSIONÁRIA com sentença transitada em julgado por 

sonegação de tributos, inclusive contribuições fiscais; e 

 

38.1.8. Transferência da CONCESSÃO ou do controle acionário da 

CONCESSIONÁRIA sem prévia autorização do CONCEDENTE. 

 

38.2. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação 

da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo específico, 

no qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, em observância ao 

devido processo legal. 

 

38.3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência da 

CONCESSIONÁRIA, a caducidade será declarada por ato administrativo 

específico, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do 

processo, da qual deverá ser descontado o valor das multas contratuais e dos 



 

demais danos causados pela CONCESSIONÁRIA. 

 

38.4. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não restará para o 

CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, 

ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

38.5. A declaração de caducidade acarretará, ainda: 

 

38.5.1. A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento 

de eventuais prejuízos causados ao CONCEDENTE; e 

 

38.5.2. Retenção de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos 

prejuízos causados ao CONCEDENTE. 

 

38.6. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA em caso de caducidade restringir-se-

á ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não 

amortizados. 

 

38.7. Do montante previsto no Item anterior, serão descontados: 

 

38.7.1. Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao CONCEDENTE e à 

sociedade, devidamente comprovados; 

 

38.7.2. As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham sido 

pagas até a data do pagamento da indenização; e 

 

38.7.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura 

de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

declaração de caducidade. 

 

39.  SUBCONTRATAÇÃO 

 

39.1. Nos termos dos artigos 25 da Lei Federal nº 8.987/95, e a Lei Federal nº 14.133/21 

será permitida a subcontratação de empresas, denominadas simplesmente 

SUBCONTRATADAS, para a prestação de parcela do OBJETO, desde que o 

CONCEDENTE seja comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

úteis e aprove a realização, de forma prévia e escrita. 

 

39.2. Em atendimento a Lei Federal nº14.133/21, e suas alterações, as 

subcontratações permitidas serão limitadas pela natureza da atividade. 



 

 

39.3. As subcontratações propostas pela CONCESSIONÁRIA somente se efetivarão 

mediante aprovação expressa do CONCEDENTE. 

 

39.4. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar documentação do subcontratado que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica 

necessárias à execução da parcela do serviço subcontratado. 

 

39.5. A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa às 

SUBCONTRATADAS, empregados e terceirizados. 

 

40.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

40.1. As despesas dos serviços prestados aO MUNICÍPIO, relativos à COLETA, 

TRANSPORTE e TRATAMENTO de RPU, RCD e RSS correrão à conta da dotação 

orçamentária do(s) MUNICÍPIO(s) respectivo(s), devidamente consignadas no 

Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias e leis 

orçamentárias anuais.   

 

40.2. As despesas dos serviços prestados ao MUNICÍPIO, relativos ao COLETA E 

TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO e à DESTINAÇÃO FINAL do RDO, por 

sua vez, correrão à conta da cobrança de tarifas diretamente aos USUÁRIOS do 

SISTEMA, através de recursos da arrecadação auferida pela CONCESSIONÁRIA. 

 

41. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS 

 

41.1. Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES 

se reunirão e buscarão dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas 

instâncias diretivas com poderes para decisão. 

 

41.2. A PARTE interessada notificará a outra PARTE por escrito, apresentando todas 

as suas alegações acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser 

acompanhada de sugestão para sua solução ou elucidação. 

 

41.2.1. A PARTE notificada terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento da notificação, para responder se concorda com a solução ou 

elucidação proposta. 

 

41.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solução ou elucidação 

apresentada, as PARTES darão por encerrada a disputa ou controvérsia e 



 

tomarão as medidas necessárias para implementar o quanto acordado. 

 

41.2.3. Caso não concorde, a PARTE notificada deverá apresentar à outra PARTE, 

também no prazo de 10 (dez) dias úteis, os motivos pelos quais discorda da 

solução ou elucidação apresentada, devendo, nessa hipótese, apresentar 

uma proposta alternativa para a solução do impasse. 

 

42.  COMISSÃO TÉCNICA 

 

42.1. Qualquer das PARTES poderá convocar a instauração de Comissão Técnica 

específica (ad hoc) para a solução de eventuais divergências de natureza técnica 

durante a execução do CONTRATO. 

 

42.1.1. As PARTES poderão acordar que a Comissão Técnica tenha funcionamento 

permanente, hipótese em que deverão estabelecer em comum acordo as 

regras de funcionamento do referido órgão. 

 

42.1.2. A Comissão Técnica não poderá revisar os termos do CONTRATO. 

 

42.1.3. As despesas necessárias ao funcionamento da Comissão Técnica serão 

arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração 

eventualmente devida aos membros indicados pelo CONCEDENTE. 

 

42.2. A PARTE interessada terá o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador 

da controvérsia para solicitar a instauração da Comissão Técnica. 

 

42.2.1. Cada PARTE deverá indicar seu representante no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados da solicitação para a instauração da Comissão 

Técnica. 

 

42.2.2. Os membros da Comissão Técnica serão designados da seguinte forma, 

tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações: 

 

42.2.2.1. Um membro indicado pelo CONCEDENTE; 

 

42.2.2.2. Um membro pela CONCESSIONÁRIA; e 

 

42.2.2.3. Um membro, com comprovada especialização na matéria objeto da 

divergência, que será escolhido de comum acordo entre as PARTES, 

na hipótese de divergências de questões estritamente econômicas ou 

relacionadas aos ÍNDICES DE DESEMPENHO. 



 

 

42.3. Após a instauração da Comissão Técnica, o procedimento para solução de 

divergências se iniciará mediante a comunicação à outra PARTE de que uma 

solicitação de pronunciamento foi apresentada à Comissão Técnica. 

 

42.3.1. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada à Comissão Técnica 

constituída e à PARTE reclamada, juntamente com cópia de todos os 

documentos necessários para a compreensão da demanda. 

 

42.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação 

referida no Subitem anterior, a PARTE reclamada apresentará as suas 

alegações relativamente à questão formulada. 

 

42.4. O parecer da Comissão Técnica será emitido em um prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento, pela Comissão Técnica, das alegações 

apresentadas pela PARTE reclamada. 

 

42.5. Os pareceres da Comissão Técnica serão considerados aprovados, se contarem 

com o voto favorável da totalidade de seus membros. 

 

42.6. A atuação da Comissão Técnica será considerada prejudicada se a PARTE se 

recusar a participar do procedimento, não indicando seu representante, ou se 

a solução não for apresentada pela Comissão Técnica, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar do pedido de instauração do procedimento. 

 

42.7. A decisão da Comissão Técnica, retratada no parecer a que se refere este Item, 

será vinculante até que sobrevenha eventual decisão arbitral sobre a 

divergência. 

 

42.7.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento arbitral 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da decisão da Comissão 

Técnica, esta será considerada definitivamente aceita, precluindo o direito 

das PARTES de a impugnarem. 

 

42.7.2. Caso a solução proposta pela Comissão Técnica seja aceita pelas PARTES, 

poderá ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo 

aditivo. 

 

42.8. A submissão de qualquer questão à Comissão Técnica não exonera a 

CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais. 

 



 

43.  FINANCIAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 

43.1. REGRAS GERAIS: 

 

43.1.1. Ressalvadas as exceções expressamente previstas neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos 

Financiamentos necessários à implantação e reposição da infraestrutura e 

operação dos Serviços, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com 

todas as obrigações assumidas neste Contrato. 

 

43.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao CONCEDENTE cópia autenticada 

dos contratos de Financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem 

como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que 

venha eventualmente a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e/ou emissão, 

conforme o caso. 

 

43.1.3. Quando da contratação de Financiamento, da emissão de títulos de dívida 

ou da realização de operação de dívida de qualquer outra natureza 

(inclusive, mas não se limitando, à emissão de debêntures ou bonds e à 

estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios-FIDC), a 

CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade, 

por meio contratual, da obrigação do Financiador ou do estruturador da 

operação de comunicar imediatamente ao CONCEDENTE o descumprimento 

de qualquer obrigação contratual (covenant) estabelecida entre o 

Financiador/estruturador e a CONCESSIONÁRIA, que possa ocasionar 

situações como a execução de garantias ou vencimento antecipado dos 

contratos de Financiamento. 

 

43.1.4. Competirá ao CONCEDENTE informar aos Financiadores e estruturadores 

das operações referidas na subcláusula anterior, concomitantemente à 

comunicação para a própria CONCESSIONÁRIA, sobre quaisquer eventuais 

descumprimentos graves do Contrato pela CONCESSIONÁRIA. 

 

43.1.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer ao CONCEDENTE os contatos 

dos Financiadores e estruturadores de operações com quem tenha 

contratado operações de Financiamento. 

 

43.1.4.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, 

cláusula ou condição dos contratos de Financiamento, ou qualquer 

atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou 



 

parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO. 

 

43.1.4.3. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos Financiamentos 

contratados nos termos deste Item, os direitos emergentes da 

CONCESSÃO, tais como as receitas oriundas das tarifas, bem como 

eventuais RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS que cabem à 

CONCESSIONÁRIA, desde que não se comprometa a 

operacionalização e a continuidade da execução dos investimentos 

e dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

 

43.1.4.4. A CONCESSIONÁRIA poderá empenhar, ceder ou de qualquer outra 

forma transferir diretamente ao Financiador, conforme os limites e 

os requisitos legais, os direitos à percepção:  

(i) da parcela da TUF que lhe cabe;  

(ii) da parcela das TEPs que lhe cabe;  

(iii) das Receitas Extraordinárias; e  

(iv) das indenizações que lhe são devidas em virtude do 

CONTRATO. 

 

43.1.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá ceder ou de qualquer outra forma transferir 

diretamente ao Financiador, ou, ainda, dar em garantia os Bens da 

Concessão. 

 

43.1.6. É vedado à CONCESSIONÁRIA: 

 

43.1.6.1. Conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas 

de transferência de recursos para Partes Relacionadas, exceto 

acionistas, exceto transferências de recursos a título de distribuição 

de dividendos, redução do capital, pagamentos de juros sobre capital 

próprio ou, observados os limites previstos neste Contrato, 

pagamentos pela contratação de serviços celebrada em condições 

equitativas de mercado e dentro dos limites permitidos por este 

Contrato; e 

 

43.1.6.2. Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de 

suas Partes Relacionadas ou terceiros. 

 

43.1.7. Caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar comprovação ao CONCEDENTE, 

concomitantemente à contratação com Partes Relacionadas, de que tal 

contratação ocorreu em condições equitativas de mercado, nos termos do 

Item 16.1 deste CONTRATO. 



 

 

43.1.8. Deve ser previamente aprovada pelo CONCEDENTE e pelas Agências 

Reguladoras qualquer operação que importe em oneração das ações 

representativas do capital social da CONCESSIONÁRIA ou de seus 

CONTROLADORES. 

 

43.2. APORTE-DÍVIDA VIA DEBÊNTURES E EMISSÃO DE DEBENTURÊS. 

 

43.2.1. A CONCESSIONÁRIA se compromete a aportar recursos nos Serviços 

através dos mais diversos instrumentos financeiros e estruturas de capital, 

inclusive sob a forma de Debêntures emitidas diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA ou indiretamente através de seus CONTROLADORES, 

cujas características essenciais estão previstas no Term Sheet constante 

do ANEXO II.6 deste CONTRATO (Term sheet das Debêntures). 

 

43.2.2. A transferência de recursos pelo CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA em 

função da aquisição, pela primeira, das Debêntures emitidas pela segunda, 

será intitulada Aporte-Dívida. 

 

43.2.3. As Debêntures emitidas pela CONCESSIONÁRIA serão garantidas por: 

 
43.2.3.1. Penhor do direito da Companhia em receber indenização do Titular 

pela reversão das Infraestruturas que não tenham sido 

integralmente amortizadas ou depreciadas (o "Direito à 

Indenização"), que deverá ser prontamente convertido em cessão 

fiduciária, tão logo sejam quitados os demais empréstimos 

concedidos pelos Financiadores previamente à emissão das 

Debêntures, na hipótese de o Direito à Indenização lhes tenha sido 

cedido fiduciariamente; ou por 

 

43.2.3.2. Cessão fiduciária do Direito à Indenização, caso não tenha sido 

cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos 

concedidos pelos Financiadores previamente à emissão das 

Debêntures. 

 
43.2.3.3. O PODER CONCEDENTE pode transferir recursos à 

CONCESSIONÁRIA através da aquisição das Debêntures emitidas por 

esta, em operação que, para os fins deste CONTRATO, será intitulada 

simplesmente como “DEBÊNTURES”.   

 

43.2.4. Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSÃO, os 

DEBÊNTURES terão a finalidade principal de compartilhar os riscos de 



 

crédito relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, das 

indenizações devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Termo de 

Adesão aos Serviços Opcionais, equivalente ao valor não depreciado e nem 

amortizado dos Bens da Concessão, indenização esta regulada pela 

Subcláusula 37.2.1 deste CONTRATO, tendo em vista que os prazos 

regulatórios de depreciação dos Bens da Concessão são superiores aos 

prazos dos Contratos de Programa e desta Parceria. 

 
43.2.4.1. Não é objetivo do DEBÊNTURES mitigar o risco de inexistência de 

indenização, como, por exemplo, se os bens da CONCESSÃO 

revertidos estiverem deteriorados ou se da indenização devida forem 

abatidos valores devidos pela CONCESSIONÁRIA aos titulares. 

 
43.2.4.2. As Debêntures emitidas e entregues pela CONCESSIONÁRIA em 

contrapartida dos DEBÊNTURES darão direito ao detentor das 

Debêntures de receber as importâncias inicialmente transferidas, 

acrescidas de juros e correção monetária, nos termos de sua 

escritura. 

 
43.2.5. O DEBÊNTURE será realizado pelo PODER CONCEDENTE e na medida em 

que forem atendidas as seguintes condições: 

 

43.2.5.1. Cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos marcos de implantação 

das Obras indicados na Cláusula seguinte; 

 

43.2.5.2. Manutenção da CONCESSIONÁRIA em níveis adequados de 

alavancagem, assim compreendidos; 

 
43.2.5.3. Observância dos valores máximos estabelecidos neste CONTRATO; 

 
43.2.5.4. Transferência definitiva, pela CONCESSIONÁRIA, ao detentor das 

Debêntures (aquele a quem está transferir o direito de subscrever 

as Debêntures ou aquele que venha a detê-las após sua emissão), 

do direito de receber a indenização que será devida pelo Titular à 

CONCESSIONÁRIA pela reversão dos Bens da CONCESSÃO ao final 

deste Contrato, ou a constituição de garantia real, em favor ao 

detentor das Debêntures, sobre o direito de receber a indenização 

em questão (alienação fiduciária, penhor ou caução de recebíveis); 

 
43.2.5.5. Emissão das Debêntures com respeito integral ao ANEXO II.6 do 

CONTRATO (Term Sheet das Debêntures). 

 
43.2.6. Os DEBÊNTURES serão quitados pela CONCESSIONÁRIA (ou por sua conta 



 

e ordem) por ocasião do recebimento de indenização pela reversão dos bens 

da CONCESSÃO para cada Titular, indenização esta que poderá ser paga 

pelo Titular ou pelo novo operador dos Serviços, por sua conta e ordem. 

 
43.2.7. Os financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONÁRIA para a 

implantação da infraestrutura anteriormente à realização de cada 

DEBÊNTURE, desde que obtidos em condições de mercado, terão 

preferência em relação ao DEBÊNTURE no recebimento de indenização 

devida pelo Titular à CONCESSIONÁRIA, atrelada ao DEBÊNTURE, cada 

DEBÊNTURE, contudo, salvo aquiescência do PODER CONCEDENTE em 

sentido contrário, terá preferência no recebimento da respectiva 

indenização pela reversão dos bens em relação aos financiamentos ou 

empréstimos da CONCESSIONÁRIA que forem celebrados posteriormente 

ao recebimento pela CONCESSIONÁRIA do DEBÊNTURE. 

 
43.2.8. Quando do recebimento das indenizações devidas pelo MUNICÍPIO à 

CONCESSIONÁRIA, as Debêntures deverão ser integralmente pagas ao 

PODER CONDENTE ou ao seu detentor pela CONCESSIONÁRIA. 

 
43.2.9. No caso do aporte dívida as Debêntures serão garantidas por: 

 

43.2.9.1. Penhor do direito da Companhia em receber indenização do Titular 

pela reversão das Infraestruturas que não tenham sido 

integralmente amortizadas ou depreciadas (o "Direito à 

Indenização"), que deverá ser prontamente convertido em cessão 

fiduciária, tão logo sejam quitados os demais empréstimos 

concedidos pelos Financiadores previamente à emissão das 

Debêntures, na hipótese de o Direito à Indenização lhes tenha sido 

cedido fiduciariamente; ou por 

 

43.2.9.2. Cessão fiduciária do Direito à Indenização, caso não tenha sido 

cedido fiduciariamente em garantia aos demais empréstimos 

concedidos pelos Financiadores previamente à emissão das 

Debêntures. 

 

43.2.10. Além de mitigar os riscos de financiamento da CONCESSÃO, os Aportes-

Dívida terão a finalidade principal de compartilhar os riscos de crédito 

relacionados ao recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, das indenizações 

devidas pelos Titulares ao final do prazo de cada Contrato de Programa, 

equivalente ao valor não depreciado e nem amortizado dos Bens da 

Concessão, indenização esta regulada pelos Contratos de Programa e deste 

CONTRATO, tendo em vista que os prazos regulatórios de depreciação dos 



 

Bens da Concessão são superiores aos prazos dos Contratos de Programa 

e desta Parceria. 

 

43.2.10.1. Não é objetivo do Aporte-Dívida mitigar o risco de inexistência de 

indenização, como, por exemplo, se os bens da CONCESSÃO 

revertidos estiverem deteriorados ou se da indenização devida forem 

abatidos valores devidos pela CONCESSIONÁRIA aos titulares. 

 

43.2.10.2. As Debêntures emitidas e entregues pela CONCESSIONÁRIA em 

contrapartida dos Aportes-Dívida darão direito ao detentor das 

Debêntures de receber as importâncias inicialmente transferidas, 

acrescidas de juros e correção monetária, nos termos de sua 

escritura. 

 

43.2.11. O Aporte-Dívida será realizado pelo CONCEDENTE se e na medida em 

que forem atendidas as seguintes condições: 

 

43.2.11.1. Cumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos marcos de implantação 

das Obras indicados na Cláusula seguinte; 

 

43.2.11.2. Manutenção da CONCESSIONÁRIA em níveis adequados de 

alavancagem, assim compreendidos. 

 

43.2.11.3. Observância dos valores máximos estabelecidos neste CONTRATO; 

 

43.2.11.4. Transferência definitiva, pela CONCESSIONÁRIA, ao detentor das 

Debêntures (ao PODER PÚBLICO, aquele a quem está transferir o 

direito de subscrever as Debêntures ou aquele que venha a detê-las 

após sua emissão), do direito de receber a indenização que será 

devida pelo Titular à CONCESSIONÁRIA pela reversão dos Bens da 

CONCESSÃO ao final deste Contrato, ou a constituição de garantia 

real, em favor ao detentor das Debêntures, sobre o direito de 

receber a indenização em questão (alienação fiduciária, penhor ou 

caução de recebíveis); 

 

43.2.11.5. Emissão das Debêntures com respeito integral ao Anexo XIV (Term 

Sheet das Debêntures). 

 

43.2.12. Os Aportes-Dívida serão quitados pela CONCESSIONÁRIA (ou por sua 

conta e ordem) por ocasião do recebimento de indenização pela reversão 

dos bens da CONCESSÃO para cada Titular, indenização esta que poderá 



 

ser paga pelo Titular ou pelo novo operador dos Serviços, por sua conta e 

ordem. 

 

43.2.13. Os financiamentos que forem contratados pela CONCESSIONÁRIA para 

a implantação da infraestrutura anteriormente à realização de cada Aporte-

Dívida, desde que obtidos em condições de mercado, terão preferência em 

relação ao Aporte-Dívida no recebimento de indenização devida pelo Titular 

à CONCESSIONÁRIA, atrelada ao Aporte-Dívida; cada Aporte-Dívida, 

contudo, salvo aquiescência DO CONCEDENTE em sentido contrário, terá 

preferência no recebimento da respectiva indenização pela reversão dos 

bens em relação aos financiamentos ou empréstimos da CONCESSIONÁRIA 

que forem celebrados posteriormente ao recebimento pela 

CONCESSIONÁRIA do Aporte-Dívida.  

 

43.2.14. Quando do recebimento das indenizações devidas pelo MUNICÍPIO 

através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA à CONCESSIONÁRIA, as 

Debêntures deverão ser integralmente pagas ao PODER CONDENTE ou ao 

seu detentor pela CONCESSIONÁRIA. 

 

44. OPERAÇÃO ASSISTIDA 

 

44.1. No período de 30 (trinta dias) dias, contados da assinatura deste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA atuará em conjunto com o CONCEDENTE para assumir 

progressivamente a responsabilidade pelo exercício da prestação dos serviços 

objeto deste CONTRATO. 

 

44.2. A critério das Partes, a etapa de Operação Assistida poderá ser prorrogada por 

mais 30 (trinta dias) dias, justificadamente.  

 

44.3. O início da execução do CONTRATO dependerá da liberação das áreas a serem 

disponibilizadas como descrito nos estudos, objeto da CONCESSÃO pelo 

CONCEDENTE. 

 

44.4. Durante a Operação Assistida, a CONCESSIONÁRIA fará o acompanhamento 

intensivo das atividades relacionadas à operação dos Sistemas de Resíduos 

Sólidos, figurando o CONCEDENTE, para todos os efeitos, como responsável 

direto pela operação dos Serviços e titular das receitas provenientes desta 

operação. 

 

44.5. Caberá à CONCESSIONÁRIA a receita relativa aos Serviços prestados a partir da 

data de transferência dos serviços. 



 

44.6. Para realizar o acompanhamento das atividades durante a Operação Assistida, 

a CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável por mobilizar recursos 

próprios, na forma de pessoal, material, contratação e desenvolvimento de 

softwares, dentre outros necessários ao acompanhamento e transição das 

atividades desempenhadas pelo CONCEDENTE.  

 

44.7. Durante a Operação Assistida, o CONCEDENTE compromete-se a cumprir com 

as seguintes obrigações:  

 

44.7.1. Franquear à CONCESSIONÁRIA livre acesso às informações necessárias 

acerca dos Sistemas de Resíduos Sólidos e de todos os Serviços, incluindo, 

mas não se limitando, a: 

 

44.7.1.1. Registros da prestação dos Serviços e quaisquer outras atividades 

eventualmente prestadas, relativos aos 5 (cinco) anos anteriores; 

 

44.7.1.2. Arquivos técnicos, cadastros, plantas, desenhos e demais 

documentos e informações acerca das instalações integrantes dos 

Sistemas de Resíduos Sólidos que serão operados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

 

44.7.1.3. Licenças ambientais em vigor e demais documentos relativos ao 

cumprimento da legislação ambiental, inclusive quanto a 

procedimentos de eventual licenciamento ambiental em curso;  

 

44.7.1.4. Registros imobiliários dos bens imóveis; 

 

44.7.1.5. Disponibilizar quaisquer outras informações relevantes ao 

planejamento e à adoção das providências necessárias à adequada 

transferência dos Sistemas de Resíduos Sólidos e de todos os 

Serviços; 

 

44.7.1.6. Franquear à CONCESSIONÁRIA o livre e desimpedido acesso aos 

bens dos Sistemas de Resíduos Sólidos; 

 

44.7.1.7. Franquear à CONCESSIONÁRIA, durante o período de Operação 

Assistida e pelo período de até 30 (trinta) dias após o término da 

Operação Assistida, livre acesso a todas e quaisquer informações, 

de forma completa e integral, do sistema(s) informatizado(s) de 

cadastro, sistema de gestão comercial, banco de dados, cobrança, 

leitura, emissão, corte, religação, inadimplência, recebimento e 



 

controle dos Serviços e quaisquer outros serviços prestados pelo 

CONCEDENTE ou das concessionárias de saneamento básico que 

atendam aos MUNICIPIOS na Área da CONCESSÃO, mediante a 

disponibilização de senhas, códigos-fonte e demais permissões de 

acesso aos funcionários da CONCESSIONÁRIA designados para tal 

fim, bem como ao menos um terminal específico para acesso ao 

sistema de gestão comercial na sede do CONCEDENTE; 

 

44.7.1.8. Disponibilizar, em favor da CONCESSIONÁRIA, em seu edifício sede, 

infraestrutura física para que as equipes da CONCESSIONÁRIA, 

encarregadas da transição dos Serviços, possam realizar as 

atividades necessárias à assunção dos Serviços. 

 
44.7.2. O descumprimento das obrigações previstas nas Subcláusula 47.3 e 47.7, 

assim como a materialização, durante a Operação Assistida, de riscos 

alocados à responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 

CONTRATO, ensejarão o reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato 

em favor da CONCESSIONÁRIA pelos eventuais prejuízos gerados e 

devidamente comprovados. 

 
44.7.3. Ao final do período de Operação Assistida, o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA assinarão o Termo de Transferência dos Serviços (ANEXO 

II.7 do CONTRATO), na Data de Transferência, por meio do qual se procederá 

à assunção dos Serviços pela CONCESSIONÁRIA. 

 
44.7.4. Após a formalização do Termo de Transferência dos Serviços, a 

CONCESSIONÁRIA tornar-se-á responsável pela prestação dos Serviços e 

pela posse dos bens transferidos, até a extinção da CONCESSÃO, assumindo 

todas as obrigações e fazendo jus ao conjunto de direitos previstos no 

Contrato, inclusive quanto à percepção das receitas correspondentes. 

 
44.7.5. Na hipótese de comum acordo entre as Partes, o período de Operação 

Assistida poderá ser encerrado antecipadamente, mediante a celebração do 

Termo de Transferência dos Serviços, assumindo a CONCESSIONÁRIA a 

operação plena e integral dos Sistemas de Resíduos Sólidos e dos Serviços, 

sem fazer jus, nesta hipótese, a qualquer indenização ou reequilíbrio 

econômico-financeiro.   

 

44.8. COMITÊ DE TRANSIÇÃO 

 

44.8.1. Em até 7 (sete) dias úteis após a celebração deste CONTRATO, será 

constituído o Comitê de Transição, com duração, no mínimo, ao longo do 



 

período da Operação Assistida, com a função de facilitar a interlocução e 

interação entre as equipes do CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e da 

AGÊNCIA REGULADORA, possibilitando a troca de informações referentes 

aos aspectos essenciais para a transferência dos Serviços. 

 

44.8.2. Durante a Operação Assistida, o Comitê de Transição se reunirá, no mínimo, 

semanalmente. 

 

44.9. OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

44.9.1. Após o período de Operação Assistida, a CONCESSIONÁRIA: 

 

44.9.1.1. Dará início à operação da Concessão, mediante a emissão da Ordem 

de Início pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA; e 

 

44.9.1.2. Deverá implementar um plano de comunicação junto aos Usuários, 

por meio de campanha publicitária a ser veiculada em meios de 

comunicação de massa, que deverá ser apresentado à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITABAIANA no prazo de 60 (sessenta) dias contados 

da Ordem de Início. 

 

44.9.2. Havendo atraso no início da operação por responsabilidade exclusiva da 

CONCESSIONÁRIA, observar-se-á o disposto neste Contrato para fins de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, se for o 

caso. 

 

44.9.3. Além de atender ao estabelecido neste Contrato e seus Anexos, a execução 

dos serviços objeto da Concessão deverá respeitar as normas técnicas 

aplicáveis, em especial a regulamentação da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

44.9.4. A CONCESSIONÁRIA executará os Serviços de forma a garantir os melhores 

resultados à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, ao MUNICÍPIO e aos 

Usuários, realizando permanente e continuamente seus melhores esforços 

para otimizar a gestão dos recursos humanos, materiais de consumo e dos 

Bens da Concessão. 

 

44.9.5. Salvo autorização expressa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, é 

vedada a execução de serviços que não constem deste Contrato e em seus 

Anexos, bem como a sua execução por modo diverso daquele previsto. 

 

45.  ARBITRAGEM E FORO 



 

 

45.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/96, 

resolver por meio de arbitragem eventuais conflitos de interesses que decorram 

da execução do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou 

acordos a ele relacionados. 

 

45.2. A submissão de controvérsias ao juízo arbitral poderá ocorrer a qualquer tempo 

e não dependerá da instauração prévia dos procedimentos de resolução 

consensual ou da Comissão Técnica referida nos Itens 41 e 42. 

 

45.3. As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 

Brasil-Canadá (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias 

submetidas à arbitragem, nos termos deste CONTRATO. 

 

45.4. Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extinção do Centro de 

Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), 

será eleita outra câmara para o processamento da arbitragem. 

 

45.5. As decisões da arbitragem serão baseadas nas leis de direito material do Brasil, 

em especial a legislação aplicável ao CONTRATO e aos SERVIÇOS. 

 

45.5.1. A arbitragem será processada segundo as regras previstas no regulamento 

do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 

(CAM-CCBC), vigente na data em que a arbitragem for iniciada. 

 

45.5.2. A arbitragem será conduzida no Município de Aracaju, Estado da Sergipe, 

utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo 

e qualquer ato. 

 

45.5.3. Poderão ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, 

com tradução apenas em caso de discordância das PARTES quanto ao seu 

significado. 

 

45.5.4. Por solicitação da CONCESSIONÁRIA e mediante o consentimento do 

CONCEDENTE, a arbitragem poderá ser parcialmente bilíngue, sendo as 

decisões produzidas em versões em português e em inglês ou outra língua 

estrangeira. 

 

45.5.5. Caso a arbitragem seja parcialmente bilíngue, a CONCESSIONÁRIA deverá 

arcar com as despesas relacionadas à tradução dos documentos, mesmo 

quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo 



 

CONCEDENTE, e estes custos não comporão os custos e despesas 

processuais para fins de sucumbência. 

 

45.5.6. Havendo divergências entre o conteúdo das decisões ou dos documentos 

nas versões em língua portuguesa e em língua estrangeira, prevalecerá o 

conteúdo das versões confeccionadas em língua portuguesa. 

 

 

45.6. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida 

idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE 

indicar um árbitro. O terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos 

árbitros indicados pelas PARTES. A presidência do tribunal arbitral caberá ao 

terceiro árbitro. 

 

45.7. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro 

árbitro será indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), observados os termos e condições 

aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem. 

 

45.7.1. Em qualquer hipótese, os árbitros indicados pelas PARTES devem ser, 

cumulativamente, profissionais vinculados a instituições especializadas em 

arbitragem e possuir comprovada experiência na questão que será discutida 

no processo arbitral. 

 

45.7.2. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão, ainda, observar os seguintes 

requisitos mínimos:  

 
(i) estar no gozo de plena capacidade civil; e  

(ii) não ter, com as PARTES ou com o litígio que lhe for submetido, 

relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspensão 

de juízes, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

 

45.8. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas, irrecorríveis e 

vincularão as PARTES e seus sucessores. 

 

45.9. As custas da arbitragem serão adiantadas pela PARTE que suscitar a 

instauração do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento 

arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas 

custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento, 

excluindo-se apenas eventuais honorários advocatícios. 

 



 

45.9.1. No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os 

custos serão divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na 

proporção da sucumbência de cada uma. 

 

45.10. As PARTES elegem o Foro central da Comarca de Aracaju, Estado da Sergipe, 

para obter:  

(a) tutela cautelar porventura necessária antes da formação do tribunal 

arbitral;  

(b) promover a execução de medida cautelar, decisão ou da sentença 

proferida pelo tribunal arbitral;  

(c) discutir controvérsias atinentes a direitos que não se enquadrem 

como patrimoniais disponíveis. 

 

45.11. Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

decorrentes da lei, de segredo de justiça, de segredo industrial ou quando 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

45.12. As PARTES reconhecem que as decisões proferidas pelo tribunal arbitral 

poderão ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para 

execução contra a Fazenda Pública, não dispondo o CONCEDENTE de qualquer 

imunidade soberana que iniba a execução. 

 

45.13. Os CONTROLADORES poderão atuar como assistentes ou litisconsortes ativos 

da CONCESSIONÁRIA. 

 

45.14. A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas 

previstos neste CONTRATO não exonera as PARTES do pontual e tempestivo 

cumprimento das disposições do CONTRATO e das determinações do 

CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das 

atividades objeto da CONCESSÃO, que deverão continuar a se processar nos 

termos contratualmente exigíveis, assim permanecendo até que uma decisão 

seja obtida relativamente à matéria em causa. 

 

45.14.1. Somente se admitirá a paralisação dos SERVIÇOS quando o objeto da 

divergência implicar riscos à segurança de pessoas ou do empreendimento. 

 

46.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

46.1. Salvo disposição expressa em contrário, o não exercício, ou o exercício tardio 

ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo 

CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior, 



 

nem constitui novação da respectiva obrigação. 

 

46.2. A declaração de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a 

inexequibilidade de qualquer disposição deste CONTRATO não afetará 

necessariamente as demais disposições e obrigações nele previstas. 

 

46.3. O CONCEDENTE adotará todas as medidas necessárias, inclusive com a 

celebração e/ou adequação de outros instrumentos jurídicos que se façam 

necessários, para a transferência à CONCESSIONÁRIA do uso da integralidade 

das áreas abrangidas na CONCESSÃO, a tempo e modo, compatíveis com as 

obrigações por ela assumidas neste CONTRATO, em especial no que se refere 

à cessão de áreas para implantação de PAC, PEV, ECOPONTOS e ETR pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

46.4. As comunicações e as notificações entre as PARTES serão efetuadas por escrito 

e remetidas nos endereços constantes do preâmbulo deste CONTRATO: 

 

46.4.1. Em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

 

46.4.2. Por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepção; 

ou 

 

46.4.3. Por correio registrado, com aviso de recebimento. 

 

E, por estarem assim de acordo, foi este instrumento lavrado e 4 (quatro) vias, que 

depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado, na presença de duas testemunhas, 

em uma única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

 

Itabaiana, [•] de [•] de 2025. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

CONCESSIONÁRIA 

 

TESTEMUNHAS: 

                                     

Nome:   Nome: 

CPF:  CPF: 


