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ANA
ANVISA
BACEN
CCO
CDR
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IOF
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IRPJ
ISS
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NBR
NR
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PEBD
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PEV
PNRS
PRAD
PIS

ProteGeer

GLOSSARIO

Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Banco Central do Brasil

Centro de controle operacional

Combustivel derivado de residuos sélidos

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Contribuigao para Financiamento da Seguridade Social
Conselho Nacional do Meio Ambiente

Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido

Central de Separagao, Triagem e Tratamento Manual ou
Semiautomatico

Central de Separacdo, Triagem e Tratamento Mecanico
Bioldgico

Central de Valorizagao de Residuos

Imposto sobre Operacdes Financeiras

indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
Imposto sobre a renda das Pessoas Juridicas

Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza

Lei Nacional de Saneamento Basico

Norma Brasileira

Norma Regulamentadora

Operational Expenditure - Despesas Operacionais
Polietileno de alta densidade

Polietileno de baixa densidade

Tereftalato de polietileno

Ponto de Entrega voluntaria

Politica Nacional de Residuos Sélidos

Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas

Programa de Integragao Social

Cooperagdo para Protecdo do Clima na Gestdo dos
Residuos Sélidos Urbanos
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RCD Residuos da Construgao e Demoligéo

RDC Resolucdo de Diretoria Colegiada

RDO Residuos Sélidos Domiciliares

RFB Receita Federal do Brasil

RPU Residuos Publicos Urbanos

RSS Residuos do Servigo de Saude

RSU Residuos Sélidos Urbanos

SaaS Software as a Service - Software como servigo
CP Contraprestacdo Pecuniaria

TEP Tarifa do Ente Publico

TUF Tarifa do Usuario Final

uco Unidade de Compostagem de Residuos Organicos
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1 OBJETIVO

O objetivo deste estudo é atender o termo de autorizagdo expedido pela
Prefeitura Municipal de Itabaiana (PMI). Da-se continuidade aos elementos
necessarios e fundamentais para modelagem e estruturagdo de Concessdo dos
Servicos de Gestdo de Residuos Soélidos Urbanos (RSU) para o municipio que
integram a regiao do Agreste Central Sergipano.

Para tanto, apresentamos o estudo para elaboracdo do modelo operacional,
contendo as caracteristicas dos servicos a serem prestados e as diretrizes
operacionais correlatas; a discriminagao dos custos e despesas estimados para
prestacdo dos servicos; os critérios de avaliacdo de desempenho; a indicagdo do
sistema de fiscalizacdo e de monitoramento pelo gestor do processo, com a devida
estimativa da despesa; e a discriminagdo dos bens reversiveis, com indicagao

expressa das caracteristicas e condigdes de entrega.

2 MODELO OPERACIONAL, CARACTERISTICAS E DIRETRIZES.
2.1 Modelo Operacional

O modelo operacional detalhado foi apresentado nos Estudos de Demanda e

Engenharia (Caderno 2), cujo resumo sera apresentado a seguir.

Consideramos o estudo de toda extensao territorial, as unidades de
conservacgao, o levantamento de dados, o conhecimento da geracdo de residuos, a
andlise da demanda, o conhecimento do destino final, a atuacdo dos catadores, a
distancia internas no municipio, os processos tecnolégicos existentes, a capacidade
produtiva dos equipamentos a serem utilizados, as estratégias para alcancar a
universalizacdo dos servicos e a modicidade tarifaria, observadas as normas de

regéncia da matéria.
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Figura 1 - Mapa Rodoviario da Regido

n EL{mﬂe de

5 Friocisco

AL

A .
Porto
b / da ?nlha-_\‘——

M.5ra,
de Lourd
Amparns de
S Francisco

S NiSm

¥ \\E‘;S?.if‘"_"* \ facho
\\\ ‘Cardass
Felra k

Aguigabd &

Fazrndingh.: \ \qi"‘“\ ==

Santana do
oAgBo Francees

/ll \.Eum.'m Japoatd Hetpoiis
Carira | M. %a )/ A T
. ™
'\ Aparecida \\ \\ i
235 bl Sea. Pacatuba -\\g‘

Frel o
Paubo lluhelmp-_ulf_f____-,./ \

Mot q “;‘_,’EJ \TJ—E'."L'_'
5

Pl ff.'_f
<= Bonita

/

i/

Poco / Macumbleal- Dot tatiatana ' -
Varde \ \ -
N P Aieis ——_(Riachuely 1 -
e ¥ Simdn Campa \ - .
\ = _,,//‘{Qias ek B"m/" 3 s ! ._.‘?Firam.bu
\ \ \
\ \ / R
\ : i 4
amambaia ‘ = (et
o O Palmares  LAgarto ! .f’:ﬁma dos Coguelros
| ol L Terminal de
,V) V! == Barra dos Coqueirns
4 ARACAIM

\ Hiacha
\ o Dantas
\ 1
Vi)
Tobias /'/

LTy
Barretn - i .

‘\Bnqunn /

Irabaianinha "H-___,:b‘\

Tomar
de Gany

>

Raaf D= b /

B A T

- Ponos
+ AGTpONn e
- esnpon Nac

Fonte: Governo do Estado de Sergipe, 2025

Com o objetivo de otimizar os roteiros e gerar o menor custo de logistica

possivel, sugere-se a divisdo do municipio em 03 (trés) grupos, quais sejam:

e Grupo 1: Zona Urbana;
e Grupo 2: Zona Rural; e

e Grupo 3: Areas de dificil acesso.
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2.2 Premissas e Diretrizes da Rota Tecnologica

Como abordado nos estudos de demanda e engenharia, o estudo da rota

tecnolodgica seguira as seguintes premissas e diretrizes indicadas no ProteGeer:

a)
b)

Conhecer a rota tecnoldgica atualmente utilizada pelo municipio;

Seguir com os objetivos redugdo, aproveitamento, reaproveitamento,
tratamento ambientalmente adequado e inclusdo dos catadores de materiais
reciclaveis e reutilizaveis, nos termos da Lei n? 12.305/2010, regulamentada
pelo Decreto n? 10.936/2022.

Recuperar as areas degradadas com encerramento e monitoramento de
lixoes;

Compatibilizar a rota tecnolégica com as metas definidas;

Avaliar e quantificar os subprodutos que possam resultar em receitas
acessorias ao sistema;

Atender a hierarquia do gerenciamento integrado de residuos estabelecida no
art. 92 da Lei n? 12.305/2010;

Considerar tecnologias consolidadas, viaveis e licenciaveis de acordo com a
legislagao brasileira;

Avaliar a possibilidade de implantagcdo de avangos tecnolédgicos e de novas
formas de tratamento de maneira escalonada, apds realizagdo do estudo de
balanco de massa e de energia das rotas avaliadas;

Criar cronograma de implementacgao dos investimentos e da estruturacdo dos

servicos componentes da rota tecnologica.

Com isso, busca-se alcangar o fluxograma sugerido pelo ProteGeer, conforme

apresentado na Figura 6.
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Figura 2 - Fluxograma da Rota Tecnoldgica adotada
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Fonte: ProteGeer (2021).

2.3 Gestiao de Residuos X Tarifa do Usuario Final (TUF)

A gestdo dos Residuos Sélidos Domiciliares (RDO) fara parte do escopo de
servicos do estudo e serd arcada com receitas que serdo provenientes da

implementacdo e da cobranca da Tarifa do Usuario Final (TUF).

2.3.1 Central de Valorizagcio de Residuos (CVR) - Parque do Sol Agreste
Central Sergipano

O complexo Parque do Sol Agreste Central Sergipano, composto dos itens
abaixo, € um projeto que propde o conceito de valorizagdo dos residuos,
fomentando a universalizagao dos servigos de Limpeza Urbana e de Manejo dos
residuos solidos, com auxilio do programa de Educagdo Ambiental, que
contribuird de forma direta com a conscientizagdo e comunicagao social. A CVR
sera composta dos cinco primeiros itens abaixo:

e Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Mecanico Biolégico (CTMB);

e Unidade de Compostagem dos Residuos Organicos (UCO);
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e Célula de Aterramento de Rejeitos (Aterro Sanitario);

e Unidade de Triagem, Reciclagem e Valorizagdo dos Residuos da
Construgao Civil e Demoligao (URCD);

e Viveiro de Mudas;

e Trilha Ecoldgica;
e Centro de Educagao Ambiental;
e Area Administrativa; e

e Apoio Operacional.

2.3.2 Central de Separacio, Triagem e Tratamento Mecanico Biologico
(CTMB)

Essa unidade serd uma associagdo de processos manuais, mecanicos e
bioldgicos, que possibilitardo a recuperagcao dos materiais presentes nos Residuos
Soélidos Urbanos (RSU), separando os que podem ser aproveitados dos que devem
seguir para a disposicdo final. Esta unidade estara apta para receber o RSU (RDO +
RPU) misturado, sem prévia segregacdo na fonte geradora, e os residuos ndo

aproveitados pds-segregacgao e triagem na CTM.

2.3.3 Unidade de Compostagem dos Residuos Organicos (UCO)

Compostagem é o processo bioldgico de transformagéao
da fracdo organica dos residuos em adubo humificado, chamado “composto”. O
composto é o adubo organico preparado pela decomposigdo de restos animais e
vegetais que, em condigBes favoraveis de fermentagdo, conduz essas matérias
primas a um estado de parcial ou total humificagdo. O composto é, portanto, o
resultado de um processo controlado de decomposigdo bioquimica de materiais
organicos, transformando-os em um produto mais estavel, melhor utilizado como

fertilizante orgéanico.
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A unidade de compostagem (UCO) devera ser projetada para atender 20% dos
residuos organicos, previamente segregados, gerados pela populagdo no periodo de
30 anos. Ela devera ser dimensionada com base no aporte diario, nas caracteristicas
dos residuos organicos e no clima da regido. Devera ser concebido o processo mais
adequado de compostagem, tendo por preferéncia o sistema natural a céu aberto

com reviramento mecéanico das leiras (windrow).

2.3.4 Aterro sanitario (aterramento de rejeitos)

Segundo a NBR 8419/1992, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), entende-se como aterro sanitario a técnica de disposicdo de residuos
solidos urbanos no solo, sem causar danos a saude publica e a sua seguranga,
minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza principios de engenharia
para confinar os residuos solidos a menor area possivel e reduzi-los ao menor
volume permissivel, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusdo de cada

jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessario.

2.3.5 Central de Separagcio, Triagem e Tratamento Manual ou
Semiautomatico (CTM)

A Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Manual ou Semiautomatico
(CTM) trata-se de um conjunto de instalacdes onde ocorrerdo a segregacdo e a
triagem dos residuos sélidos reciclaveis pelos catadores cooperativados, que podera
ser manual ou semiautomatica. A CTM recebera materiais provenientes da coleta
seletiva ou ndo, a fim de separar os materiais que tém potencial para
aproveitamento ou recuperagado, reduzindo, assim, a quantidade de materiais a
serem transportados a CTMB. Nesta unidade ocorrerda a classificacdo do RDO
misturado ou ndo selecionado, a fim de se obter uma separagdo dos residuos em
fungdo da sua composigdo (PET, PEAD, PEBD, plastico misto, metais ferrosos e nao
ferrosos, papel, papeldo) e de destina-los a unidade de reciclagem. Materiais com
elevado poder calorifico podera ser classificado como CDR; a fragdo organica na CTM
de pequeno porte podera seguir para composteiras domésticas; e os rejeitos,
residuos que nao podem ser valorizados, serdo destinados ao aterro sanitario sob

escolha da concessionaria.
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Figura 3 — Projeto Galpao CTM - Parque do Sol Agreste Central Sergipano.
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2.3.6 Servigos de Limpeza Urbana (SLU)

O projeto define os servigos de limpeza urbana, o rol de servigos indivisiveis,
destaca-se sua importancia para manutencao, conservagdo e zeladoria das vias e
logradouros do municipio, essa prestagdo de servigos por se tratar um uso indireto
pela populagcdo devera ser prestado de maneira continuada desde o 12 ano
contratual, independente de quando se dara a conclusao das obras e investimentos
do Parque do Sol Agreste Central Sergipano e outros ativos. Sendo assim, tais
servigos de limpeza urbana deverdao ser remunerados a partir da contraprestagao
pecuniaria e sdo essenciais para manutencdo da qualidade de vida e saude publica
da populagdo de Itabaiana, quais sejam:

e Varrigdo manual e mecanizada;
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Equipe para poda de arvores;

Rocagem e capina manual e mecanizada;

Equipe para execucdo de servigcos de paisagismo em canteiros e jardins;
Equipe padrdo para servigos congéneres

Limpeza de feiras com disponibilizagdo de acondicionadores tipo
container/caixa compactadora com capacidade volumétrica minima de
17ms3;

Equipe para execugao de servigos de lavagem de vias e logradouros
Equipe para execugdo de servigos de limpeza de lagoa, rios, barragem
e espelho d'agua

Equipe para coleta programada e transporte de residuos volumosos e
inserviveis, programa “cata bagulho”;

Disponibilizagdo de acondicionadores tipo container subterraneo

(“subtrash”) com capacidade volumétrica minima de 1,2 m® por unidade.

O destino dos rejeitos dos servicos publicos urbanos (RPU) foram previstos

inicialmente para envio a qualquer um dos aterros sanitarios do Estado, uma vez

que no momento de elaboragdo do calculo das distancias percorridas utilizou-se a

média geral entre as unidades e o municipio, com o intuito de ampliar a

competitividade. Além disso, futuramente deverdo ser destinados na célula de

rejeito instalada no Parque do Sol Agreste Central Sergipano, ressalta-se que a

CONCESSIONARIA tem a liberdade de escolha e qual aterro sanitario sera utilizado

na fase inicial, faz-se necessario apenas a indicagdo formal de qual unidade sera

utilizada para garantir a destinagao final dos residuos do municipio de Itabaiana.

2.3.6.1 ROGCAGEM MECANIZADA

Este servigco consiste no aparo de vegetacdo rasteira, em canteiros

centrais de avenida, passeios publicos ndo pavimentados ou quaisquer areas verdes

contiguas as vias publicas, com uso de equipamentos tipo rogadeira. O servigo

Caderno 03 - Estudos Técnicos-Operacionais | Pagina 14




deverd ser realizado de segunda-feira a sabado, e somente podera ser interrompido
nos domingos e feriados, mediante autorizagdo prévia e expressa do GESTOR DO
CNTRATO. Cada equipe devera dispor de ferramentas e materiais adequados, tais
como carrinho de mao, pa, sacho, enxada, foice, vassoura, cone, facdo e picareta,
rogadeiras e tela protetora (com rodas, moveis e fixas). Durante a rogagem, com uso
de rogadeiras costais, os agentes de limpeza deverdo utilizar tela protetora para
evitar lancamento de pedras ou outros detritos. A equipe de servigos devera ser
acompanhada por 1 (um) encarregado. A equipe de servigo podera, a critério do

PODER CONCEDENTE, ser deslocada para atuar em outra localidade.

2.3.6.2 VARRICAO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS

Compreende a varricdo de todos os residuos soltos nas
vias, sarjetas e calgadas, bem como seu acondicionamento em sacos plasticos e
posterior coleta. Devera ser realizada a varricdo das calgcadas com grande fluxo de
pessoas, areas de intensa atividade comercial, pontos turisticos, intensa
arborizagao, pontos de Onibus, passeios publicos de areas comerciais. A varrigdo
somente das sarjetas se dard em todos os outros locais. Os servicos de varricao
manual serdo realizados no periodo diurno (matutino e vespertino) compreendendo:
e Operagdao manual de varricdo e remocao de todos os residuos
existentes nas vias e logradouros publicos, compreendendo: sarjeta ou

sarjeta e calgcada, canteiro central pavimentado, remocdo dos residuos

existentes nos canteiros centrais ajardinados e esvaziamento dos

cestos de lixo existentes.

Os residuos provenientes da varricdo manual das vias, logradouros publicos e
calcaddes deverdo ser acondicionados em sacos plasticos, conforme especificagdes
da ABNT - NBR, devendo ser feito seu acondicionamento de modo que impossibilite
o vazamento do material no local, e deverdo ser dispostos nos passeios ou locais
apropriados, para sua posterior coleta e transporte até o destino final, ndo podendo

ficar expostos apods o término da execucgao dos servicos.
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Os servigos de varricdo serdo executados de 22 feira a sdbado. Ndo poderdo
ser deslocadas as equipes de varricdo para execugao de outros servigos, salvo em
situagdes absolutamente indispensaveis, para atendimento em casos de
emergéncias devidamente justificados, sob solicitagdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

As equipes de varrigdo quando encontrar animais mortos de pequeno porte
que porventura forem encontrados em suas areas de trabalho, deverao comunicar
imediatamente o setor responsavel da préopria CONCESSIONARIA para imediata
remogc3o. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA, definir a melhor composigao
da equipe para execucdo dos servicos de varricdo manual contratados, considerando
a equipe minima de no minimo 01 (um) varredor munido com 01 (um) Lutocar com
120 (cento e vinte) litros.

A area a ser varrida compreende toda a area pavimentada, utilizada ou néo
pelos pedestres, servico também compreende o ensacamento dos residuos para
dispor para coleta. Compde também o servigo de varricdo a manutencgao,
recuperacdo e reposicdo de papeleiras e outros equipamentos de recepgdo de
residuos. Para dimensionamento dos servigos, serda adotado indicador de

produtividade de 2.500 (dois mil e quinhentos) metros de guia varrida/varredor/dia.

2.3.6.2.1 VARRIGAO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS

Os servigos de varricdo nas grandes avenidas da
cidade serdo executados preferencialmente pela varrigdo mecanizada de vias
publicas, e consiste na varricdo e remogao dos residuos existentes ao longo das

sarjetas, mediante a utilizagdo de varredeiras mecanicas.

Estes servicos deverdo ser executados de preferéncia em vias consideradas
corredores de transito, centro urbano, entradas e saidas da cidade. Os servigos de
varricdo mecanizada deverdo ser executados de preferéncia no periodo noturno e

em vias que contenham canteiro central e grande fluxo de veiculos, ficando a critério
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da CONCESSIONARIA, com autorizagio prévia do PODER CONCEDENTE, a decisdo

sobre a utilizagdo da varrigdo mecanizada nestas vias.

Cabera ao PODER CONCEDENTE solicitar licenca aos 6rgaos de transito para
que a CONCESSIONARIA possa efetuar os servigcos conforme programagido. Os
residuos resultantes destes servigos deverdo ser transportados pelo proprio
equipamento ou por outro sistema operacional escolhido pela CONCESSIONARIA,

até a unidade de destino final.

Os servigos de varrigdo serdo executados com o equipamento estipulado pela
CONCESSIONARIA que no seu entender é o mais adequado do ponto de vista de

qualidade e segurancga dos trabalhadores para a manutengdo da limpeza.

Cabera & CONCESSIONARIA a provisio da agua de reuso, a ser adquirida junto
a DESO, com caracteristicas compativeis com os servigos a serem executados. Na
impossibilidade de utilizagdo da 4agua de reuso, caberda a CONCESSIONARIA
providenciar, sem O0nus para o PODER CONCEDENTE, agua tratada necessaria a

execucgao dos servigos.

A equipe estimada para os servigos de varricdo mecanizada sera composta de
01 (um) operador de maquina e provida de 01 (uma) varredeira mecanica e aspiradora
com capacidade volumétrica de caixa de armazenamento de residuos de no minimo
135 (cento e trinta e cinco) litros, velocidade de trabalho de 6,5 Km/h, ferramentas

e utensilios necessarios a execugdo dos servigos.

Caso seja necessario, na varricao de grandes vias de acesso, cabera ao PODER
CONCEDENTE solicitar licenga aos 6rgaos de transito para que possa efetuar os

servigos conforme programagao.

O servico sera medido por (km) efetivamente varrido, considerando, para
tanto, a extensdo do eixo da via. A varricdo por eixo de via considera a sua execugao
nas duas sarjetas ou sarjetas e calgadas e no canteiro central, mesmo quando

ajardinado.
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2.3.6.2.2. INSTALAGAO E MANUTENGCAO DE PAPELEIRAS

A A CONCESSIONARIA deverd manter os

equipamentos (ja instalados) de coleta de residuos soélidos urbanos de pequeno
porte (papeleiras). Deverao ser instaladas novas papeleiras, a quantidade instalada
sera de 80 (oitenta) por ano. A CONCESSIONARIA devera verificar no momento de
expedicdo da ordem de inicio este quantitativo, caso a quantidade seja menor ou
diferente do mencionado acima, a CONCESSIONARIA devera repor as papeleiras
faltantes até atingir a quantidade estipulada.

Antes de realizar a devida reposicdo a CONCESSIONARIA devera enviar
relatorio de necessidades de reposicdo e quantitativos de papeleiras identificadas,
para prévia autorizagcdo e acompanhamento do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd repor as papeleiras no prazo maximo de 45
(quarenta e cinco) dias. A CONCESSIONARIA deverd instalar novas papeleiras (no ato
de reposicdo) gradativamente, substituindo simultaneamente as papeleiras
existentes deterioradas ou furtadas. O objetivo das novas papeleiras é reduzir o nivel
de depredacado e agdes de vandalismos. As papeleiras deverdo ser confeccionadas
conforme especificagdo a ser fornecida pelo PODER CONCEDENTE.

Os sacos deverdo ser resistentes para nao ocasionar derramamento no
momento de sua remocgao. As papeleiras deverdo ter a possibilidade de instalacao
em hastes a fixar ou postes ja existentes, conforme ja sdo adotadas.

O fornecimento (no ato da reposicdo), instalagao, esvaziamento, higienizagao
e manutengdo das papeleiras serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA. A
CONCESSIONARIA devera arcar com todos os 6nus decorrentes da apresentagio do
plano de implantagdo e manutencgdo, inclusive das atividades de planejamento,
administracdo e localizagdo das papeleiras.

Preferencialmente as papeleiras deverdo ser instaladas nos postes ja
existentes, utilizando-se fita metdlica para fixacdo. Diante da impossibilidade desse
tipo de implantacgao, as papeleiras deverdao ser fixadas em hastes de sustentacao
proprias. A instalagdo das papeleiras devera ter prévia aprovacdo do PODER
CONCEDENTE.
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Quando necessario em locais onde ndo tem fixagdo das papeleiras a
CONCESSIONARIA instalara haste metalica no solo. Nos locais onde a frequéncia de
varricdo for menor que didria com ou sem repasse a distribuicdo das papeleiras
deverao ser instaladas em fungdo da localizagao de polos geradores, como escolas,
universidades, hospitais, shoppings centers, centros comerciais, terminais e pontos
de 6nibus, rodoviarias, pragas, parques, conjuntos habitacionais, etc.

Os servigos de implantagdo, manutencao e reposicdo das papeleiras deverdo
preservar o passeio publico, as tubulacdes da concessionaria de saneamento,
envelopamentos ou quaisquer outras interferéncias, com reparagao de eventuais
danos ocasionados direta ou indiretamente. O entulho gerado por ocasido dos
servigos deverda ser imediatamente removido.

Quaisquer anomalias constatadas nos equipamentos, por ocasido da
execucao dos servigos de esvaziamento ou higienizacido, deverdo ser imediatamente
reparadas e seus componentes substituidos, tais como: tampas, suportes de fixacao
de plastico ou corpos da papeleira quebrados, trincados ou danificados por
pichacbes e pecas metdlicas que apresentem indicios de corrosao deverdo,
igualmente, ser substituidas.

Os servigos de manutengao corretiva consistirdo na substituigdo rotineira das
papeleiras com defeitos ou problemas, ou ainda, quando constatadas irregularidades
pela Fiscalizagdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contado a partir
da comunicagao de reparo emitida pelo PODER CONCEDENTE.

O esvaziamento dos cestos de residuos ou a troca dos sacos deverdo ser
executados pelos varredores ou de qualquer outra forma. O produto do
esvaziamento deverda ser acondicionado com o produto de varrigao.

Ao final do Contrato, as papeleiras instaladas passardo a ser de propriedade
do municipio. Caso a CONCESSIONARIA tenha a intengdo de utilizar outros
equipamentos para recepcgao de residuos que auxiliem no trabalho e na manutencao

de limpeza da cidade, devera obter a aprovagao prévia do PODER CONCEDENTE.
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2.3.6.3 EQUIPE PADRAO PARA SERVIGCOS CONGENERES

B Os servicos a serem executados pela equipe padrido
consistem na retirada de terra, capinagao e rogada manual de vias e logradouros
publicos compreende: guias, sarjetas, calgada, calgaddes, outros mobiliarios
urbanos, canteiros centrais, pracas e mobiliarios, pertencentes a rede viaria
estrutural, com remocgdo de residuos, compreendem a capina do mato, grama e

vegetagao rasteira e transporte para o destino final.

Antes do inicio de cada capinagdo deve-se realizar a catagdo e transporte de
todo material encontrado nas areas a serem trabalhadas, como: papel, plastico,
vidro, pedagos de madeira, galhos e outros. A capina deverd ser executada sempre
que houver mato, bem como recorte da vegetagdo excedente. As areas ajardinadas

deverdo ser mantidas bem aparadas e em bom estado de conservagdo geral.

A totalidade dos residuos coletados, isto é, os residuos presentes antes da
rogada assim como os residuos gerados por estes procedimentos, deverdo ser
acondicionados e coletados simultaneamente a realizagdo do servigo e devidamente
encaminhado ao local de destino final indicado pelo PODER CONCEDENTE, de forma

que ndo fiquem dispostos nas vias e logradouros publicos apds o término do turno.

Caso seja necessario, a CONCESSIONARIA comunicarda ao PODER
CONCEDENTE e solicitara licenga aos 6rgaos de transito para que possa efetuar os
servigos conforme programacdo. O planejamento devera ser feito para que a cada
no maximo 90 (noventa) dias, todas as vias e logradouros deverao ser contemplados

com 0s servicos de capinacao e rocada.
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2.3.6.4 LIMPEZA DE FEIRAS COM DISPONIBILIZAGAO DE
ACONDICIONADORES TIPO COMPACTAINER (CAIXA
COMPACTADORA) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA MiNIMA
DE 17 m?

Compreende a varricdo e limpeza das vias e areas
durante e pds a realizagao de feiras - livres, deixando o pavimento e passeio publico
livre de sujeiras ou residuos. As vias adjacentes as que se realizam as feiras-livres
também deverao ser varridas até uma distancia de 100 m da feira. Os residuos
provenientes da varricdo manual de vias publicas pds feiras-livres deverdo ser
acondicionados em caixas estacionarias compactadoras com capacidade
volumétrica minima de 17m?3, os quais serdo dispostos para coleta, remocdo e

encaminhados ao destino final.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servico de coleta dos residuos
gerados pela varricdo, bem como o transporte até a destinagdo final indicado o
PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servigo de coleta
dos residuos organicos disponibilizados pelos feirantes e transporta-los para a
unidade a ser indicada o PODER CONCEDENTE.

2.3.6.5. EQUIPE PARA PODA DE ARVORES

WESEERENE  Og servicos de poda consistem no corte e poda de arvores
de médio e grande porte que poderdo ser executados mediante prévia e expressa
autorizacao deste municipio, através de Ordem de Servigo especifica, rigorosamente
de acordo com as leis Ambientais vigentes e sob a orientagdo de engenheiro

pertencente ao corpo técnico do PODER CONCEDENTE, mediante a utilizagdo de
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todos os EPIs e EPCs necessarios. As intervengdes envolvendo a rede elétrica, devera
ser providenciada junto a Concessionaria de Energia Elétrica local.

As atividades de corte de arvores deverdo contar com apoio de equipamentos
(caminhdo guindaste tipo munk) para auxiliar nos trabalhos; O caminhdo sé podera
icar lanca apds estar devidamente aterrado para devida protecdo em cortes de
arvores proximo a rede. O trabalhador devera obrigatoriamente usar conjunto
completo de segurangca composto de o6culos, capacete com jugular, cinto de
seguranca com corddo umbilical e luva de protecao elétrica.

Os detritos resultantes do corte de arvores deverdo ser triturados pela
CONCESSIONARIA, em local adequado. Todos os residuos deverao ser transportados
em caminhdo disponibilizado pela CONCESSIONARIA e que melhor atenda a
demanda, devendo o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de

qualquer residuo resultado do mesmo.

2.3.6.6. EQUIPE PARA EXECUCAO DE SERVIGCOS DE LAVAGEM
DE VIAS E LOGRADOUROS

O servico compreende a lavagem de
calcadas, equipamentos e logradouros publicos, mantendo-os livre de

sujeiras ou residuos e livres de odores desagradaveis.

Compreendem ainda os equipamentos publicos a serem lavados o
mobiliario de pragas publicas e a lavagem e desinfecgdo de vias, logradouros

publicos, calgaddes, calgadas.

O servigo de lavagem mecanizada em areas destinadas ao transito de
pedestres deverd ser executado com sabdo, detergente, desinfetante, esfrega
e enxague do pavimento, podendo ser realizado no periodo diurno e noturno,

conforme ordem de servigo.

A lavagem e desinfeccdo das vias e areas onde se realizaram as feiras
- livres se dara através de jateamento d’agua com pressdo, deixando o

pavimento e passeio publico livre de sujeiras ou residuos e livres de odores
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desagradaveis. Nas areas onde foram comercializados peixes e carnes,
deverdo ser aplicados produtos desinfetantes de forma que fique livre de

odores desagradaveis.

Os servicos de lavagem de vias deverdo ser executados apds o término
das feiras-livres, desocupagdo completa do local por parte dos feirantes e
apods a realizacdo da varricdo dos residuos resultantes da atividade, de acordo
com as frequéncias e horarios determinados no Plano de Trabalho aprovado.
Nos periodos em que nao estiver sendo utilizada na lavagem de feiras-livres,

a equipe podera ser utilizada para execugdo dos servigos de lavagem especial.

A CONCESSIONARIA devera utilizar para estes servicos a agua
disponibilizada pelo PODER CONCEDENTE, sem Onus para a
CONCESSIONARIA.

2.3.6.7. EQUIPE PARA EXECUGCAO DE SERVIGOS DE LIMPEZA DE
LAGOA, RIOS, BARRAGEM E ESPELHO D’AGUA

A limpeza mecanizada devera ser realizada através
de embarcagdo apropriada, com dispositivo de coleta e local para
armazenagem do material coletado. Também deverdao manter e zelar as redes
para a contencdo dos residuos descartados inadequadamente nas aguas
superficiais. Para a execugao do servico a CONCESSIONARIA devera prever na
equipe de trabalho, um marinheiro habilitado para o manejo do barco. O
servigo devera ser realizado na regido do Agu da Marcela, Barragem Joao Alves
Filho e demais cursos hidricos da regido, um dos principais afluentes do Rio

Sergipe, Barragem das Trairas e Barragem Ribeira.

As remocdes dos residuos provenientes da limpeza da lagoa, rios,
barragens e espelhos d’agua ficardo sob responsabilidade das guarnigdes que
constituem o grupo de coleta de residuos soélidos domiciliares, respeitando-

se a afinidade da guarnicdo com a classificacdo do residuo. Durante a
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execugao dos servicos, o marinheiro deve estar equipado com smartphone.

Este sera responsavel pela elaboragdo do registro fotografico.

2.3.6.8. EQUIPE PARA COLETA PROGRAMADA E TRANSPORTE DE
RESIDUOS VOLUMOSOS E INSERVIVEIS, PROGRAMA “CATA
BAGULHO”

&= . Os servigos de coleta programada e transporte de

objetos compreendem a coleta e retirada de galhos, restos de moveis, colchdes, ou
todo tipo de material inservivel ao municipe e seu transporte para os locais
determinados pelo PODER CONCEDENTE. O cronograma dos servigos devera ser
divulgado aos municipes pela CONCESSIONARIA, através do site, jornais, calendario
informativo anual, radio e outros meio de comunicacdo, a critério da
CONCESSIONARIA. Os servicos deverdo ser realizados de forma setorizada e

programados.

2.3.6.9. LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS COM DISPONIBILIZACAO
DE ACONDICIONADORES TIPO CONTAINER SUBTERRANEO /
SUBTRASH COM CAPACIDADE VOLUMETRICA MiNIMA DE 1,2

Compreende a limpeza das vias e areas durante e pds a
realizacdo de vias e logradouros, deixando o pavimento e passeio publico livre de
sujeiras ou residuos. As vias adjacentes as que se realizam as vias e logradouros
também deverdo ser varridas até uma distancia do container subterraneo “subtrash”.

Os residuos provenientes da limpeza de vias publicas deverdao ser acondicionados
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em container subterraneo “subtrash” com capacidade volumétrica minima de 1,2 m3,

0s quais serao dispostos para coleta, remocdo e encaminhados ao destino final.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servico de coleta dos residuos
gerados pela limpeza de vias e logradouros, bem como o transporte até a destinagao
final indicado o PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo
servico de coleta dos residuos organicos depositados no container subterraneo

“subtrash” e transporta-los para a unidade a ser indicada o PODER CONCEDENTE.

2.3.6.10. CONSTRUGAO, IMPLANTAGAO, OPERAGAO E MANUTENGAO
DE SANITARIOS MODULARES ANTIVANDALICOS PARA USO
DA POPULAGCAO EM PRAGAS PUBLICAS

Os sanitarios modulares antivandalismo sdo solugdes praticas e resistentes,
projetadas para atender a necessidades de higiene em ambientes publicos ou de
grande circulagdo, como pragas, estadios, escolas, parques e areas de construcgao.
Esses sanitarios possuem caracteristicas especificas que garantem durabilidade e

seguranga, tanto para os usuarios quanto para o ambiente em que sdo instalados.

a) MANUTENGAO:

MANUTENGAO ANTIVANDALICOS - consiste na manutengdo dos modulos,

bem como reparos, pinturas, reposigdo de pegas quando necessario.

HIGIENIZAGAO COMPLETA - Consiste na limpeza das paredes internas,
lavagem de piso, do mictdrio, do vaso e reposigdo de papel higiénico e papel toalha.
Na execucdo da higienizacdo serdo utilizados materiais de limpeza tais como:
odorizador, papel higiénico, sabdo, desinfetante, detergente, vassoura, pano, flanela,
agua potavel e produtos quimicos (refil) antes e apds a colocagdo no lugar

autorizado.

HIGIENIZAGAO SIMPLES - consiste na limpeza das paredes internas, lavagem
de piso, o mictério, do vaso e reposicdo de papel higiénico e papel toalha. Na
execugdo da higienizagdo serao utilizados materiais de limpeza tais como:
odorizador, papel higiénico, sabdo, desinfetante, detergente, vassoura, pano, flanela

e agua potavel, antes e apds a colocacdo no lugar autorizado.
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DESTINAGAO DE DEJETOS E EFLUENTES PROVENIENTES DOS MODULOS -
Todos os efluentes e dejetos provenientes dos moddulos sanitarios deverdo ser
devidamente canalizados a rede de esgoto, obedecendo rigorosamente as exigéncias
do referido érgéo, ficando por conta da contratante os custos referentes as ligagbes
hidraulicas a rede de esgoto, bem como a disponibilizagdo de abastecimento de agua

e energia elétrica.

MODULOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS - médulos unissex fabricados em
chapas galvanizadas e/ou ago INOX e/ou ACM, com itens antivandalicos, medindo
2.050mm x 3.000 mm x 2.950 (p x |l x a), dotados de chassis em ago carbono, 01
(um) tanques de armazenagem de agua potavel com capacidade para 100 (cem) litros
cada, com valvula boia, piso antiderrapante em aluminio, com ventilagao através do
sistema de exaustdo mecanica com sensor de presenga, iluminagdo automatica com
sensor de presencga, contendo 02 vasos sanitdrios com protegdo fabricados em ago
inox, descarga de duplo fluxo com 3/6 litros, 02 torneiras temporizadas em ago inox,
02 pias tipo cuba em ago inox medindo 36x26cm, sifdo de 40mm em ago inox cada,
02 espelhos em ago inox polido com espessura de 1,00mm, medindo 75x50cm cm

cada, porta papel toalha, porta sabonete liquido, cesto de lixo.

DESCRICAO DOS ACESSORIOS ANTIVANDALICOS:
e Bancada com pia, ambos em INOX e/ou ACM.
e Torneira para lavatorio com desligamento automatico.
e Espelho em inox polido
e Valvula de descarga baixa pressao 112"
e Sensor de presenga
e Luminaria de embutir
e Vaso sanitario com protecao contra quebra acidental ou proposital em

INOX e/ou ACM.

2.3.6.11. EQUIPE PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAISAGISMO EM
CANTEIROS E JARDINS
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Os servicos de paisagismo a serem prestados,
compreende toda operagdo (servigos técnicos de apoio, tratamento de solos,
manutencdo do plantio, manutencdo das decoragles e Irrigacdo) utilizando
ferramentas e equipamentos mecanicos ou manuais adequados, tais como: enxadas,

pas, alavancas, garfos e outros.

A prestagdo dos servicos sera desenvolvida de forma regular, planejada e
programada, para realizar os servigos descritos, de acordo com o estabelecido no
Cronograma de Servicos, aprovado pelo PODER CONCEDENTE. Identificado a
necessidade do uso de insumos de jardinagem, plantas ornamentais, mudas de
forragcdo e materiais de consumo, serd comunicado formalmente a PODER
CONCEDENTE para autorizacdo prévia.

a) As plantas serdo substituidas, sempre que necessario, com a anuéncia do
PODER CONCEDENTE. Essa substituicdo devera ser providenciada com
agilidade, de forma a manter as caracteristicas do jardim.

b) Referente a onerosidade, toda emergente correcdo referente a defeito de
jardim, ficardo a cargo da CONCESSIONARIA sem alteragdo das parcelas

estabelecidas para o valor mensal.

O(s) jardineiro(s) que ira(do) trabalhar na execucdo do objeto deverido
apresentar-se uniformizados para execugdo dos servigos. Serdo realizados os
seguintes servigos:

a. limpeza da area do jardim e retirada do lixo;

b. aplicagdo de defensivos visando combater pragas e moléstias;

c. adubacao para a adequacdo dos niveis de fertilidade do solo as
exigéncias das plantas;

d. limpeza, retirada de galhos secos das arvores e remogdo de ervas
daninhas;

e. rega diaria da area de gramado e mudas manualmente;

f. corte de grama de toda area gramada dos servigos contratados no

objeto deste Termo;
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g. plantagdao de mudas novas (folhagens, flores e arvores) quando houver
manutencado do paisagismo;

h. retirada e reposigdo (transferéncia) de mudas, quando houver
necessidade de adequagao do paisagismo;

i. reposicdo de grama nas areas faltantes;

j. controle ecoloégico de pragas e doengas;

k. remocdo de arvores e arbustos secos;

. limpeza e poda disciplinar nos arbustos e arvores dos servicos

descritos e contratados.

A CONCESSIONARIA se obriga a zelar pela qualidade do servigo prestado

fazendo, inclusive, um controle de qualidade dos produtos utilizados.

e TRATAMENTO DE SOLOS

a) Aterro com argila para jardim

O aterro devera ser executado e devidamente preparado, sendo fornecido nas
areas de plantio, que devera estar previamente limpas. O nivelamento do local
deverd ser atendido a cota de projeto e niveladas, devendo seu espalhamento ser
efetuado por enxadao, até atingir um ponto abaixo da cota de plantio. No caso de
jardineiras, o aterro devera ser fornecido e espalhada, ficando abaixo da cota de
fornecimento de terra vegetal para que topo de suas paredes circundantes nao
fiquem no limite. Tal medida se faz necessaria para evitar que a terra ali contida,
escorra pelas paredes das jardineiras, quando das regas ou chuvas, sujando-as, bem

como ao piso circundante.

b) Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

A terra vegetal devidamente preparada, devera ser fornecida nas areas de
plantio, previamente limpas e niveladas, devendo seu espalhamento ser efetuado
por enxaddo, até atingir a cota de plantio. No caso de jardineiras, a terra vegetal
devera ser fornecida e espalhada, tendo como nivel maximo apds o plantio, cerca
de 0.04 m (quatro centimetros), abaixo do topo de suas paredes circundantes. Tal
medida se faz necessaria para evitar que a terra ali contida, escorra pelas paredes
das jardineiras, quando das regas ou chuvas, sujando-as, bem como ao piso

circundante. O espalhamento da terra vegetal devera ser executado de forma que,
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ocorra um revolvimento das superficies, evitando-se o surgimento de torrdes com
didmetro superior a 0.02 m (dois centimetros), como também, de areas
compactadas que dificultardo a penetragdo das raizes, criando uma barreira para o

crescimento, em prejuizo do desenvolvimento das plantas.

c) Adubacao

A utilizacdo dos adubos dependera da necessidade da espécie a ser tratada,
devendo ser definido no ato da visita apds a emissdo da programacao de servicos,
evitando ser utilizado indiscriminadamente. Sua utilizagdo devera ser aprovada pelo
responsavel técnico agrobnomo que fara parte integrante da equipe técnica do

licitante.

Os adubos e fertilizantes devem fornecer os chamados macronutrientes,
porque sdo necessarios em maiores quantidades, e os micronutrientes, porque sio

necessarios em menores quantidades.

Os macronutrientes sdo: nitrogénio (N); fésforo (P); potassio (K); calcio (Ca);

magnésio (Mg); enxofre (S).

Os micronutrientes sdo: manganés (Mn); zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe),
molibdénio (Mo), boro (B); cloro (Cl).

O adubo mineral NPK 4-14-8, fornece 4% de nitrogénio, 14% de fésforo e 8%
de potassio, portanto a formulagédo 4-30-16 possui 4% de nitrogénio, 30% de fésforo
e 16% de potassio. A adubacgdo organica é feita através da utilizacdo de varios tipos
de residuos, tais como: esterco curtido, vermicomposto de minhocas, compostos
fermentados, biofertilizantes enriquecidos com micronutrientes e cobertura morta.
A mesma diferencia-se da adubagdo convencional por ser de liberagdo lenta, tendo,
em contrapartida, uma agdo mais prolongada, além de favorecer a formagado e

estruturacao da microflora no solo.

e MANUTENGAO DO PLANTIO
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a) Plantio de Grama

Recomenda-se o uso de placas e tapetes de grama, sendo essa a forma mais
rapida e eficiente do plantio de grama. As placas ou tapetes sdo gramas pré-
cultivadas em um ambiente, clima e solos 6timos para que a grama cresca firme,
forte e uniforme, sdo cortadas em forma de placas e tapetes que variam de 40 cm
x 125 cm ou 40 cm x 62,5 cm e que podem ser colocadas diretamente nas areas em
que se deseja gramar.

O contratado removera qualquer mato, ervas daninhas, pedras e entulhos da
area em que se deseja plantar a grama, tentando nivelar o terreno, deixando-o mais
homogéneo e plano possivel. E para execugdo, sera necessario o uso de enxada ou
uma maquina para fazer sulcos e remexer a terra a 10 cm de profundidade para
aerar o solo e quebrar qualquer pedaco de terra dura no terreno. Com excecgao das
Gramas Batatais, as demais gramas sao vendidas como placas e tapetes de tamanho
uniforme, o que devera facilitar e proporcionar um plantio mais rapido e eficiente.
Colocar cada placa lado a lado sem muito espacgo entre as placas. Usar os “retalhos”
para plantar os espagos vazios que porventura ficar entre as placas. Apds o plantio
da grama, o PODER CONCEDENTE fara a pulverizagdo do gramado com um pouco de
terra. Caso necessite, os espagos vazios entre as placas poderdo ser preenchidos
com esta mesma terra.

O PODER CONCEDENTE podera usar a terra adubada de boa qualidade, sem
matos, ervas daninhas, insetos e debris. Esta cobertura ird ajudar na retencao de
umidade, proporcionando um desenvolvimento e enraizagdo da grama mais rapido e
eficiente. A irrigacdo do gramado é recomendada pelo menos duas vezes ao dia (de
manha e ao final da tarde) no verdo e uma vez ao dia no inverno (ao amanhecer) por
pelo menos 15 dias apds o plantio. A rega ndo deve encharcar o gramado. Apds o

periodo de enraizamento, a irrigacdo podera ser feita mais.

b) Plantio de Plantas e Arbustos

A terra existente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os
torrGes e todo o terreno deverd ser coberto com uma camada de 15 centimetros de
terra propria para plantio. Sendo essa terra ser adubada e sua acidez corrigida, para
isso deverd ser acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de plantio o
adubo necessario. Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado

segundo o projeto. As covas deverdo ter dimensdes necessarias ao plantio. O solo
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existente devera ser retirado e substituido por terra de boa qualidade, propria para
plantio e isenta de praga e ervas daninhas. Os trabalhos de plantio devem ocorrer
na seguinte sequéncia:

e Preparar o solo;

e Abrir covas para arvores e palmeiras;

e Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;

e Plantar as arvores e palmeiras;

e Tutoras arvores e palmeiras (se necessario);

e Plantar os arbustos;

e Plantar gramados e forragdes;

e Regar abundantemente.

A manutengdo de um jardim consiste nas seguintes operagdes: Irrigagdes
iniciais diarias e abundantes (durante o primeiro més), sempre nos periodos do dia
de menor insolacdo (horarios mais frescos do dia). Irrigar até atingir uma
profundidade de 20cm, molhando inclusive as folhas.

N3o usar jato forte de dgua diretamente nas plantas, utilizar bico de aspersor.
O solo devera manter-se Umido durante todo o dia, evitando-se que haja acumulo
de agua, o que pode ser extremamente prejudicial pra as plantas, causando maior
incidéncia de doengas.

Coordenar os turnos de rega para a irrigacao necessaria. Realizar o manejo e
o controle de plantas invasoras, pragas e doengas de acordo com a necessidade.
Essas praticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo com
cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada
quinzenalmente.

Realizar retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o
desenvolvimento e a estética das plantas. Afofamento da terra (escarificagao):

iniciar 2 (dois) meses apds o término do plantio, uma vez ao més.

2.3.6.1.1 Quantidade estimadas para os servicos de limpeza urbana (SLU) a
serem executados.
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2.3.7 PRAD (Plano de Recuperagio de Areas Degradadas)

O Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD) tem como objetivo
definir medidas necessarias a recuperacgao, ou seja, medidas que visem a restituicao
de um ecossistema ou de uma populagdo silvestre degradada a uma condigdo nao

degradada, que pode ser diferente da sua condigao original.

2.3.8 Programa Socioambiental

2.3.8.1 Educagao Ambiental

A Implantagao do programa de Educagdo Ambiental no Parque do Sol Agreste
Central Sergipano sera estendido a todos os bairros e localidades integrantes do

municipio e seguira as diretrizes do Programa Nacional de Educagcao Ambiental.

2.3.8.2 Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias na
conscientizagdo das mudangas no sistema de gestdo dos residuos soélidos,

beneficios e importancia da implementagdo do projeto em questao

A insercdo de programa de apoio comunitario serd destinada aos catadores
identificados nas areas de lixdes, reintroduzindo-os no trabalho, de forma digna,

através da CTM.

O programa de apoio comunitario aos catadores tem como objetivo
conscientizar familias de catadores que estdo nos lixdes, assim como as que serdo
alocadas nas centrais de triagem, onde os catadores estardao inseridos em
associagdes ou cooperativas, receberdao treinamento e estrutura para exercer suas

atividades em melhores condigdes.

2.3.8.3 Programa de Capacitacio do poder publico para entes envolvidos nos

servigos a serem concedidos
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Sera realizado um programa de capacitagdo do poder publico, a fim de
qualificar os colaboradores integrantes do municipio. O Programa de capacitacédo do
poder publico consiste na realizagao de treinamentos, palestras, seminarios e cursos
realizados por instituicdes de ensino, com o objetivo de capacitar o Poder

Concedente.

2.3.8.4 Coleta seletiva

O modelo de logistica da coleta seletiva inicialmente adotada no presente
estudo sera “ponto a ponto”, devendo ser ampliado em modelo “porta a porta” pelas
localidades do municipio. Serdo instalados Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) e
Ecopontos. Esses residuos serdo coletados e transportados para as centrais de

separacdo, triagem e tratamento manual ou semiautomatico (CTM).

Os materiais reciclaveis serdo segregados em duas fragdes (secos e umidos),
devendo o PEV e o Ecoponto receber apenas os secos. Apds os processos na CTM,
0s rejeitos seguirdo para o Parque do Sol Agreste Central Sergipano, podendo ainda
passar por nova triagem e identificagdo de alternativas de tratamento e recuperacgao.
A implantacdo e operagao da coleta seletiva se dara através dos PEVs implantados
em todos as localidades do municipio com populagdo acima de 10.000 habitantes e
dos Ecopontos implantados nas localidades que possuem maior quantidade de

habitantes e posicionamento estratégico fomento a logistica da cidade.

Fonte: MIP PPP RSU, 2025

Ecopontos
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: - Os Ecopontos sdo Pontos de Entrega Voluntaria de
Materiais, em pequeno volume, (como reciclaveis, entulho da construgdo civil e
objetos volumosos). E uma solugdo para disponibilizar aos geradores de forma
ambientalmente adequada um equipamento, a fim de acabar com o despejo desses
materiais em vias publicas, rios e terrenos baldios, que acabam por gerar problemas

de enchentes, saude publica e onerando o orgamento municipal.
A selegdo de areas se darda nas areas do municipio que possuem maior
quantidade de habitantes e posicionamento estratégico fomento a logistica da regido

para instalagdo dos Ecopontos.

Pontos de entrega voluntaria (PEVSs)

O PEV (Ponto de Entrega Voluntaria) € um equipamento desenvolvido para
realizar o acondicionamento, o manuseio e o transporte de residuos sélidos da
coleta seletiva. O sistema de coleta dos PEVs é feito através de caminhado de coleta
seletiva com implemento do tipo “munck” ou caminhdao compactador com concha

do tipo “meia lua” e brago mecanico.

Fonte: MIP PPP RSU, 2025
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2.4 Gestao de Residuos x Tarifa do Ente Publico (TEP)

2.4.1 Coleta e transporte dos Residuos Sélidos domiciliares na zona Urbana,
Rural e Areas de dificil acesso (RDO)

Os servicos de coleta e de transporte de Residuos Sélidos Domiciliares (RDO)
(urbano, rural e area de dificil acesso) serda implantado pela Concessionaria, a
medida que o municipio iniciar os referidos servigcos através do contrato

administrativo anexo ao Edital.

A coleta domiciliar consiste no recolhimento de todos os residuos
provenientes de residéncias e de comércios, utilizando-se veiculos coletores
compactadores e contéineres estacionarios, podendo ser executada de forma
manual e mecanizada. Na zona rural, a coleta de residuos podera ser realizada por
equipamentos diversos, de acordo com a realidade de cada municipio, tais como:
caminhdes compactadores, triciclo de carga, caminhdes basculantes, quadriciclos,

tratores, entre outros.

Fonte: MIP PPP RSU, 2025

2.4.2 Coleta, Transporte, tratamento e disposicio final dos Residuos de
Servicos de Saude gerados pelos estabelecimentos publicos (RSS)

O gerenciamento dos Residuos de Servigos de Saude (RSS) consiste no
manuseio, na minimizagao da geragcdo, na segregacdo, no acondicionamento, na
identificagdo, no armazenamento temporario, na coleta e no transporte internos, no
tratamento interno e externo, no armazenamento externo, na coleta e no transporte
externo e na disposicdo final para cada grupo dos servigos de saude, com o objetivo
de melhorar a seguranca, a qualidade dos servicos e evitar impactos ao meio

ambiente.
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A disposicao final ambientalmente adequada dos residuos de saude, apds
tratamento, deve ocorrer em um dos aterros sanitarios devidamente licenciados

existentes no Estado de Sergipe.

2.4.3 Coleta e transporte dos Residuos da Construgio Civil e Demolicio
gerados pelos estabelecimentos publicos (RCD)

Os Residuos da Construcgao civil e Demolicdo (RCD) sdo os provenientes de
construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construcgido civil, e os
resultantes da preparagao e da escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos
ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras
e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de

obras, calica ou metralha.

2.4.5 Recebimento, triagem e reciclagem dos RCD gerados pelos
estabelecimentos publicos.

Esse servico atendera ao municipio a partir da prestacdo dos servigos de
coleta e transporte, sempre utilizando uma unidade de triagem, valorizagao e

destino final de RCD.

Fonte: MIP PPP RSU, 2025

2.4.6 Coleta e transporte para a destinagio final dos Residuos Publicos
Urbanos (RPU)

A CONCESSIONARIA deverad coleta e transportar seus residuos publicos

oriundos dos servigos de varrigdo, capina, rogagem, poda, ao Aterro sanitario durante
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a fase inicial, apds a construgdo da CVR Parque do Sol, os residuos devem seguir
diretamente para a unidade. Sera admitido que a CONCESSIONARIA realize esses
servigos, mediante pagamento direto pelo PODER CONCEDENTE, cumprindo as

normas que regulam os servigos.

2.4.7 Recebimento, tratamento e destinacio final dos Residuos Publicos
(RPU)

Os entes publicos poderao utilizar os servigos de recebimento, tratamento e
destinacdo final dos seus residuos publicos, oriundos dos servicos de varrigao,
capina, rogagem, poda, no Aterro Sanitario (fase inicial), apds a construcao da CVR
Parque do Sol. Serd admitido que a CONCESSIONARIA realize esses servigos
mediante pagamento direto pelo gerador, cumprindo as normas que regulam os

servigos.

Os fluxogramas (Figura 11 e Figura 12) irdo demonstrar a estrutura operacional
dos servigos descritos neste estudo. O fluxograma inicial mostra toda a logistica da
coleta de RDO, até o aterro sanitario licenciado escolhido pela CONCESSIONARIA,
onde os rejeitos serdo destinados até a conclusido da implantacdo da CVR no Parque
do Sol Agreste Central Sergipano. O fluxograma definitivo mostra a logistica de

coleta e transporte de RDO, RCD, RSS e dos residuos reciclaveis.

2.5 Gestao de Residuos X Receita Acessoria

As receitas acessérias serdo originadas da comercializagdo junto aos
geradores de residuos privados de servigos de coleta, transporte, tratamento e
destinacao final de RDO, RSS, RCD e dos produtos oriundos da geragdo de energia e

de créditos de carbono.

As receitas acessorias serdo revertidas a modicidade tarifaria e aplicadas na

afericao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato de Concessao.
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2.5.1 Coleta e transporte dos Residuos sélidos domiciliares provenientes de
grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou juridicas
(RDO)

Os servigos de coleta, transporte e destinagao final do RDO, proveniente dos
estabelecimentos privados, grandes geradores, cujos residuos estdo em quantidade
superior aos estabelecidos em norma, poderdo ser executados e efetuada cobranga

direta ao gerador.

2.5.2 Coleta e transporte dos Residuos da construcio civil gerados por
grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou juridicas
(RCD)

Neste item de servigo, serdo atendidos os grandes geradores de residuos, a
exemplo das construtoras, considerando que a responsabilidade pela gestao desses
residuos é dos geradores, que produzem acima do quantitativo estabelecido em

norma. A cobranga do servigo serd efetuada diretamente ao gerador.

2.5.4 Recebimento, Triagem e reciclagem dos Residuos da construgao civil
gerados por grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas fisicas
ou juridicas (RCD)

Considerando a definicdo de grandes geradores descrita anteriormente, sera
admitido que a Concessionaria realize esses servigos, mediante pagamento direto

pelo gerador, cumprindo as normas que regulam os servigos.

2.5.5 Coleta, transporte, tratamento e destinacio final dos Residuos dos
servicos de saude (RSS), gerados pelos estabelecimentos privados

A abrangéncia desse servigo serda apenas dos estabelecimentos privados,
seguindo as resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e da

ANVISA.

Para os grupos de residuos devidamente classificados na Resolugdo de
Diretoria Colegiada (RDC) n? 222/2018, o tratamento a ser utilizado sera térmico,
através de autoclave, com objetivo de modificar as caracteristicas fisicas, quimicas
ou bioldgicas dos residuos, reduzindo o risco de danos ao meio ambiente e a saude

publica.
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O rejeito proveniente do pods-tratamento serd encaminhado para aterro

sanitario escolhido pela CONCESSIONARIA. Sera admitido que a Concessionaria

realize esses servigos, mediante pagamento direto pelo gerador, cumprindo as

normas que regulam os servigos.

2.5.6 Unidade de Geragao de Energia

A Unidade de Geragdo de Energia é o local onde ocorre o beneficiamento e a

transformagéo de residuos sélidos urbanos em energia elétrica, apos a captagdo do

gas metano. A biomecanizagdo € uma forma ambientalmente correta de tratar o

“lixo”. O termo “BIO” refere-se a transformacgao em biogas, através da fermentagao

da fragdo organica, e ao aproveitamento do que sobra ao final do processo, sob a

forma de fertilizante. Por outro lado, o termo “MECANICO” traduz o processo pelo

qual sdo separadas as fragdes organica e sintética dos residuos, através da agao

mecanica de torcdo e amassamento em rotagdo reduzida, sem a geragdo de altas

temperaturas.

Figura 5 - Fluxograma Geracgao de Energia

M T1iagem de residuos il AT
com valor agregado Resilixan

Fonte: MIP PPP RSU, 2025.

3 DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS E DESPESAS ESTIMADOS PARA
A PRESTACAO DOS SERVICOS

Os custos e as despesas para prestagdao dos servigcos foram calculados

seguindo o pressuposto de recuperagdo dos custos, conforme art. 29, inciso V, da

Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB), no horizonte de tempo do contrato (30
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anos). Os custos tributarios seguem discriminados de acordo com a legislagéo

vigente.

3.1 Tributos Indiretos

Para fins de modelo técnico-operacional, foram estimados sobre a receita o
Programa de Integragdo Social (PIS); a Contribuicdo para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS).
Além dessas estimativas, também foi considerado, em relagdo aos seguros, o
Imposto sobre Operagdes Financeiras (IOF).

Quadro 1 — Tributos Indiretos

TIPOS ALIQUOTA
Programa de Integragdo Social (PIS) 1,65%
Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social 7 60%
(COFINS) ’
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISS) 5,00%
Imposto sobre Operagdes Financeiras (IOF) 7,38%

Fonte: Receita Federal/BACEN (2022).

Quanto a tributagdo do PIS/COFINS, prevé-se na modelagem a ndo
cumulatividade tributaria sobre modo, e, toda a previsao considerou o abatimento
dos créditos tributarios seguindo as determinagdes da instrugdo normativa da RFB

N2 1911, de 11 de outubro de 2019.

3.2 Tributos Diretos

As entidades classificadas como Pessoas Juridicas (PJ), independentemente
da forma de constituicdo e da natureza da atividade exercida, pagam imposto de
renda (IRPJ) a aliquota de 15%, incidente sobre a base de calculo apurada na forma
do lucro real, presumido ou arbitrado, porém estdo sujeitas também ao célculo do

adicional de imposto de renda que exemplificaremos neste trabalho.

De acordo com a legislagdo tributaria, sobre a parcela do lucro real, presumido
ou arbitrado que exceder o valor resultante da multiplicagdo de R$20.000,00 (vinte
mil reais) pelo numero de meses do respectivo periodo de apuracdo, o adicional

incidira a aliquota de 10%.
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A Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) é apurada considerando a
aliquota de 9% sobre o lucro antes do Imposto de Renda, aplicavel as pessoas

juridicas optantes pelo lucro real.

Quadro 2 - Tributos Diretos

TIPOS ALiQUOTA
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) 15,00%
Imposto de Renda Pessoa Juridica Adicional 10,00%
Contribuigdo Social sobre Lucro Liquido (CSLL) 9,00%

Fonte: Receita Federal/BACEN (2022).

Seguimos os objetivos da regulagao, conforme a Lei n2 11.445/2007, a saber:
(i) estabelecer padrdoes e normas para a adequada prestacdo e a expansdo da
qualidade dos servicos e para a satisfagdo dos usuarios, observando as normas de
referéncia editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA); (ii)
garantir o cumprimento das condigdes e metas estabelecidas nos contratos de
prestacdo de servicos e nos planos municipais ou de prestacdo regionalizada de
saneamento basico; (iii) prevenir e reprimir o abuso do poder econdmico, ressalvada
a competéncia dos orgaos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorréncia; (iv) definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econémico-
financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifaria, por mecanismos que gerem
eficiéncia e eficacia dos servigcos e que permitam o compartilhamento dos ganhos

de produtividade com os usuarios.

A escala utilizada para aumentar a eficiéncia econémica e diminuir impacto
ao meio ambiente e a saude publica seguiu as orientagdes do Plano Nacional de
Residuos Solidos, considerando que sua edicdo é a mais atualizada e foi
regulamentada através do Decreto Federal 11.043/2022. Os estudos obedeceram ao
critério fundamental da regionalizagdo, que definiu microrregides, em especial o

Agreste Central Sergipano.
Os valores relativos aos custos e despesas operacionais do projeto foram

estimados e detalhados conforme o Caderno 04 - Estudos de Viabilidade

EconOmico-Financeira.
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Os gastos necessarios para operagdo, exploragdo e manutengdo dos Servigos
de Gestdo dos Residuos Solidos Domiciliares (RDO) e de destinacao final de residuos
sélidos de conservagdo urbana (RPU) acontecerdo de acordo com as especificagdes
minimas definidas pelo Edital e pelo CADERNO DE ENCARGOS (Anexo | do Edital).

* Coleta: Para os servicos da “coleta”, foram previstas despesas como mao de
obra, respectivos encargos, manutengao de veiculos e equipamentos, ferramental e
insumos necessarios para prestacao dos servigos.

e Limpeza Urbana: Para os servigcos de “limpeza urbana”, foram previstas
despesas como mao de obra, respectivos encargos, manutengdo de veiculos e
equipamentos, ferramental e insumos necessarios para prestagdo dos servigos.

* Destinagao final: O OPEX da “destinacdo final” contemplou mao de obra,
respectivos encargos, manutengdo de veiculos e equipamentos, manutengdo de
sistemas (drenagem, viario, monitoramento), manutencdes técnicas do aterro,
monitoramento ambiental e insumos necessarios para a prestagdo dos servicos.

e Compostagem: Para dimensionamento do OPEX “Compostagem?”, foram
atribuidos custos fixos por tonelada de residuo que ingressa no sistema e por
tonelada de residuo destinado a compostagem.

e Aproveitamento energético: Em relagdo ao OPEX “Aproveitamento
energético”, foram consideradas despesas com mao de obra, energia, manutencéo e
encargos.

* Programa Socioambiental: Os custos e despesas dimensionados e
destinados aos programas "“socioambientais” referem-se a mao de obra, encargos,
contratagdo de consultorias, recursos materiais e bolsas de qualificagao social.

* Gestao Comercial e SAC: As despesas relativas ao custeio das atividades de
gestdo comercial e servico de atendimento ao cidaddo (SAC) englobam mao de obra,
instalagdes e capacitagao técnica de funcionarios da concessionaria. Desse modo,
fora utilizado o valor de 5,00% (cinco por cento) sobre as receitas oriundas da TUF,
a ser arrecadada sob a forma de taxa de fiscalizagao, para fazer frente as despesas
anteriormente citadas.

e Agéncia Reguladora: As despesas relativas ao custeio das atividades de
regulagdo e fiscalizagdo englobam mao de obra, instalagdes e capacitagdo técnica
de funcionarios. Desse modo, fora utilizado o valor de 0,50% (zero virgula cinquenta)
sobre as receitas oriundas da TUF, a ser arrecadada sob a forma de taxa de
fiscalizagdo, para fazer frente as despesas anteriormente citadas.

 Verificador Independente: O custeio, a contratagdao e a gestdo contratual

ficardo a cargo do Poder Concedente.
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* Reembolso estudos: Trata-se do reembolso, por parte da futura
Concessionaria, do montante de recursos, autorizados pela Prefeitura Municipal de
Itabaiana, a serem destinados para custeio da estruturagdo do projeto. O valor
autorizado em 13/03/2025 foi de R$1.300.000 (um milhdo e trezentos mil reais) e
devera ser atualizado pelo IPCA na data do pagamento.

* Seguros e Garantias: A contratagao dos seguros e garantias descritos nos
cadernos “Plano de Negdcio Referencial” e “Modelagem Econbémico-Financeira”,
considerada na estrutura de despesas, visa resguardar a operacdao de eventuais
riscos de danos materiais ou a terceiros, causados em decorréncia das atividades
operacionais, bem como o cumprimento das obrigacdes contratuais.

* Custos de cobrangas: Sera utilizado, conforme definido na NR 01 da ANA, o
cofaturamento, utilizando documento de arrecadagao do servigo publico de
abastecimento de agua. O valor a ser ressarcido ao prestador sera acordado com

ele e definido em contrato, com anuéncia da Agéncia Reguladora.

4 CRITERIOS DE AVALIACAO DE DESEMPENHO

Os indicadores de desempenho descritos foram elaborados com vistas a
acompanhar e avaliar a Concessionaria nas faixas de atendimento satisfatoério,

parcial ou ndo atendido, conforme Anexo 01 “Indicadores de Desempenho”.

5 INDICACAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO E
MONITORAMENTO PELO GESTOR DO PROCESSO, COM A
DEVIDA ESTIMATIVA DE DESPESA

A CONCESSIONARIA contribuird com o pagamento de taxa de fiscalizagdo no
valor de 0,50% sobre as receitas principais (TUF). Tais recursos serdo destinados ao
custeio das atividades de regulacdo e fiscalizacdo, a serem realizadas pela Agéncia
Reguladora, e englobam ma3o de obra, instalagles, capacitagdo técnica de

funcionarios e servigos terceirizados.
Os servigos objeto deste projeto devera ser monitorados eletronicamente,

através de rastreio via satélite dos equipamentos e veiculos, garantindo a total lisura

aos servigos realizados.
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5.1 Justificativa

A implantagdao do sistema de fiscalizagao justifica-se pela necessidade de
monitoramento e de acompanhamento dos servigos, a fim de garantir a qualidade

na sua execucao.

A Lei Federal n? 11.445/2007 reconhece que a limpeza urbana e manejo de
residuos solidos € um dos componentes do saneamento basico e por essa razao
deve ser prestado com regularidade, eficiéncia e qualidade, sob pena de

comprometer a saude publica e a protecdo ao meio ambiente.

A Lei Federal n? 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS), tem como objetivo a “regularidade, continuidade, funcionalidade e
universalizag@o da prestacdo dos servigos publicos de limpeza urbana e de manejo
de residuos sélidos com adog¢do de mecanismos gerenciais e econémicos que
assegurem a recuperagdo dos custos dos servigos prestados como forma de garantir

sua sustentabilidade operacional e financeira™.

Além disso, um dos principios destacados na PNRS é a “visGo sistémica, na
gest@o dos residuos sdélidos que considere as varidveis ambiental, social, cultural,
econbmica, tecnolégica e de saude publica”. Tais variaveis influenciam diretamente
na quantidade, sazonalidade e distribuicdo dos residuos, tornando possivel uma

relacdo entre estes fatores na busca de solugdes continuas.

A fim de evitar situagdes de conflito administrativo e principalmente
assegurar as metas de qualidade idealizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA (PMI), a fiscalizacdo devera operar com recursos tecnolégicos adequados
e avancados para a captagdo de indicadores confiaveis, que permitirdo acompanhar

e garantir a qualidade das operagdes no campo em tempo real.

Porém, para se atingir sucesso na implantagdo e operagdo desse sistema, é
necessario que haja cumplicidade e comprometimento entre as partes envolvidas e,
por essa razdo, foi opcdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) atribuir a

responsabilidade pela disponibilizagdo desse Sistema a Concessionaria.

Os indicadores de qualidade obtidos com os recursos tecnolégicos adequados

permitirdo que a operagao dos servigos licitados seja ajustada, de comum acordo
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entre as partes, com base nas analises técnicas dos dados obtidos e permitirdo
corrigir pontualmente as irregularidades operacionais que estejam gerando amostras
de qualidade indesejaveis e identificar agSes bem-sucedidas na execugdo dos

servigos que poderdo ser ampliadas.

A implantagdo da Sala de Monitoramento, por parte da CONCESSIONARIA,
centralizara todas as demandas, agilizando suas respostas e aumentando a precisao
das acdes pertinentes. Todas as demandas, as respostas, o tempo de atendimento
e qualquer outra informagao ou dado obtidos pela Sala de Monitoramento fardo
parte de analises e estatisticas, visando ao aperfeicoamento e a melhoria dos

servigos e viabilizando o controle e a gestdo dos servigos publicos prestados.

E importante lembrar que, além do atendimento a nova legislagao, os servigos
de acompanhamento técnico e de controle tecnoldgico também permitem que
sejam atingidas maior eficiéncia qualitativa e otimizagao dos recursos operacionais

e financeiros.

Para tanto, a CONCESSIONARIA deverda se responsabilizar pela
disponibilizacdo do referido Sistema, de forma direta ou mediante a contratacao de

empresa especializada no ramo.

5.2 Objetivo

O objetivo da implantagdo do sistema de fiscalizagdo em questdo é
monitorar a qualidade dos servigos de limpeza urbana, utilizando ferramentas que
permitam o acompanhamento em tempo real de toda a operacio realizada pela
Concessiondria, com foco na tomada de decisdes em ambientes complexos
envolvendo logistica avancada, informatizagdo dos sistemas, planejamento dos
servigos, rastreamento dos veiculos e dos equipamentos, fiscalizagdo dos servicos,
analises criticas de dados e avaliagGes técnicas de controle dos servigos publicos

prestados.
O sistema proposto deve acompanhar a dinamica urbana com aumento de

eficiéncia técnico-financeira. Sera disponibilizado um sistema de informatica que

permita o planejamento e o acompanhamento da execugao dos servigos de limpeza
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publica, com emissdo de relatorios gerenciais para afericdo confiavel do nivel da
qualidade CONCESSIONARIA da prestagio dos servigos pela CONCESSIONARIA.

Ficara a cargo da CONCESSIONARIA a instalagdo do sistema em data center
especializado, sua atualizacdo e manutencdo durante todo o prazo contratual. A
CONCESSIONARIA devera disponibilizar o sistema antes do inicio dos servigos, de

forma direta ou através de empresa especializada por ela CONCESSIONARIA.

O sistema de monitoramento e controle proposto consiste na aplicagdo da
melhor tecnologia disponivel no mercado para exercer a plena fiscalizacdo dos
servigos de limpeza urbana, através de uma estrutura formada pelos seus principais
componentes:

a) Sistema de gestdo comercial e atendimento ao usuario para atendimento de
demandas como gestdo de crédito e cobranga, agéncia virtual, comunicagédo

com usuario, meios de pagamento, etc.

b) Sistema de gerenciamento das operagdes via web;

c) Videomonitoramento e rastreadores de veiculos e equipamentos;

d) Aplicativos para registro de demandas e tarefas; e

e) Montagem e operagdo de um CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)

dentro do ambiente da CONCESSIONARIA.

O sistema devera permitir aos analistas a consciéncia situacional de toda a
operagdo através do monitoramento dos servigos realizados, confrontados com os
planos operacionais regulares e com as operagdes sob demanda. As equipes
responsaveis pela implantagdo dos servigos deverdo portar dispositivos moéveis

(smartphones).

O Centro de Controle Operacional (CCO) devera compilar as informagdes mais
relevantes da operagdo utilizando os dados transmitidos pelo rastreamento dos
veiculos/equipamentos e pelos dispositivos méveis de coleta de dados. Com base
nos dados compilados, o €CCO devera produzir relatérios da operagdo com
periodicidade diaria, relatérios por servico com periodicidade semanal e relatérios
mensais de operacdo. O gerenciamento tecnolédgico devera englobar todos os

servigos previstos no Edital.
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Para a disponibilizagdo do sistema, a CONCESSIONARIA deverj,
obrigatoriamente, atender as especificacdes técnicas apresentadas a seguir. Caso,
durante o prazo contratual, a empresa queira promover alguma alteragao em relagéo
a estas especificagbes, somente podera fazé-lo apds a devida analise e aprovagao

por parte do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar, instalar e manter equipamentos de
rastreamento em todos os veiculos, maquinas e equipamentos operacionais,
possibilitando a visualizagdo de sua localizagdo geografica e do status operacional

da equipe em tempo real.

Os veiculos e equipamentos operacionais deverdo receber rastreadores que
possibilitemm a comunicagdo direta com os sistemas disponibilizados para o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI), por meio de dispositivo capaz de
transmitir os dados de sinal do SISTEMA GLOBAL DE NAVEGAGAO POR SATELITE
(GNSS).

A CONCESSIONARIA devera se responsabilizar, durante toda a vigéncia do
contrato, pela manutencio e por eventuais trocas de equipamentos. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) se isenta da obrigagdo de oferecer qualquer tipo de
suporte de infraestrutura para o fornecimento, operagao e manutengao do sistema

disponibilizado.

Os dados e relatorios extraidos diretamente do Sistema deverao permitir que
o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) tome conhecimento detalhado de
todas as operagdes de campo e visualize seu desempenho e suas eventuais nao

conformidades, através das seguintes informagdes por ele geradas:

a) Indicadores da eficiéncia operacional;

b) Indicadores da qualidade operacional;

c) Rastreabilidade de todos os servigos;

d) Percentual de atendimento aos planos operacionais;

e) Percentual de atendimento as demandas de acordo com regras de tempos

mMaximos;
f) Produgdao, metragem e tempo produtivo e improdutivo resultantes dos

servigos.
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O fornecimento do sistema deverd abranger as atividades de capacitagdo e
suporte aos usuarios da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) e da
Concessiondria e, para isso, prevé-se a realizagdo de: treinamento basico,

treinamento avangado, suporte técnico e cooperagdo técnica.

Os treinamentos deverao ser realizados em local a ser definido com os
gestores da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI), em sala de treinamento
com computador, acesso a internet e projetor multimidia. A equipe de
monitoramento devera ser responsavel por tarefas rotineiras e por tarefas sob
demanda da central operacional e devera gerar o mapeamento e a marcagdo dos
eventos relacionados aos seguintes pontos: locais com descarte de grandes
geradores e locais com materiais depositados irregularmente em vias publicas. Essas

equipes deverao mapear os pontos de interesse e os disponibilizar as informacdes.

Ao final do Contrato, a Concessionaria podera, a seu exclusivo critério, retirar
todos os equipamentos de rastreamento e de registro fotografico utilizados na
prestacdo desses servigos. No entanto, toda a documentagao técnica elaborada pela
Concessiondria a servigo especifico do Contrato serd considerada de propriedade
exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI), que dela se utilizara

conforme melhor Lhe convier.

Toda e qualquer informacdo digital ou analégica, material ou na forma de
mapas, figuras, desenhos, textos, material de divulgagao, resultados de pesquisas e
de cadastro e outras, que tenham sido geradas ou utilizadas durante os servicos
prestados pela Concessionaria, também serdo de propriedade exclusiva da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) e deverao ser armazenados de forma
a manter a integridade, sigilo e seguranga dos dados e a permitir sua disponibilizagao
para a fiscalizacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI) sempre que esta
solicitar. Ademais, nenhuma dessas informagdes podera ser utilizada ou divulgada
pela CONCESSIONARIA para fins distintos do CONTRATO, sem a autorizagao formal
da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI).

5.3 Estimativa da despesa

Caderno 03 - Estudos Técnicos-Operacionais | Pagina 48




A estimativa da despesa varia conforme o tipo de equipamento, completo ou
basico. Os rastreadores de veiculos e equipamentos (GPS) completo custardao, em
média, R$ 320,00/més por equipamento, e os rastreadores de veiculos e
equipamentos basicos custardo, em média, R$ 260,00/més por equipamento,
dimensionar pin pad, totem de autoatendimento, smartPOS, impressoras, sistema,

programa fatura premiada e clube de beneficios.
O valor unitario informado do GPS foi cotado junto a empresa especializada

em planejamento e implementagao de solugdes para rastreamento e gerenciamento

de servigos, equipamentos e pessoas.
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6 DISCRIMINACAO DOS BENS REVERSIVEIS E INDICAGAO
EXPRESSA DAS CARACTERISTICAS E CONDICOES DE ENTREGA

De acordo com a Portaria n2 557/2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES),
sdo bens reversiveis os bens médveis e imdveis necessarios para a prestagdo dos
servigos objeto do contrato, que serdao devolvidos ao PODER CONCEDENTE ao final
da operacgao, quando finalizada a vigéncia do contrato de concessado. Destarte, BENS
REVERSIVEIS s3o todos os bens e direitos necessarios a continuidade dos servigos
que serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE no final da CONCESSAO. A seguir, o

Quadro 3 apresenta a relagdo dos bens reversiveis do presente estudo.

Quadro 3 — Relagdo de Bens Reversiveis

DISCRIMINAGAO DOS INDICAGAO EXPRESSA DAS CONDIGOES DE
BENS REVERSIVEIS CARACTERISTICAS ENTREGA
1 Composto por 01 terreno com a
CVR - Central de Central de Valorizagdo de Residuos Em bom estado
Valorizagdo de Residuos | instalada de conservagao
2 Composto por 01 galpdo da CTMB de
1.000m? e 01 galpdo das CTM de 400m? | Em bom estado
Galpdes de triagem cada de conservagao
3 Em bom estado
Galpdo de compostagem | Composto por 01 galpao de 1.000m? de conservagao
4 Unidade de Valorizagao
dos Residuos da
Construgao Civil e Composto por 01 equipamento com Em bom estado
Demoligdo (URCD) capacidade de 2.800 ton/més de conservagdo
5 Galpdo refrigerado para
armazenamento
temporario dos servigos Em bom estado
de saude Composto por 01 galpdo de 100m? de conservagao
6 Central de triagem com Composta por 01 Centrais de triagem Em bom estado
triturador (CTMB) com triturador de funcionamento
7 Central de triagem Composta por 01 Centrais de triagem Em bom estado
(CTM) sem triturador de funcionamento
8 Em bom estado
Balanga de pesagem Composta por 01 balangas de pesagem | de funcionamento
9 Composto por 02 unidades de Em bom estado
Ecopontos Ecopontos de conservagao
10 Em bom estado
Triturador de vidros Composto por 01 triturador de vidros de funcionamento
11 Em bom estado
Triturador de cocos Composto por 01 triturador de cocos de funcionamento
12 Triturador de residuos Composto por 01 trituradores de Em bom estado
organicos residuos organicos de funcionamento
15 Em bom estado
Triturador de podas Composto por 01 trituradores de poda | de funcionamento

Fonte: MIP PPP RSU, 2025.
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