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ANEXO 1 -
CADERNO DE ENCARGOS

EXPLORAGAO E PRESTAGAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,
VARRICAO, ROGAGEM, PODA, CAPINA, SERVICOS CONGENERES,
PAISAGISMO, BEM COMO MANEJO DE RESIDUOS, A PARTIR DA COLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESIDUOS
PUBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL E
DEMOLIGAO (RCD), DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE (RSS) E COLETA
SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), MEDIANTE DELEGACAO A SER FEITA
POR CONTRATO DE CONCESSAO.
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1.

%3 ITABAIANA

APRESENTAGAO

O presente CADERNO DE ENCARGOS ¢ parte integrante do Edital de
Licitagdo referente aos servicos exploragdo e prestagdao dos servigos de
limpeza urbana, varricdo, rogagem, poda, capina, servigos congéneres,
paisagismo, bem como manejo de residuos, a partir da coleta, transporte,
triagem, tratamento e destinagao final ambientalmente adequada dos
residuos solidos domiciliares (RDO), dos residuos publicos urbanos (RPU), dos
residuos da construgdo civil e demolicdo (RCD), dos residuos dos servigos de
saude (RSS) e coleta seletiva (CS), bem como atividades correlatas, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA (PMI), mediante delegacao a ser feita

por contrato de concesséo.

Os servigos descritos no presente documento deverdo ser executados
em todo o municipio de Itabaiana, em conformidade com as especificagdes
contidas no Edital, no Contrato e em seus Anexos, e deverao seguir as normas
estabelecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA e pela Agéncia
Reguladora. O atendimento as especificacdes sera requisito para o integral

cumprimento do Contrato de Concessdo a ser firmado com Ente Publico.

A seguir sdo apresentadas as especificagbes técnicas referentes aos
servicos a serem prestados durante o periodo de concessdo e obras de
implantagcdo necessarias, bem como seus requisitos e forma de

acompanhamento ou monitoramento requerida.

Serdo apresentados os critérios técnicos alusivos aos servicos a serem
executados ao longo do periodo de concessdao e obras de implantagado
indispensaveis, assim como suas condicdes e forma de fiscalizacdo ou

monitoramento estabelecido.

As suas unidades de tratamento e valorizagdo dos residuos sélidos a
serem instaladas no municipio de Itabaiana poderdo atender outros

municipios, que porventura optarem por contratualizar o escopo dos servigos
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!'IH'ABAIANA
inerentes ao objeto definido para a CONCESSIONARIA, preferencialmente

essa contratagdo no que tange a prestagdo de servigos correlatas por meio

de procedimento licitatério.
11. Escopo e Abrangéncia

O projeto compreende estudos técnicos visando a Vviabilidade,
levantamentos, investigacdes, pesquisas, solugdes tecnologicas, informagdes
técnicas, projetos, necessarios a realizacdo de projetos de parcerias publico-
privadas (“PPP”), na modalidade de concessdo patrocinada, de ampliagdo de
exploracdo e prestacdao dos servicos de coleta, transporte, triagem e
tratamento de residuos sélidos RDO, RPU, RCD e RSS; Coleta Seletiva (CS),
Programas Socioambientais, bem como o de destinagao final ambientalmente

adequada dos residuos RDO, RPU, RCD e RSS, do municipio de Itabaiana/SE.

A coleta, transporte e tratamento de RPU, originarios da prestacdo dos
servicos de Limpeza Publica, também serdo transferidos a responsabilidade
para a CONCESSIONARIA, de modo que estes residuos s6 podem ser
coletados e transportados pela CONCESSIONARIA.

Os residuos RCD, s6 podem ser coletados e transportados pela
CONCESSIONARIA, sejam estes residuos de grande volume ou n3o. Em que
pese a coleta e o transporte destes residuos ndo seja, a principio, um servigo
divisivel, o seu volume foi considerado para o dimensionamento da Central
de Valorizacdo de Residuos, considerando-se que poderdo ser tratados na
Unidade de Reciclagem para RCD, onde receberao a devida destinagao final

e serdo tratados como servigos indivisiveis, ndo onerosos ao usuario final.

Os Residuos dos Servigos de Saude poderao ser coletados nas zonas
rurais, urbanas e Areas de dificil acesso onde houver hospitais, Unidades de
Saude da Familia, Unidades de Pronto Atendimento e Clinicas, os residuos
provenientes desses servicos poderdo ser destinados a Central de

Valorizagdao de Residuos, o Parque do Sol Agreste Central Sergipano, para
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!.I ITABAIANA
serem devidamente tratados na unidade de tratamento térmico (“autoclave®)
indicada pela CONCESSIONARIA.

1.2. Horizonte de projeto

O horizonte de tempo utilizado na modelagem econdmico-financeira
foi de 30 (trinta) anos, em atengdo a Portaria n? 577, de 11 de novembro de
2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES), que institui normas de
referéncia para a elaboracdo de estudos de viabilidade técnica econémico-
financeira (EVEF), previstos no art. 11, inciso I, da Lei n211.445, de 5 de janeiro

de 2007- Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB).
1.3. Fases da concessao
A CONCESSAO se divide em 3 (trés) fases distintas, a saber:

12 FASE - OPERAGAO ASSISTIDA: é a fase pré-operacional, com duragio de
até 30 (trinta) dias, que se inicia com a assinatura do CONTRATO e termina
com a emissao da Ordem de Servico pelo PODER CONCEDENTE. Nesta fase,
a CONCESSIONARIA devera se apropriar das informagdes sobre as atividades
e procedimentos adotados até a data da Ordem de Servico, relativamente ao
OBJETO da CONCESSAO, podendo acompanhar neste periodo os servigos
realizados, sem qualquer interferéncia nas atividades. Durante esse periodo

a CONCESSIONARIA n3o podera efetuar qualquer cobranca aos USUARIOS;

22 FASE - IMPLANTAGAO E OPERAGAO: inicia-se com a emissio da Ordem de
Servigo pelo PODER CONCEDENTE, quando a CONCESSIONARIA assumira
todas as atividades OBJETO da CONCESSAO. Nessa fase iniciard a cobrancga
da tarifa pelos servigos prestados aos USUARIOS. O término da Fase 2 se da
com o fim da construgdo do PARQUE DO SOL AGRESTE CENTRAL
SERGIPANO, que sera utilizado pela CONCESSIONARIA para as atividades de
DESTINAGAO FINAL, na forma, prazo e condigdes estabelecidos neste
Caderno de Encargos. O PODER CONCEDENTE permitira, excepcionalmente,
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!'IHABAIAITA
a utilizagdo durante os primeiros 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
posteriores a emissdo da Ordem de Servigo, de frota de veiculos/maquinas
locados e/ou com data de fabricagdo superior ha 10 (dez) anos, desde que
vistoriados e aprovados, até que se complemente o referido prazo para

entrega dos novos veiculos/maquinas apresentados pela CONCESSIONARIA;

32 FASE - AMPLIAGCAO E ENCERRAMENTO - periodo que se inicia com o fim
da vida Util da CELULA (para aterramento de rejeito) - CVR e inicio da
operagdo de nova CELULA (para aterramento de rejeito), no Parque do Sol
Agreste Central Sergipano. Encerra-se no termo final do PRAZO do
CONTRATO, com o retorno dos BENS REVERSIVEIS para o PODER
CONCEDENTE.

1.4. Identificacao do empreendimento e respectiva situacao fundiaria do

lixao desativado e area degradada

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE, esta localizada na
Microrregidao do Agreste de Itabaiana, bem como Mesorregiao do Agreste
Sergipano, no Estado de Sergipe. Trata-se da cidade mais populosa do interior
de Sergipe, com um total de 103.439 habitantes, com uma distancia total de

54 km da capital.

Atualmente, o municipio faz parte do Consoércio Publico do Agreste
Central Sergipano (CPAC), ambos por sua vez possuem destinagdo final
ambientalmente adequada, porém apresentam dificuldades econdmicas e
financeiras para arcar com os custos de operagdo e manutengao adequada

dos contratos administrativos firmados.

Com um total de 103.440 habitantes (IBGE 2022), com projecao
estimada pelo IBGE 2025 de 108.408 habitantes, a populagdao da cidade de
Itabaiana gera uma média per capita de 0,83 kg/hab/dia de residuos, que
atualmente sdo destinados ao aterro sanitario privado licenciado, localizado

no seu municipio.
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Os demais aterros sanitarios licenciados mais préximos do municipio
de Itabaiana/SE estdo no municipio de Itaporanga d ajuda (aterro privado de
propriedade da Termoclave Ambiental, subsidiaria da Torre Construgdes), no
municipio de Santa Luzia do Itanhy (aterro privado de propriedade da
Termoclave Ambiental, subsidiaria da Torre Construgdes) e no municipio de
Rosario do Catete (aterro privado de propriedade da Rosario do Catete S/A,

subsidiaria do Orizon Meio Ambiente S/A).

O envio dos residuos durante o contrato de concessao podera ocorrer
para qualquer um dos aterros sanitarios privados do Estado, a critério da
CONCESSIONARIA, bem como a distancia para fins de calculo e
parametrizacdo de custos e despesa levou-se em consideragdo a distancia
meédia entre os aterros sanitarios existentes, garantindo a melhor
competitividade. Além disso, futuramente deverao ser destinados na célula
de rejeito instalada no Parque do Sol Agreste Central Sergipano, ressalta-se
gue a CONCESSIONARIA tem a liberdade de escolha e qual aterro sanitario
sera utilizado na fase inicial, mas, faz-se necessario a indicacdo formal de
qual unidade sera utilizada para garantir a destinacado final dos residuos do

municipio de Itabaiana.

Todavia, na situacdo atual, por estar muito distante do centro de
massas de producdo de residuos, sem Estacdes de Transferéncia de Residuos
(ETR), o transporte para os aterros sanitarios em outras localidades mais
distantes geraria um elevado custo, possivelmente inviabilizando ou
onerando sua utilizacdo pelo municipio e tornando as despesas com
disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos em outras
localidades inacessiveis. Desse modo, o projeto fez a previsdo de Estagles
de Transferéncia de Residuos (ETR) possibilitando o transporte para qualquer

um dos aterros sanitarios presentes no Estado de Sergipe.

A solucdo encontrada para o problema foi a construgdo de aterro
sanitario a ser instalado no municipio de Itabaiana na fase inicial do contrato,

ou ainda, a critério da CONCESSIONARIA realizar a reversdo ou
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subcontratagdo possibilitando a utilizagdo do aterro sanitario privado
existente, até a implantagdo da Central de Valorizagdo de Residuos objeto da
CONCESSAO. Caso a CONCESSIONARIA deseje, tera total liberdade e controle
sobre a escolha de quais dos aterros sanitarios disponiveis serdo utilizados,
ou ainda, se sera antecipada a construgdo do aterro sanitario fruto da
CONCESSAO ou reversdo de aterro sanitario existente. O quadro abaixo
demonstra o numero de aterros sanitarios existentes e distancia entre os
mesmos e 0 municipio de Itabaiana/SE, bem como a distancia média entre o
municipio e as Centrais de Valorizagdo de Residuos existentes no Estado de

Sergipe (partindo-se do centro de massa):

Tabela 01- Quantidade de aterro sanitario no Estado e distancia

Distancia média

Central de Valorizagdo de

Observagodes
Acionista(s)

Residuos (CVR)

para a CVR

CTR Itabaiana, Termoclave Torre 0,00 km Em operagdo e atende o
Ambiental LTDA Construgdes (sediado no municipio de Itabaiana
LTDA municipio)
2 | CTR Santa Luzia do Itanhy, Torre 112,00 km
Termoclave Ambiental LTDA Construgses Em operagédo
LTDA
3 | CTR Itaporanga d’"Ajuda, Torre 72,50 km
Termoclave Ambiental LTDA Construgses Em operagédo
LTDA
4 | Ecoparque Sergipe, Rosario do Orizon Meio 63,70 km
Catete S/A Ambiente S/A Em operagao

Tabela 02- Quantidade de aterros sanitarios por municipio
Fonte: MIP PPP RSU, 2025

Segue, ainda, resumidamente, o breve relato da situagdo do lixao no

municipio:

* Itabaiana: Verificou-se a existéncia de um lixdo a 15 (quinze) km de

distancia da sede, onde foi constatado que anteriormente era realizado

o descarte ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio

numa area estimada de 4 (quatro) hectares. Notou-se, na visita in loco,

a presenga de 12 (doze) catadores, o referido "Lix&o da Terra Dura” foi

fechado em maio de 2018, conforme determinagdo da Politica Nacional
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de Residuos Solidos (PNRS). Esse lixdo, fora operado por mais de 60
(sessenta) anos. Atualmente, a Universidade Federal de Sergipe (UFS)
e a Prefeitura Municipal de Itabaiana estavam trabalhando para
elaborar um Plano de Recuperagio da Area Degradada (PRAD), porém
até o momento a iniciativa ndo logrou éxito, devendo ser assumida e

exercida pela futura CONCESSIONARIA.

No atual cenario, o "Lixdo da Terra Dura” encontra-se desativados e
nao recebem mais os residuos domiciliares, residuos oriundos do sistema de
limpeza publica urbana, varricido e podas, bem como os residuos sélidos
gerados na sede do municipio, distritos, povoados, comunidades e
assentamentos atualmente sio enviados ao aterro sanitario licenciado mais
proximo, o CTR Itabaiana, de propriedade da Termoclave Ambiental

(subsidiaria da Torre Construgdes LTDA).

Quanto aos residuos inertes (construcdo civil e demolicdo), quais seja,
estes residuos solidos coletados em terrenos baldios, terrenos de
particulares e pontos de descarte irregular nos perimetros urbanos das
cidades, atualmente sdo enviados para a destinacdao final ambientalmente
adequada de maneira regular na Unidade de Valorizagao e Reciclagem dos
Residuos da Construcao Civil e Demolicdo (URCD) instalada em Nossa
Senhora do Socorro/SE, de propriedade da Termoclave Ambiental (subsidiaria

da Torre Construcdes LTDA).

Como ndo ha nenhum tipo de concessdo publica em vigor nas cidades
a serem atendidas, toda a operagdo do sistema de manejo dos residuos
sélidos urbanos no municipio é de inteira responsabilidade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA (“PMI”), onde atualmente a PMI celebra contratos
administrativos para a execugdao dos servigos, como podemos citar os
contratos vigentes de coleta seletiva e coleta de residuos domiciliares com
as empresas. Desse modo, demonstramos, no quadro abaixo, os contratos
vigentes, objetos, atuagcdo na gestdo desses sistemas e as empresas

responsaveis pela sua operagaio:
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MUNICiPIO

VIGENCIA DO CONTRATO

OBJETO DO CONTRATO

Itabaiana

Contrato regular com periodo de
duragdo de 60 (sessenta) meses,
em fase de conclusdo para
maio/25.

Locagdo de veiculos do
tipo caminhdo coletor
para os servigcos de coleta
seletiva.

Contrato  emergencial com
periodo de duragdo de 12 (doze)
meses, iniciado em maio/2025

Locagdo de veiculos do
tipo caminhdes
compactadores, triciclos
de carga, caminhdo de
coleta seletiva, caminhdo
poliguindaste, caminh&o
carroceria de madeira,
caminhdo pipa, caminhdes

basculantes, para os
servigos de coleta
domiciliar.

Contrato regular com periodo de | Coleta, Transporte,

duragao de 60 (sessenta) meses,
em fase de conclusdo para
maio/25.

Tratamento e Destinagao
Final dos Residuos dos
Servicos de Saude (RSS)

Destinagao final dos

Contrato regular com periodo de | residuos soélidos

duragdo de 12 (doze) meses, | domiciliares (RDO), da

iniciado em maio/2025, | construgao civil e

renovavel por até 120 (cento e | demoligdo (RCD) e

vinte) meses. unidade de compostagem
(Uco)

Tabela 03 - Gestdo de RDO por municipio
Fonte: Prefeitura Municipal de Itabaiana, 2025

Atualmente, os servigos de coleta e o transporte de RDO sao realizados
diretamente pelo municipio de Itabaiana, mediante a celebragdo de contratos
administrativos tipicos para terceirizagdo dos servicos ou a locagdo de

equipamentos para prestacdo direta dos servigos.

Como pode ser constatado no quadro acima, atualmente a Prefeitura
Municipal de Itabaiana/SE possui contratos administrativos de prestagdo dos
servigos publicos de coleta e transporte de residuos. Grande parte dos
contratos existentes no municipio ainda possuem configuragdo na extinta
legislagdo Lei n° 8.666/93, que por sua vez traz a determinacao de vigéncia
limitada por lei a até 60 meses (art. 57, Il, da Lei n°® 8.666/93), ja os contratos
mais recentes foram firmados sob os critérios da Lei n? 14.133/21 (Nova Lei
de Licitacdes) em carater regular com prazo de 12 (doze) meses, renovaveis
até 120 (cento e vinte) meses, todos possuem abrangéncia apenas de custeio
operacional, o que acaba por limitar a realizacao de investimentos mais

robustos.
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Q@@ FORiE como stu Povo
Desse modo, o municipio ndo tem como realizar investimentos de longo
prazo na modernizagdo da frota e em disposicdo e destinagdo final
ambientalmente adequadas dos residuos, visto que o ativo tem um alto valor
nominal para que os investimentos sejam realizados com recursos préprios

do municipio.

Além da baixa oportunidade de realizacdo de investimentos de alto
vulto, todo o sistema de coleta domiciliar é realizado de forma convencional
e precaria, desconsiderando as novas rotas tecnoldgicas e as possibilidades

de modernizagao do sistema.

De acordo com os dados levantados — quantidade média estimada de
residuos coletados diariamente (t/dia) e os equipamentos disponiveis para a
coleta e transporte de residuos no municipio demonstrados no quadro
abaixo, observa-se que, na maioria do municipio, sdo utilizados caminhdes
coletores compactadores com idade média superior a 5 (cinco) anos e

cacambas basculantes com idade média préoxima de 15 (quinze) anos.

RELAGAO DOS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE UTILIZADOS PARA A PRESTAGAO DOS
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA

QUANTIDADE MEDIA

TIPO DE EQUIPAMENTOS DE QUANTIDADE DE
TIPOLOGIA ESTIMADA DE
RESIDUOS (T/DIA) COLETA DOMICILIAR EQUIPAMENTOS
Residuos da
Construgéo Civil e 60 Caminh&o basculante 12 m? 8
Demoligdo (RCD)
. L Caminhdo compactador 15 m?® 7
Residuos Domiciliares —— ——
(RDO) 90 Ca}n?lnhao Poliguindaste Duplo 1
Triciclo 2
Caminh3do Bau de 6 m? 1
Residuos dos Veiculo utilitario leve com uma
Servigos de Saude 0,7 carroceria em forma de bad,
(RSS) projetado para o transporte de
cargas.
Caminhao de Coleta Seletiva com
Coleta Seletiva (CS) 2 brago mecanico tipo Munk e 2
capacidade de carga de 6 m®
Rocagem e Servicos Caminhio carrocer.ia.de madeira 9
Congéneres 10 do tipo F4000 ou similar
Caminhdo basculante 8 m? 3
Caminhao basculante 12 m?3 2
Varrigdo Manual e 1 Caminhao basculante 8 m® 2
mecanizada Caminhao carroceria de madeira 9
do tipo F4000 ou similar
Caminhio basculante 12 m? 2
Poda e Paisagismo 1 Caminhdo basculante 8 m?® 2
Caminhao carroceria de madeira 1
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do tipo F4000 ou similar
Caminhao basculante 12 m3
Servigos Publicos 10 Caminh?o bascular?te 8 m® -
Urbanos (RPU) Camlnhao carroceria S:Ie madeira
do tipo F4000 ou similar
TOTAL (TON/DIA) 175 TOTAL (TON/EQUIP) 44

Tabela 04 - Relacdo de Equipamentos da Limpeza Urbana
Fonte: Prefeitura Municipal de Itabaiana, 2025

Residuos dos

N IN[N

Atualmente, os residuos de construgdo civil e demolicdo (RCD), no
municipio s3o dispostos adequadamente, periodicamente o municipio
realizava o envio dos residuos solidos para a unidade de valorizagdo de
residuos da construgao civil (UVRCD), localizado em Nossa Senhora do
Socorro (NSS), cuja unidade é de propriedade da Termoclave Ambiental LTDA
(subsidiaria da Torre Construgdes LTDA). Ficando a critério e controle da
CONCESSIONARIA a antecipagio construgdo da unidade de valorizagdo de
residuos da construgdo civil (UVRCD) em Itabaiana, subcontratagdo da

unidade existente ou de outra que venha a ser construida.

Além disso, atualmente o municipio de Itabaiana possui programas de
redugdo e minimizagao de residuos de coleta seletiva ou de reaproveitamento
dos residuos, estando inadequados a PNRS. Porém, verifica-se também a
existéncia de inumeros catadores ndo organizados, sem qualquer
relagdo/cadastro com as Prefeituras e sem acesso a infraestrutura técnica
operacional para exercerem suas atividades de maneira digna, com
tecnologias de mecanizagdo e reducdo das atividades de cunho manual na

exploracdo dos residuos.

Os catadores ndo organizados sdo exclusivamente responsaveis pelo

aproveitamento dos reciclaveis descartados pelos comércios e feiras locais.

No que concerne ao atendimento da coleta seletiva, o cenario ideal seria
se 0 municipio tivesse um tipo de programa implantado mais estruturado. Tal
programa poderia garantir aos catadores uma renda, EPls, fardamento,
equipamentos como carrinho, prensa e Pontos de Entrega Voluntaria (PEV),
para a realizacdo do transporte e destinagao final dos residuos reciclaveis.

Assim a realizacdo de uma parcela significativa da coleta seletiva no
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municipio poderia ser realizada através dos PEVs espalhados nos bairros e na

sede que poderiam ser implantados em conjunto com um programa de

educagdo ambiental no comércio e porta a porta nas residéncias.

2. DIAGNOSTICO E ESTIMATIVA DE GERAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA
O MUNICIPIO DE ITABAIANA

A Concessionaria devera conhecer o quantitativo atual de residuos
solidos gerados em cada municipio e considerar o aumento progressivo deles,
ao longo do periodo da Concessao. Os valores apresentados neste CADERNO
DE ENCARGOS foram calculados com base na estimativa de
crescimento/decréscimo populacional do IBGE (2022) e dados da ABRELPE
(2021), regiao do Nordeste. A Tabela abaixo apresenta a quantidade de

residuos estimados durante o periodo de concessao.
2.1. Quantificacao dos residuos solidos domiciliares

Para a quantificagdo dos residuos soélidos urbanos gerados pelo
municipio de Itabaiana, foram utilizados os dados disponibilizados pelo censo
IBGE (2022) e a estimativa IBGE (2025).

Em suma, com base nos dados levantados, estima-se uma populagao
de 108.408, para o ano de 2025, o quantitativo per capita de 0,83 kg/hab/dia
e a quantidade total mensal 2.736,85 toneladas de RDO, gerados pela

populacdo do municipio de Itabaiana.
2.2 Projecao populacional e de geracao de residuos do projeto

Com base nas estimativas populacionais disponibilizadas pelo IBGE,
foram calculadas projegdes futuras até 302 ano da concessao (horizonte do
projeto), adotando-se o método da projegdo aritmética. Segundo as projegdes
populacionais do Brasil, elaboradas pelo IBGE/Ipea, as taxas de crescimento
estimam que a populacido brasileira apresentara crescimento negativo a partir de

2050, com expectativa de chegar a 177,9 milhdes de pessoas, ocorrendo 0 mesmo
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no cenario de fecundidade constante, a partir de 2040, com a diminuicdo do
tamanho da populagdao de maneira mais precoce e com um ritmo mais intenso,

podera chegar aos 156,4 milhdes de pessoas.

O projeto em questdo considerou todos o municipio de Itabaiana, que
compdem o projeto referencial. A tabela abaixo (Tabela 05) demonstra o
quantitativo de residuos e populacdo estimados ao longo do periodo de

concessao.

Grafico 01 - Residuos Totais do municipio (t/ano) — Ano: 12 a 302
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Grafico 01 - Residuos Totais do municipio: Ano 01 ao 30
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

QUANTITATIVO DE POPULA:! AO E RDO
Estimativa da Populagao

RDO do Projeto (t/ano)

(hab.)
2025 108.408 32.842
2026 108.755 32.947
2027 109.076 33.045
2028 109.372 33.134
2029 109.641 33.216
2030 109.882 33.289
2031 110.094 33.353
2032 110.276 33.408
2033 110.430 33.455
2034 110.552 33.492
2035 110.639 33.518
2036 110.693 33.534
2037 110.711 33.540
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2038 110.696 33.535
2039 110.646 33.520
2040 110.561 33.495
2041 110.443 33.459
2042 110.290 33.412
2043 110.103 33.356
2044 109.882 33.289
2045 109.629 33.212
2046 109.343 33.126
2047 109.024 33.029
2048 108.673 32.923
2049 108.290 32.806
2050 107.875 32.681
2051 107.428 32.545
2052 106.950 32.400
2053 106.440 32.246
2054 105.900 32.082
2055 105.329 31.909
MEDIA 109.227 33.090

Tabela 05- Quantitativo de Populagdo e RDO: Ano 01 ao 30
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

2.3 Caracterizacao dos RDO gerados

Para analise do potencial de aproveitamento de RDO no Brasil, a analise
gravimeétrica realizada em 2020 pela Associacao Brasileira de Empresas de
Limpeza Publica e Residuos Especiais (ABRELPE) através do Panorama dos
Residuos Sélidos do Brasil aponta que, dos 100% de residuos gerados, 45,3%
sdo de materiais organicos, 14,1% sdo materiais rejeitos, 16,8% sdo materiais
plasticos, 10,40% sdo materiais papel e papeldo, 5,60% sao materiais de
embalagens multicamadas, 2,7% sdao materiais de vidro, 2,3% sao materiais
de metais, 1,4% sdo materiais téxteis, couros e borrachas e 1,4% sdo outros

materiais.

e MATERIA ORGANICA

Contempla sobras e perdas de alimentos, residuos verdes e madeiras.

e TEXTEIS, COUROS E BORRACHAS
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Inclui retalhos no geral, pecas de roupas, calgados, mochila, ténis, pedagos

de couro e borracha.
e EMBALAGENS MULTICAMADAS
Consistem em embalagens compostas por mais de um tipo de material.
e REJEITOS

Incluem residuos sanitarios, outros materiais que ndo foram passiveis de
identificacdo, bem como reciclaveis contaminados que ndo permitiram a

separagao.
e OUTROS

Contempla os residuos identificados e que ndo deveriam estar no fluxo de
RSU como RSS, eletroeletrénicos, pAreas de dificil acesso e baterias, residuos
perigosos, RCD, pneus, Oleos e graxas, embalagens de agrotoxico e outros

residuos perigosos.

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS DE MANEJO E GESTAO DE RESIiDUOS
SOLIDOS

Dentro do processo de implantagdao e operagdo do SIGRS (Sistema
Integrado de Gestdo de Residuos Sélidos), as seguintes diretrizes devem ser
observadas pela Concessionaria:

o Devera a concessionaria atender as diretrizes nacionais para o
saneamento basico, estabelecidas por meio da Lei no
11.445/2007;

o Devera a concessionaria atender as metas de curto, médio e

longo prazo apresentadas no presente documento, que foram
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estabelecidas com base na Lei Federal n? 12.305/2010, que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

o Devera a concessionaria atender a Politica Estadual de Residuos
Sélidos, Lei Estadual N° 12.932 de 07/01/2014, considerando
também os planos de saneamento vigentes a luz do novo marco
do saneamento, Lei Federal n? 14.026, de 15 de julho de 2020;

o Devera a concessionaria atender ao Decreto Federal n210.936, de
12 de janeiro de 2022 que regulamenta a Lei n? 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos

Solidos.
Os servicos a serem prestados pela Concessionaria sdo os seguintes:

a) Pré-Implantagdao, Projeto, Licenciamento, Implantagdo, operacao,
encerramento e pos encerramento da Central de Valorizagao dos Residuos
(CVR) — Parque do Sol Agreste Central Sergipano;
a.1) Projeto, Licenciamento, Implantagdo e Operacao da Central de
separagao, triagem e Tratamento Mecéanico Biologico (CTMB);
a.1.1) Projeto, Licenciamento, Implantacdo e operacdo de unidade
de compostagem dos residuos organicos (UCO);
a.2) Projeto, licenciamento, pré-implantagdo, implantacdo, operacgao,
encerramento e pos encerramento da célula de aterramento de
rejeitos.
a.3) Construcdo, implantacdo, operacao e manutencdo e Estacao de

Tratamento de Chorume (ETC).

b) Projeto, Licenciamento, Implantacdo e operagao de central de separacgao,

triagem e tratamento manual ou semiautomatico (CTM);

c) Implantagao. operagdao e manutencdo dos servigos de Limpeza Urbana:
c.1) Construcdo, operagdo e manutengao de Estagao de Transferéncia
(Transbordo) de Residuos Soélidos

c.2) Servico de coleta, transporte e destinagdo final de residuos
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organicos oriundos de feiras livres e mercados publicos com o uso de
equipamentos do tipo caminhdo roll-on roll-off e contéineres
estacionarios do tipo caixas compactadoras de no minimo 17 m3
c.3) Equipe para coleta programa e transporte de residuos volumosos
e inserviveis, através da implantagdo de programa “cata bagulho”, “cata
treco” ou similar.
c.4) Equipe para execugdao de servicos de lavagem de vias e
logradouros com fornecimento de sanitarios modulares do tipo
antivandalicos e limpeza de espelho d " agua, lagoa e cursos hidricos
c.5) Prestacdo de servicos com fornecimento de equipe padrao para
servigos congéneres
c.6) Varricdo manual e mecanizada de vias e logradouros
c.7) Rocagem manual e mecanizada de vias e logradouros com uso de
capinadeira mecanizada implemento acoplado a trator agricola
c.8) Equipes para execugao de servicos de poda de arvores e

paisagismo em canteiros e jardins;

d) Projeto, Licenciamento, Elaboracido e Execucdo do PRAD (Plano de

Recuperacgido de Area Degradada);

e) Programa Socioambiental:
e.1) Educaciao Ambiental,;
e.2) Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias
na conscientizagcdo das mudancgas no sistema de gestao dos residuos
solidos, os beneficios e a importancia da implementacao do projeto em
questao;
e.3) Programa de Capacitagdo do Poder Publico para os entes

envolvidos nos servigos a serem concedidos;

f) Coleta seletiva:
f.1) Implantagdao e operagdo de Ecopontos, contemplando a coleta e
transporte dos residuos provenientes destes Ecopontos para as

associagdes e/ou cooperativas de reciclagem indicadas pelo municipio;
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f.2) Implantagdo e operagao de pontos de entrega voluntaria (PEVs),
contemplando a coleta e transporte dos residuos provenientes desta

coleta seletiva para as associagdes e/ou cooperativas de reciclagem

indicadas pelo municipio;

g) Coleta e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares (RDO) na zona
urbana, rural e areas de dificil acesso;
g.1) Coleta e transporte manual de residuos domiciliares em zona
urbana, zona rural e areas de dificil acesso (RDO), com adocgao de
equipamentos do tipo caminhdes compactadores com monitoramento
via GPS, ciclomotores (triciclo de carga) e disponibilizagdao de

contéineres estacionarios de 1,2m3, 2,5m?3 e 4,2 m3;

h) Coleta, transporte e destinacdo final de residuos sélidos dos servigos de
salde (RSS) com acdo de tecnologia de tratamento térmico através de
Autoclave ou tratamento similar previsto em norma para Residuos do

Servigo de Saude (RSS);

i) Coleta e transporte de residuos solidos da Construcgao Civil e Demolicdo
(RCD) manual e mecanizado com o uso de comboio com caminhdes

basculantes (cagcambas), poliguindastes e pas carregadeiras;

j) Recebimento na ETR e transporte para destinagdo final do RCD gerado

pelos estabelecimentos publicos;

k) Recebimento, triagem, tratamento, valorizacdo e destinacao final de
residuos solidos urbanos (RSU) e da Construgao Civil e Demoligdo (RCD),
com operagao de tecnologias de valorizagao de residuos, a exemplo de

Unidade de Reciclagem dos Residuos da Construcdo Civil (URCD);

) Servico de coleta, transporte e destinagcdo final de residuos soélidos
domiciliares provenientes de grandes geradores (estabelecimentos

privados), pessoas fisicas ou juridicas (RDO);
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m) Servigo de coleta, transporte dos residuos da construgio civil gerados
por grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou
juridicas (RCD);

n) Servico de recebimento na ETR e transporte para destinagao final dos
residuos da construcao civil provenientes de grandes geradores

(estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou juridicas (RCD);

0) Servico de recebimento, triagem e reciclagem dos residuos da construcao
civil gerados por grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas

fisicas ou juridicas (RCD);

p) Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de Residuos

de Servigcos de Saude gerados pelos estabelecimentos privados (RSS);

q) Estudo, projeto, licenciamento, implantacdo e operagdao da Unidade de

Geracao de Energia;
r) Servico de coleta, transporte dos residuos publicos urbanos (RPU); e

s) Servico de coleta, transporte e destinagdo final de residuos oriundos dos

servicos congéneres, residuos publicos urbanos (RPU).
3.1 Elaboracgao e aprovacao de projetos de implantacao

E de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA toda e qualquer etapa
referente ao procedimento de planejamento, elaboragdo, adequacgdo e
implantacao de todos os projetos nos niveis executivos, referentes aos
servicos de coleta, transporte, tratamento e destinagao de residuos solidos.

Estes projetos deverdo ser submetidos ao Poder Concedente para aprovagao.

O projeto devera estar em conformidade com a legislagdo ambiental
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brasileira, com seus impactos socioambientais identificados, avaliados e
gerenciados de forma estruturada e continua com previsdo, ainda, de um
conjunto de agdes para o engajamento das partes interessadas, em especial
os catadores do lixdo, de modo a gerar impactos positivos e nao adversos, e
a possibilitar o estabelecimento de mecanismos que gerem maior
transparéncia e monitoramento das reclamagdes dos cidadaos, que afetardo
diretamente toda a performance, consequentemente a avaliagdao de

desempenho da Concessionaria.

O principal objetivo desse novo processo de gestdo integrada de residuos
solidos urbanos é a redugdo do envio de residuos ao aterro sanitario, com a
consequente minimizagdo das emissdes de GEE em relagdo ao sistema
atualmente utilizado. Busca-se, também, viabilizar a existéncia de uma planta
com possibilidade de aproveitamento energético dos residuos e reducdo

substancial dos impactos a saude e a seguranca das comunidades.

Na etapa de operacdo assistida (pré-operacional), que ocorrera antes do
término da 12 Fase, o ente privado tera que construir, apresentar e aprovar
junto ao poder concedente o seu Plano de Investimentos e Operagao (P10),
contendo todo o conteudo referente a investimentos e operacdes. O PIO
devera conter as informacdes de cunho técnico, bem como outras
informacdes que se fizerem necessarias a interpretacdo da metodologia e
plano de trabalho adotados pelo ente privado para a execugao dos servigos

objeto do contrato.

Os cadernos referentes ao PIO e seus anexos deverdo ser protocolados em
até 180 dias apds a emissao da OS (ordem de servigo). O detalhamento do
caderno devera ser elaborado a nivel executivo, para abranger o PIO até o
quinto ano de operagdo e investimentos. Os demais investimentos e a

operagao apds o quinto ano poderdo ser apresentados apenas a nivel basico.

3.1.1 Projetos de Implantagao
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E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragdo dos projetos
em nivel executivo, referentes a infraestrutura e a logistica necessarias a
prestacao dos servicos concedidos. Estes projetos devem ser apresentados
em carater informativo, ao Poder Concedente, antes do inicio de cada

atividade.

Todos os projetos de implantagao deverdo estar em conformidade com
a legislacdo ambiental brasileira, bem como deverao prever agdes para o

engajamento das partes interessadas, especialmente os catadores.

Os projetos executivos a serem analisados deverdo guardar coeréncia

com o plano de investimentos apresentado pela Concessionaria.

Todos os projetos de implantagdao deverdao demonstrar o
dimensionamento dos insumos, equipamentos, veiculos, mdo de obra, etc.,
necessarios a implantagao e operagao dos servicos, bem como o cronograma
de entrega e substituicdo dos veiculos e equipamentos durante o periodo da

concessao.

A CONCESSIONARIA, deverd atender as legislagdes trabalhistas
inclusive as normas regulamentadoras de medicina e segurancga do trabalho,
devendo para tanto manter os funcionarios uniformizados, e portando

equipamentos de protecdo individual.

Para cumprimento das politicas publicas formuladas no ambito da
PNRS, as metas dos Projetos a serem apresentados pela Concessionaria
deverdo contribuir para o atendimento das metas de redugao progressiva da
quantidade de residuos solidos a ser disposta em aterros sanitarios,
conforme dados das tabelas 06 e 07 da Nota Técnica Conjunta n?
01/2020/SPPI/MMA/FUNASA, apresentadas a seguir:

REGIAO

META DE 5
ANOS

META DE 10
ANOS

META DE 15
ANOS

META DE 20
ANOS

META DE 25
ANOS

Nordeste

12%

16%

19%

22%

25%

Tabela 06 - Redugdo dos residuos reciclaveis seco dispostos em aterros sanitarios
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Fonte: NT 01/2020/SPPI/MMA/FUNASA — Regiao Nordeste

REGIAO

META DE 5
ANOS

META DE 10
ANOS

META DE 15
ANOS

META DE 20
ANOS

META DE 25
ANOS

Nordeste

15%

20%

30%

40%

50%

Tabela 07 - Redugao da disposicdo dos residuos sélidos umidos (organicos) dispostos em
aterros sanitarios

Fonte: NT 01/2020/SPPI/MMA/FUNASA — Regiao Nordeste

A CONCESSIONARIA sera responsavel, ainda, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda,
por quaisquer prejuizos que sejam causados ao PODER CONCEDENTE ou a

terceiros.

Além disso, a CONCESSIONARIA deve cumprir todas as obrigacdes
constantes neste CADERNO DE ENCARGOS, assumindo todos os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita operacao dos equipamentos. Devera,
também, efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condigdes, no
prazo e local indicados pelo PODER CONCEDENTE, em estrita observancia
das especificagdes do CADERNO DE ENCARGOS.

Os bens devem estar acompanhados, quando for o caso, do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relagao da rede de assisténcia

técnica autorizada.

A CONCESSIONARIA devera responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes do produto, de acordo com Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n? 8.078, de 1990), assim como pela substituicdo, reparagao, correcgdo,
remocado ou reconstrucdo, as suas expensas, no prazo maximo de 5 (cinco)

dias, dos produtos com avarias ou defeitos.

A CONCESSIONARIA deverd atender prontamente a quaisquer

exigéncias do PODER CONCEDENTE, inerentes aos equipamentos. Devera,

também, responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos

trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,

deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras que
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incidam ou venham a incidir na execugao do Contrato.

A CONCESSIONARIA devera indicar um responsavel técnico,
devidamente habilitado, que respondera pela operagdo e pela seguranga do
pessoal envolvido na operagdao, em conformidade com as normas

regulamentares.

Os materiais, ferramentas e utensilios em geral deverdo atender as

quantidades e qualidade exigidas para a regular execugao dos servigos.

Os veiculos e equipamentos a serem utilizados na execucdo dos
servicos deverdao ser dimensionados de forma a permitir a substituicdo e

devida manutencgao, preservando-se a continuidade dos servigos prestados.

A CONCESSIONARIA deverd manter os veiculos e equipamentos em
perfeitas condicdes de conservagao e de funcionamento, em especial quanto
a manutencdo, limpeza e acessorios de seguranga, atendendo as normas

legais e infralegais vigentes.

A CONCESSIONARIA deverd executar os servicos de acordo com as
melhores praticas existentes, observando-se a Legislacdo Ambiental e

demais normas técnicas aplicaveis.

3.1.1 Plano de Investimentos e Operagao (PI0)

O Plano de Investimentos e Operacdo devera ser entregue ao Poder
Concedente/Agéncia Reguladora em carater informativo, e nao vinculativo.
Serd necessaria a aprovacgio do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA

REGULADORA, relativamente ao Plano de Investimentos e Operacgao.
O referido plano devera ser apresentado até o final da 12 Fase, contendo todas
as informacgdes técnicas necessarias a perfeita compreensdo do que sera

executado pela Concessionaria ao longo do contrato de concesséo.

O PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA poderdo, a seu critério,
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solicitar a inclusdo ou esclarecimento de informagdes que julgarem
relevantes, relacionadas ao conteudo do Plano de Investimentos e Operagao.
Eventuais alteragdes do Plano de Investimentos e Operagdao ao longo da
concess3o deverdo ser informadas ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA
REGULADORA por meio da apresentagdo de uma nova versao consolidada do

documento.

3.111 Central de valorizagcdo de vresiduos e destinagiao final

ambientalmente adequada de residuos

Para fins orientativos, no Plano de Investimentos e Operagao a Concessionaria
devera detalhar como serdo realizados os investimentos e a operagao das
unidades de beneficiamento e destinagao final ambientalmente adequada de
residuos. Deverd, ainda, ser apresentado o conjunto de solugdes para o
beneficiamento e a destinacdo final dos residuos sélidos urbanos recebidos

pelo sistema.

e A abordagem devera expor, detalhadamente:

o A constituicido do complexo ambiental Parque do Sol Agreste
Central Sergipano;

o A Pré-Implantagao, Projeto, Licenciamento, Implantacdo e
operacdo, da Central de Valorizagdo dos Residuos (CVR);

o A Pré-lmplantagdo, Projeto, Licenciamento, Implantacgao,
operagdo, encerramento e pds encerramento da Célula de
Aterramento de Rejeitos;

o O Projeto, Licenciamento, Implantagdao e Operagao da Central de
separacgao, triagem e tratamento Mecanico Biolégico (CTMB);

o Implantacdo. operagao e manutengao dos servicos de Limpeza
Urbana, quais sejam eles: varricdo, poda, capina, paisagismo,
rogcagem, servicos congéneres e atividades correlatas;

o O Projeto, Licenciamento, Implantagao e Operagao da Central de
Separagdo, Triagem e Tratamento manual ou semiautomatico
(CTM);
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@)

@)

@)

A operagao dos servigos de manejo de RDO, RCD e RSS;

O recebimento, tratamento e destinacdo final de RPU;
Elaboragdo e Execugdo dos Planos de Recuperagdo de Area
Degradada (PRADs);

A capacidade de projeto, licenciamento, implantagcdo e operagao
em atendimento as metas de redugdo de uso da célula de
aterramento de rejeitos, contidas neste CADERNO DE ENCARGOS;
Um cronograma fisico em base anual, para todo o periodo da

concessao, para cada unidade.

3.1.1.2 Sistema de coleta e o transporte dos Residuos Soélidos Domiciliares
(RDO)

A CONCESSIONARIA devera apresentar alternativas para a adequada

coleta e transporte dos Residuos Solidos Domiciliares (RDO), bem como

para a envio desses residuos e rejeitos entre as unidades do sistema,

incluindo o local de disposigao final.

3.11.3 Plano de trabalho para o desenvolvimento de programas

socioambientais e operacional

A CONCESSIONARIA devera apresentar um plano de trabalho que contemple

os programas de Educacdao Ambiental, de Apoio Comunitario aos Catadores,

da Solucdo Logistica dos Sistemas de Coleta, Transporte e Destinacdo Final,

de Recuperacdo do antigo lixdo “terra dura”, e, por ultimo, de Capacitagdo da

Equipe do PODER CONCEDENTE.

e O plano de trabalho em comento devera conter, no minimo, os seguintes

itens:

Objetivos;
Investimentos relacionados;
Acgdes previstas; e

Cronograma fisico.
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Além das metodologias operacionais, o plano de trabalho devera conter
caderno especifico referente a apresentagdo de conteudo programatico que
descreva os aspectos inerentes a construgdo e execucdo de todos os
programas socioambientais e operacionais, fomento ao desenvolvimento
sustentavel do territorio, apoio comunitario, apoio a catadores e os
programas de capacitagdo do Ente Publico, como solugdo aos passivos

ambientais e apoio ao Poder Concedente.

3.1.2. Receitas Acessorias

A CONCESSIONARIA devera elaborar, para fins de atendimento dos
servigos incluidos neste tipo de receita, o estudo de engenharia e o estudo
de viabilidade econdmico-financeira.

As receitas acessorias serdo originadas da comercializagdo junto aos
geradores de residuos privados de servigos de coleta, transporte, tratamento
e destinacdo final de RDO, RSS, RCD e dos produtos oriundos da geragao de
energia e de créditos de carbono.

As receitas acessoérias serdo revertidas a modicidade tarifaria e
aplicadas na afericdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato de

Concessao.
3.2 Premissas Basicas

e A CONCESSIONARIA devera implantar Unidades Operacionais conforme o

cronograma apresentado.

o As obras e servigos que dependam de processo de licenciamento
ambiental deverdo ser objeto de analise do dérgdo ambiental

responsavel pelo licenciamento;
o A Concessionaria sera responsavel por todo o processo de
licenciamento das areas junto ao 6rgdo ambiental competente,

tendo como premissa a necessidade de obtencdo das licengas
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prévias, de instalagdo e operagao dos locais onde serdo realizados

os servigos objeto da concessio;

o As areas da ETR, da CTM, dos PEVs e Ecopontos para a disposi¢ao
dos Residuos Solidos, serdo disponibilizadas pelo Poder

Concedente.

o A Concessionaria sera responsavel pela construgao, implantacao
e operagao da ETR, da CVR, da CTM e da elaboragdo e execugao
dos PRADs.

3.3 Instalagdes da Area Operacional de Apoio e Administrativo

A area onde serao implantados os setores administrativos e operacionais
sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA. Vale frisar que, neste local,
serdo instaladas as areas administrativas, operacionais e a oficina. Dessa
forma, a area deve ser suficiente para atender a esta estrutura e para que os

veiculos transitem sem nenhuma dificuldade ou interferéncia.

Além disso, a area onde ficara localizada o setor operacional e
administrativo devera ser fechada e devera conter patios para abrigo e
manutencdo da frota de veiculos.

A divisdo das areas que irdo contemplar a sede devera ser composta de:

Area Administrativa:

Nesse setor ficardo instaladas as atividades técnicas e administrativas.
Sua alocagao deve ser realizada em locais estratégicos, contemplando:
o Portaria (entrada principal do terreno);

o Escritorio Administrativo.
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Area de Servicos:

Devera ser instalada proximo a area de manutengdo, de forma a dar
apoio a todos os funcionarios, contemplando:
o Sanitarios e Vestiarios;
o Refeitorio;

o Descanso laboral.

Area de Manutenc3o:

Local onde serao realizadas as manutencdes de todos os veiculos e
equipamentos que serdo utilizados para execucao dos servigos. Devera ser
instalada em local estratégico de forma a facilitar a manobra dos veiculos.
Dentro desse setor serdao implantados:

o Almoxarifado;
o Oficina de Manutencdo de Equipamentos e Veiculos;
o Rampa de lavagem:;

o Abastecimento de Combustivel.

¢ Dimensionamento e especificacoes das unidades

Para fins de dimensionamento e especificagdes das unidades, o projeto
devera atender as Normas Regulamentadoras de medicina e seguranga do
trabalho, em especial as NR-18 e NR-24.

Os ambientes deverao ser mantidos sempre limpos, asseados e
seguros, de forma a garantir qualidade do ambiente do trabalho aos
colaboradores. A concessionaria sera responsavel por zelar pela seguranga

patrimonial dos ativos relativos ao Contrato até o final da concesséo.

¢ Instalacdes de apoio operacional e administrativas:
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Sera responsabilidade da CONCESSIONARIA definir o local das Unidades

Administrativas, Operacionais e Instalagdes de Apoio, bem como implanta-

las.

Todas as edificagdes devem ser implantadas com padrio de
acabamento industrial e deverdo atender as normas da NBR, para
construgdes em alvenaria estrutural de projetos e montagens em estruturas
metalicas, utilizando-se, sempre que possivel, de elementos pré-moldados
ou pré-fabricados para agilizar a implantagao. A seguir, apresenta-se as

caracteristicas basicas de cada uma das instalagdes consideradas.
e Postos de Abastecimento de Veiculos, Maquinas e Equipamentos:

A CONCESSIONARIA poderd optar por implantar a instalagdo de uma
unidade proépria de abastecimento de combustivel ou utilizar a rede de Postos
de Abastecimento. Caso venha a optar pela implantagdo de unidade propria,
esta devera ser licenciada nos 6rgdos competentes e atender as normas

técnicas que regem a matéria.

e Oficina e Almoxarifado:

A CONCESSIONARIA devera implantar a oficina onde os veiculos, maquinas
e equipamentos mobilizados na operagdao dos servigcos deverao ser
sistematicamente vistoriados para a inspegdao de seus conjuntos e
dispositivos. Os servicos de baixa complexidade serdao programados e
realizados nas préprias dependéncias da Oficina, de modo a reter o veiculo
pelo minimo prazo possivel fora de operagdo. Os servicos de maior
complexidade e as reformas gerais, por outro lado, poderdo ser executados

externamente.

A CONCESSIONARIA devera implantar, junto a oficina, um Almoxarifado
para controle de estoque de pecas, materiais e ferramentas. Devera, ainda,
implantar uma Unidade de borracharia para a realizagcdo dos reparos

necessarios e imediatos.
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Além disso, a CONCESSIONARIA deve estabelecer e cumprir o Plano de
manutencdo preventiva de cada tipo de veiculo/equipamento, objetivando
minimizar eventuais falhas mecanicas que poderiam vir a prejudicar as

rotinas e a programacgao dos trabalhos.
e Posto de Lavagem e Lubrificagao:

A CONCESSIONARIA devera implantar uma unidade para lavagem e
lubrificagdo, na qual serdao desempenhadas atividades de manutencgao e
lavagem, para que os veiculos e equipamentos mantenham-se limpos e em

adequadas condi¢cdes operacionais.

Esta Instalacdo devera estar equipada com sistema de recolhimento e
separacao agua e o6leo, em um tanque séptico, dimensionado através da

norma NBR 7229/1993 da ABNT.

A CONCESSIONARIA devera prever que, nesta unidade, os efluentes
isentos de particulados, 6leos e graxas deverdao ser encaminhados para um
reservatorio, de onde serdo esgotados por caminhdo tanque e conduzidos

para uma ETE.
e Patio de Estacionamento:

A CONCESSIONARIA devera implantar um Patio de Estacionamento para a
frota de veiculos, maquinas e equipamentos, que deverao ser devidamente

revisados e abastecidos até o inicio da jornada do dia seguinte.

Toda a extensdo territorial do patio devera ser pavimentada, para evitar
que eventuais vazamentos de combustivel, 6leos e/ou graxa penetrem no
solo e atinjam o lencgol freatico. Além disso, a area do patio deve possuir

sistema de drenagem superficial adequado, a luz das normas técnicas
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aplicaveis. Fica vedado o estacionamento dos veiculos e equipamentos em

vias e areas publicas.
e Vias de acesso e areas verdes:

Igualmente ao Patio de Estacionamento, as Vias de Acesso também
deverdo ser providas de sistema de drenagem superficial e dotadas de
sistema de informacgao para organizar a circulacdo dos veiculos e minimizar

o risco de acidentes.

As Areas Verdes deverdo preencher os espacgos nio utilizados, de acordo
com padrdes paisagisticos que ndo afetem as atividades internas e que
proporcionem ambiente agradavel aos funcionarios. Dentre estas areas,
havendo espaco suficiente, poderdo ser implantadas instalacdes para area de

vivéncia nas horas de folga.

Além de Implantar estas Unidades, a Concessionaria devera realizar todas
as manutencgdes necessarias, nestas Instalagdes e nas que forem cedidas
pelo Poder Concedente, para que mantenham sua funcionalidade,
apresentem adequada condicdo de limpeza e apresentagdo, bem como
tenham padrdes de seguranga patrimonial condizente com o tipo de servigo

desenvolvido.

3.4 Servicos de coleta e transporte de residuos sdélidos domiciliares (RDO)

na zona urbana e rural e areas de dificil acesso.

A CONCESSIONARIA devera estruturar o sistema integrado de coleta, com
as solucdes adotadas no plano de trabalho e metodologia referentes ao
transporte e a coleta de RDO.

e Modelo operacional da coleta e transporte dos residuos soélidos

domiciliares, das areas de dificil acesso e das zonas rurais:

Apresenta-se a seguir o modelo operacional considerado na formulacao
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das metas apresentadas no presente CADERNO DE ENCARGOS. A
Concessionaria podera propor um modelo operacional diferente do sugerido
no presente CADERNO DE ENCARGOS, desde que obedecidos os requisitos
apresentados no CADERNO DE ENCARGOS e que estejam em concordancia
com o cronograma contido neste CADERNO DE ENCARGOS.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE e i
AGENCIA REGULADORA os cadernos do Projeto Executivo do sistema de
coleta e transporte de RDO, contendo os mapas de roteirizagao e descritivo
dos logradouros, contemplando: setor, frequéncia, turno, area de coleta,

extensdo total do roteiro e nimero de viagens previstas.

O mapa da Figura 01, abaixo, apresenta as rodovias federais e estaduais

que cortam a regiao.

PS
+

Figura 01 - Mapa Rodoviario da Regido do Agreste Central Sergipano
Fonte: Governo do Estado de Sergipe
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Com o objetivo de otimizar os roteiros e gerar o menor custo de logistica
possivel, sugere-se a divisdo do municipio em 03 (trés) grupos, quais sejam:
e Grupo 1: Zona Urbana;

e Grupo 2: Zona Rural; e

e Grupo 3: Areas de dificil acesso.

A CONCESSIONARIA poderd propor a adogdo de sistemas de
armazenamento  temporario e/ou de pré-tratamento de RDO
descentralizados visando a redugao da quantidade de residuos a ser

transportada.

A CONCESSIONARIA devera prever logistica para atendimento de areas de

dificil acesso.

Os caminhdes deverdao ser providos ainda de sistema de video,
monitoramento e GPS (com fornecimento de acesso ao Poder Concedente),
sistema comunicagao por radio transceptor ou celular, com base fixa nas
instalacdes operacionais da Concessionaria, conectado através de radios

moveis com a fiscalizacdo.

Os veiculos deverdo ainda ser dotados de acessodrios de segurancga e
protecao coletivos, caracterizados por:
o Abafador de ruido de motor para as operagdes de compactacao
dos residuos ou procedimentos similares;
o Adesivos traseiros e laterais refletivos;

o Sinalizador de teto com luz giratoéria, do tipo giroflex.

A frota de coleta devera se apresentar com programagao visual prépria,
devidamente aprovada pelo Poder Concedente. Da mesma forma, os
colaboradores deverdao se apresentar com uniforme e EPI em todas as
atividades previstas no Contrato de Concessao, conforme programacgao visual
aprovada pelo Poder Concedente. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar
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0S recursos necessarios e compativeis para a prestacdo dos servigos diurnos,
matutino e vespertino, considerando os seguintes horarios do turno de
trabalho:

e Diurna (matutino) -> Inicio: 6h00min; Término: até as 12h00min;

e Diurna (vespertino) -> Inicio: 12h00min; Término: até as 18h00min.
3.5 Coleta Seletiva

O modelo de logistica da coleta seletiva inicialmente adotada no
presente estudo sera “ponto a ponto”, devendo ser ampliado pelo municipio
em modelo “porta a porta”. Serdo instalados Pontos de Entrega Voluntaria e
Ecopontos. Esses residuos serdo coletados e transportados para as Centrais
de separacgdo, triagem e tratamento manual ou semiautomatico (CTM). Nos
locais que receberem composteiras domésticas para a coleta seletiva, a
parcela organica podera ser coletada, transportada e destinada a CTM.

Os materiais reciclaveis serdo segregados em duas fragdes (secos e

umidos), devendo o PEV e o Ecoponto receber apenas os secos.

Apos os processos na CTM, os rejeitos seguirdo para o Parque do Sol
Agreste Central Sergipano, podendo ainda passar por nova triagem e

identificacdo de alternativas de tratamento e recuperagao.

A implantagao e operagdo da coleta seletiva se dara através dos PEVs
implantados em todos o municipio de Itabaiana e dos Ecopontos implantados
no municipio que possuem roteiros estratégicos de armazenamento
temporario e envio desses reciclaveis. A CTM e CTMB ficardo localizadas
proximo na cidade de Itabaiana, para que nestes locais também ocorra a

separacao dos residuos secos e Uumidos.

As campanhas educativas irdo orientar a populacdo a respeito do
consumo sustentavel, reuso e separagao dos residuos. A coleta seletiva
devera almejar a meta do Programa “lixo zero”, que preconiza o

encaminhamento dos residuos para a CTM e CTMB, e a destinagdo final do
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rejeito para aterro sanitario licenciado. A meta até o final da Concessédo é

alcangar um aterramento de até 50% dos rejeitos gerados pelo municipio

integrantes de Itabaiana/SE.
3.5.1 Implantacido e operacao de pontos de entrega voluntaria (PEVs)

Os Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) tem como objetivo o
recebimento de residuos secos como plastico e papeldao, bem como residuos
previamente selecionados pelos municipes sempre em locais estratégicos,

definidos pela Concessionaria e aprovados pelo municipio de Itabaiana/SE.

A CONCESSIONARIA devera prever a implantagdo de 120 (cento e vinte)
Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) em areas indicadas e cedidas pelo

municipio integrantes de Itabaiana/SE, onde serdao implantados.

O PEV deve possuir sinalizacdo adequada, incluindo a identificagao do

local no acesso e avisos informando o limite de recebimento de residuos.

Os servigos serao executados no turno diurno, das 08hOOmin as
16h00min, de segunda-feira a sexta-feira. Durante a implantagdo devera ser
feita campanha de conscientizagdo junto a todas as comunidades

diretamente atendidas pelos PEVs.

A CONCESSIONARIA devera propor um modelo de mobilizagdo da
sociedade para o recolhimento de residuos segregados, no projeto executivo.
Ao formular suas propostas, a Concessionaria devera prever as seguintes
acdes de apoio a coleta seletiva no municipio:

a) Pontos de Entrega Voluntaria;

b) Equipamentos de apoio local;

c) Campanhas educativas;

d) Campanhas de capacitagao dos catadores das cooperativas.

Os servigos serdo remunerados através das tarifas publicas. O PODER
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CONCEDENTE devera acompanhar a operacgdo visando a apoiar e garantir a

permanente capacitagcdo dos cooperativados, bem como uma maior

produtividade na prestagdo dos servigos.

A CONCESSIONARIA devera prever a implantagdo da coleta seletiva
ponto a ponto, além de fornecer apoio logistico as cooperativas indicadas
pelo PODER CONCEDENTE. Para tanto, a CONCESSIONARIA devera dispor de
frota especifica, independente daquela a ser utilizada na coleta domiciliar,
para apoio a coleta seletiva, providos de sistema de comunicacdo por radio
transceptor ou celular com base fixa nas instalagdes operacionais da
CONCESSIONARIA, conectado através de radios méveis com a fiscalizagio.
Os veiculos deverdo, ainda, ser dotados de acessérios de seguranca e
protecao coletivos, caracterizados por:

e Adesivos traseiros e laterais refletivos;

e Sinalizador de teto com luz giratdria, do tipo giroflex.

Em suma, o futuro concessionario devera considerar a necessidade de
participar como parceiro nos projetos de coleta seletiva em vigor ou que

venham a ser implementados pelas Prefeituras.

A CONCESSIONARIA devera almejar alcangar as metas propostas em
relacdo a reducao da quantidade de aterramento dos rejeitos, buscando

sempre estudar novas tecnologias para agregar ao modelo mais eficiéncia.
3.5.2 Implantacgao e operacao de Ecopontos

O ECOPONTO consiste em um local adequado, previamente
estruturado, para recebimento de pequenas quantidades de residuos da
construgao e demolicdo, residuos volumosos de pequenos geradores, podas,
além de reciclaveis diversos, eletrodomeésticos, eletrénicos, moveis e
inserviveis, para posterior transporte até o local indicado para a sua

destinagao final ambientalmente adequada.
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Os ECOPONTOS deverao ser instalados em areas cedidas pelo
municipio de Itabaiana/SE. A CONCESSIONARIA devera construir e operar 5
(cinco) ecopontos, divididos em bairros a serem definidos pela
CONCESSIONARIA na sua proposta técnica (plano de trabalho, metodologia,

mapas e roteiros).

Visando manter o descarte adequado dos residuos da construgao civil
e entulhos de pequenos geradores, eletrodomésticos, eletronicos, moveis
inserviveis, colchdo, etc, deverdo ser disponibilizados agentes de limpeza que
ficardo disponiveis nos Ecopontos, na proporgao de um para cada unidade no
municipio comtemplados. Esses agentes de limpeza manterdo a unidade

sempre limpa e dardo o direcionamento correto aos residuos.

e O Ecoponto podera receber os seguintes residuos:
o Residuos da construcdo civil (até 1m?3);
o Residuos reciclaveis (metal, papel, plastico e vidro);
o Moveis velhos e eletrodomésticos;
o Poda de arvores;

o Outros materiais volumosos.

Os residuos da construcdo civil, entulhos, mdveis velhos, poda de
arvores e outros materiais volumosos, entregues no ECOPONTO, deverdo ser
destinados para as cooperativas os residuos reciclaveis e os rejeitos deverao

seguir para unidade ambientalmente adequada.

e Periodo de funcionamento:
o O ECOPONTO devera funcionar, na pré-operagdo, das
08:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. Na

operacgdo funcionara também aos sabados, das 8h as 12h.

e Diversificagcao da atividade e ampliagao:
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o A Concessionaria poderda diversificar as atividades
realizadas no ECOPONTO, para a implantagdo de
equipamento apto a receber outros tipos de residuos

inclusive os residuos que possam ser destinados a politica

de logistica reversa, dentro das normas vigentes.

e Armazenamento de produtos:
o Os residuos recebidos no ECOPONTO serdao armazenados
conforme sua classificagdo e caracteristica;
o Os residuos a serem recebidos serdo, em sua maioria
(incluindo os volumosos), armazenados em baias, com
excecdo das podas de arvore, que deverdao ser

armazenadas em area especifica.

e Fonte de abastecimento:
o O abastecimento de agua e energia devera ser feito através
das concessionarias credenciadas, Igua Sergipe e Energisa

Sergipe ou energia alternativa (tecnologia Llimpa),

respectivamente.

e Residuos sdlidos:
o Os rejeitos gerados no ECOPONTO, provenientes das
atividades da equipe de operacido, serdao encaminhados
para a coleta regular do Municipio através de coletores

compactadores, e encaminhados para ETR ou CVR.

e Sistema de contencao de residuos:
o Os residuos serao armazenados em locais devidamente

apropriados, tais como baias, contéineres, tonéis, sacos

plasticos, etc.

e Educacao ambiental:

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 45




%% ITABAIANA
Q@@ FORiE como stu Povo

o Incumbe a Concessionaria, quando da obra de implantagéo

do ECOPONTO, disponibilizar equipe especializada para

treinamento de educacdo ambiental para todos os

colaboradores envolvidos na obra, com o objetivo de

conscientizar sobre a importancia da correta segregacgao

dos residuos. Apos esse treinamento, devera ser realizado

acompanhamento periddico, com o intuito de verificar se a

segregacao dos residuos esta sendo feita de acordo com o

treinamento realizado. Caso necessario, devera ser

realizado novo treinamento para sanar as eventuais

duvidas dos funcionarios e, consequentemente, a ma

segregacao dos residuos.

3.6 Servicos de transporte para a destinacao final de residuos publicos

urbanos (RPU)

A CONCESSIONARIA devera estruturar o sistema integrado de
recebimento de RPU no momento anterior ao envio dos mesmos a Central de
Valorizacao de Residuos (CVR), sendo assim, as licitantes deverdo apresentar
sua proposta técnica em documento que disponha sobre todas as solugdes
adotadas no plano de trabalho e metodologia, referentes ao recebimento e
transporte de residuos, bem como seus rejeitos, entre as unidades do

sistema, incluindo o local de disposicao final.

3.7 Servicos de coleta e transporte de residuos dos servigos dos satde (RSS)
Esse servigo consiste na coleta, transporte, tratamento e destinagao

final de residuos dos servigos de saude das unidades municipais, localizadas

no municipio de Itabaiana/SE, conforme condicdes, especificacdes e
quantitativos constantes neste CADERNO DE ENCARGOS.
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Os residuos a serem contemplados por esse servigo deverdo atender as
classificagdes e definicdes da RDC N2 306/2004.

A CONCESSIONARIA deverda estruturar o sistema integrado de
recebimento de RSS, de modo que possa utilizar o armazenamento
temporario em camara fria refrigerada na CVR e na sequéncia sejam
encaminhados a unidade de tratamento e disposicdo final ambientalmente

adequada.

Esses servicos deverao atender a seguinte estimativa: Acima de 58.419
quilogramas/ano. Os locais levantados das principais unidades de saude do

municipio para a realizacdo da prestacdo dos servicos sao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
UNIDADES DE SAUDE

Municipio Unidades de saude

UBS Dr. Luciano Alves dos Santos

CSF Dr. Lauro Maia

CSF Gilza Maria dos Santos Ribeiro (Mutirdo)

CSF Dr. Vlademiro Souza de Carvalho (Miguel Teles)
CSF Dra. Wedna Mendes Rodrigues (Coruja)

CSF Dr. José Souto Diniz

UBS Dr. Ormeil Camara de Oliveira (Sdo Cristévao)
UBS Vereador Vivaldo Menezes (SESP)

CSF Dr. Luciano Siqueira

CSF Pé do Veado

UBS Manoel Pereira de Andrade (Sitio Porto)

UBS Carlos de Jesus

UBS Josefa Arlinda de Oliveira (Queimadas)
Itabaiana UBS Prof.2 Deuzinha Tavares dos Santos (Serra)
UBS Matapoa

UBS Dr. Luciano Alves dos Santos (Terra Dura)
UBS Edvalda Freire dos Santos

UBS Maria do Carmo Nascimento Alves (Agrovila)
UBS Cajaiba

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Ambulatorio de Atencgdo Especializada da Rede Materno
Infantil

UBS Airton Barbosa Peixoto

UBS Antonio Teles de Mendonca (Varzea do Gama)
CSF José Mendonga (Caraibas)

CSF Carlos de Jesus (Lagoa do Forno)

CSF Maria Jacinta dos Santos (Taboca)

Tabela 08 - Principais unidades de Saude do municipio
Fonte: Itabaiana, 2025

A execucgdo dos servicos dar-se-a quinzenalmente e/ou mensalmente

pela CONCESSIONARIA, responsavel pelo recolhimento, transporte,
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tratamento e destinagdo final dos residuos do servigo de saude produzidos
nas Unidades de Saude do municipio de Itabaiana/SE, que estejam de acordo
com as normas técnicas da ABNT, resoluces CONAMA, e resolugdo ANVISA
vigentes. Apds a realizagdo da coleta, a Concessionaria devera fornecer um
comprovante deste recolhimento, contendo as seguintes informagdes:

o Identificagdo do gerador de residuos de saude;

o Data/Hora do recolhimento;

o lIdentificacao do veiculo coletor;

o Unidade de medida coletado (L);

o Assinatura do responsavel do gerador e da Concessionaria.

A CONCESSIONARIA deverd dispor de veiculo tipo furgdo e/ou
caminhdo bau hermeticamente fechado e adaptado internamente, seguindo

as normas técnicas da ABNT.

A CONCESSIONARIA devera fornecer e manter recipientes no depdsito
temporario das unidades, em quantidade suficiente para a demanda, do tipo
bombonas resistentes (capacidade em litros de volume compativel com o
estimado para cada Unidade de Saude), rigidas e estanques, com tampa

rosqueavel e vedante.

Os funcionarios da CONCESSIONARIA, no momento da coleta, deverdo
utilizar os EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual), imprescindiveis e

necessarios para o contato com os residuos;

A CONCESSIONARIA deverd ministrar frequentemente treinamento
sobre o correto manejo e segregacdo de todos os residuos gerados em todas
as Unidades de Saude listadas neste CADERNO DE ENCARGOS, visando a
capacitar todos os funcionarios que atuam no manejo dos residuos, direta ou

indiretamente.

3.8 Servicos de coleta e transporte de residuos da Construgcao Civil e
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Demolicao (RCD)

A CONCESSIONARIA deverd estruturar o sistema integrado de coleta e
transporte de RCD podendo utilizar-se de Estagao de Transferéncia de
Residuos (ETR) na fase inicial, para armazenamento temporario anterior ao
encaminhamento a unidade de triagem e reciclagem de sua escolha, até que
seja instalada uma nova unidade de triagem, reciclagem e valorizagdo dos

residuos da construcgao civil e demolicao (URCD) em Itabaiana/SE.

3.9 Servicos de recebimento na Estagao de Transferéncia de Residuos (ETR)
e transporte para a destinagcao final de residuos da construgao civil
(RCD).

A CONCESSIONARIA poderd estruturar o sistema integrado de recebimento
de RCD na Estacgdo de Transferéncia de Residuos (ETR) as suas expensas,
devendo na sequéncia encaminha-los a unidade de triagem e reciclagem e

seus rejeitos para disposicao final ambientalmente adequada.
3.10 Disposigoes final ambientalmente adequada

Do 12 ao 52 ano de contrato, os residuos coletados no municipio de
Iltabaiana deverao ser transportados para um dos aterros licenciados
existentes no Estado de Sergipe, como formato de calculo, tento em vista a
reducdo de onerosidade para a administracdo publica, a modelagem em
questao adotou para fins de calculo de distancia e diretrizes orgamentarias
a média de todos os aterros sanitarios existentes no Estado de Sergipe como
locais para destinagao final ambientalmente adequada, porém, o local e
unidade a ser utilizada ficara a cargo da livre escolha CONCESSIONARIA, bem
como a mesma devera realizar a indicagdo formal no momento da licitagdo

da unidade escolhida. A partir do 22 ano, os residuos reciclaveis deverdo
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seguir para a CTM e CTMB.

A partir do 62 ano, com a construcdo de todos os ativos operacionais,
bem como a CVR, os rejeitos deverdo seguir para a CENTRAL DE
VALORIZAGAO DE RESIDUOS (“CVR”), de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, caso a licitante possua unidade propria licenciada, podera
optar por fazer a reversio do ativo em questdo no Ambito da CONCESSAO,
ou ainda, realizar a construcao de uma nova unidade até o 52 ano contratual
no municipio de Itabaiana para fins de cumprimento dos investimentos

inerentes ao contrato de concessdao em questao.

A CONCESSIONARIA devera prever o uso de tecnologia, a exemplo da
unidade de compostagem (UCO), para a reducao da quantidade de residuos
a serem dispostos na Célula de Aterramento de Rejeitos a ser construida na
CVR. A vida util projetada para a CVR a ser construida ou revertida para a

Prefeitura Municipal de Itabaiana devera ser superior a 30 (trinta) anos.

A CONCESSIONARIA serd responsavel pela licenca ambiental dos
empreendimentos a ser implantados. A CONCESSIONARIA devera prever uma
ampliacdo ou construcdo de uma nova célula de aterramento de rejeitos,
apos o fim da vida atil da Célula de Aterramento de Rejeitos a ser construida
para atendimento ao municipio de Itabaiana, cujo inicio da implantacdo se
dara, no minimo, com antecedéncia de 02 (dois) anos do encerramento da

vida util da Célula anteriormente mencionada.
3.10.1 Implantacao do Complexo Parque do Sol Agreste Central Sergipano

3.10.1.1 Pré-Implantagido, Projeto, Licenciamento, Implantagido, operacao,
encerramento e poés encerramento da Central de Valorizagao dos

Residuos (CVR)

3.10.1.11 Implantacao e Operacdao da Central de Separagao, Triagem e

Tratamento Mecanico Biolégico (CTMB);
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3.10.1.1.1.1 Implantacao e operacao de unidade de separacao e triagem;

Consiste na implantagao e operagdo da unidade de separagao e triagem
dos residuos soélidos previamente selecionados, com o objetivo de reduzir a

guantidade de rejeitos que serdo dispostos na célula de aterramento.

3.10.1.1.1.2 Implantacio e operacao de unidade de compostagem dos

residuos organicos (UCO);

Consiste na implantagao e operagao do sistema de compostagem dos
residuos solidos organicos previamente selecionados, com controle de
pesagem, temperatura e umidade das leiras, com o intuito de reciclagem e
reutilizacao desses residuos na forma de compostos organicos. A Unidade de
Compostagem devera utilizar residuos organicos coletados seletivamente nas
feiras livres. A Concessionaria devera prever os seguintes quantitativos de
Unidades de Compostagem:

o 01 (uma) unidade central no municipio de Itabaiana;

o 100 (cem) composteiras domésticas para zona rural por més.

Os residuos serdo dispostos em leiras de secao triangular, nos periodos
chuvosos, e trapezoidal, nos periodos secos, com cerca de 2,5 metros a 4,0
metros de base e 1,5 metros a 2,0 metros de altura, numa area previamente
preparada, a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE. Os residuos deverdo ser

coletados seletivamente nas feiras livres.

Visando atender a demanda dos servigos de Operagado das Unidades de
Compostagem, deverao ser disponibilizados quantitativos de equipamentos e

mao de obra especializada, necessarios a operacionalizagdo da unidade.

3.10.1.1.1.3 Biodigestor;

o 01 Biodigestores na Central de Valorizagcdo de Residuos (CVR), que podera

ser instalado no Complexo Parque do Sol Agreste Central Sergipano.
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A CONCESSIONARIA realizara estudo de tecnologia que seja vidvel para
instalagao de equipamento de biodigestao anaerdbica com geracdo de biogas
e biofertilizantes organicos que promovem, de forma segura e benéfica, o
manuseio ambientalmente adequado dos residuos organicos no préprio local
de geragdo, o que possibilita uma correta destinagdo e, consequentemente,
reduz o volume desses residuos enviados para aterros sanitarios ou

descartados na natureza.

Poderdo ser gerados, como subprodutos, biogas e biofertilizantes
organico, que passardo a ser utilizados na jardinagem e/ou no cultivo de
hortas. A instalagdo de equipamentos de biodigestao devera ter os seguintes

objetivos:

o Promover o tratamento local dos residuos organicos com o uso da
inovacdao e tecnologias mais avancgadas, mediante a instalacdo de
biodigestores na CTMB e tratamento local dos residuos organicos;

o Combater o desperdicio de alimentos, transformando residuos organicos
em biogas e fertilizantes;

o Incentivar o uso do fertilizante organico liquido nos locais de geracdo, em
areas verdes e na producao de alimentos saudaveis, como alternativa aos
produtos industrializados;

o Fomentar a Educagdo Ambiental como recurso pedagdgico de protegdo a

saude publica e ao meio ambiente;

As tecnologias de biodigestdo adotadas pela CONCESSIONARIA deverio
contemplar os residuos organicos coletados na segregacao e triagem na CVR.
O biodigestor devera contribuir com a redugao do volume de residuos a serem

aterrados, com adogao do Tratamento Mecénico e Bioldgico.

A instalagdo das tecnologias de biodigestdo dos residuos organicos
devera ter mecanismos de controle da qualidade do composto e da ndo

contaminacgao.

3.10.1.1.1.4 Usina de Energia;
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Esse item, que se prestara a geragdo de receita acessoria, sera objeto
de estudo de viabilidade econdmico-financeira. De todo modo, destaca-se
que a implantagdo e operagdao do sistema de geracdo de energia sera
proveniente da fragdo organica dos residuos que saem em forma de um lodo
pastoso e encaminhado para o biodigestor, onde pode ocorrer a geragao de
energia. A concessionaria devera prever os seguintes quantitativos de Usina
de Geragao de Energia:

o 01 (uma) unidade central no municipio onde sera instalada a CVR;

3.10.1.1.1.5 Triturador de vidros e coco

Consiste na implantagao e operagao de equipamento de trituragao de
vidros e cocos na Central de Tratamento Mecanico Biolégico (CTMB), que
proporcionara maior facilidade na compactacdo dos materiais, bem como na
reutilizacao para diversos fins nas proéprias localidades, reduzindo-se, assim,

a quantidade destinada para a Célula de Aterramento de Rejeitos.

A concessionaria devera prever os seguintes quantitativos de
Trituradores de Vidros e Cocos:
o 01 (um) triturador de vidros;

o 01 (um) triturador de cocos.

Apos instalados e em pleno funcionamento, esses equipamentos
deverao ser operados e mantidos pela Concessionaria e os seus produtos
poderao ser entregues as Cooperativas de Catadores de Reciclaveis

beneficiadas.

A CONCESSIONARIA fara uso de area privada para a instalagdo e
operagdo desses equipamentos. A CONCESSIONARIA devera assumir
exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais/equipamentos e mao-de-obra, necessarios a boa e perfeita entrega

dos materiais/equipamentos.

3.10.1.1.2 Construcao e operacgiao de Célula de Aterramento de Rejeitos;
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A CONCESSIONARIA serd responsavel pelos investimentos com

aquisicdo de terreno, elaboragao de projeto, obtengdo de licenciamento

ambiental, construgdo, operagao e manutengado do aterro sanitario. Inclusive,

caso opte por realizar a reversao de aterro sanitario licenciado que atenda as

caracteristicas exigidas no Ambito da CONCESSAO.

Os investimentos deverdao ser segregados em investimentos iniciais e

investimentos em manutengdo, de acordo com os prazos estimados para a

vida util do equipamento. Para a construcdo da Célula de Aterramento de

Rejeitos deverao ser previstos, dentre outros, os seguintes itens:

O

O

O

Regularizagcdo do terreno;

projeto executivo;

servicos complementares;

galerias;

drenos e conexdes;

estacao de tratamento de efluente;
estacdo de tratamento de esgoto;
bases e pavimentos;

manta impermeabilizante;
aparelhos elétricos,

hidraulicos e sanitarios;
equipamentos eletronicos;

balancga (obras civis e equipamentos); e

prédio de apoio.

3.10.1.2 Operagao da Célula de Aterramento de Rejeitos

3.10.1.2.1 Dos equipamentos da Célula de Aterramento de Rejeitos durante

todo o periodo de contrato

Os investimentos em equipamentos necessarios a operacgdo da Célula

de Aterramento de Rejeitos, deverdo estar previstos nos investimentos
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iniciais e investimentos em renovagdo, de acordo com os prazos estimados

para a renovagao.

Para iniciar as operagdes da Célula de Aterramento de Rejeitos, faz-se
necessaria a aquisicdo das maquinas e equipamentos, conforme caderno 2

(Estudos e Demandas de Engenharia).

3.10.1.2.2 Reinvestimentos em maquinas e equipamentos para Célula de

Aterramento de Rejeitos.

Os reinvestimentos sdo todos aqueles investimentos com objetivo de
renovar e manter uma frota operacional para a atividade fim da exploragao
da Concessdo, que, nesse caso do aterramento de rejeitos, corresponde a

disposicao final e tratamento de residuos solidos.

Para o projeto em questdao, estima-se um quantitativo de
reinvestimentos apds o inicio da operagdo, conforme caderno 4 (estudos de
viabilidade econdOmico-financeira). A Concessionaria devera considerar as
seguintes responsabilidades e atividades em relagdo ao CVR e em especial a
operacdo da Célula de Aterramento de Rejeitos:

o Manutencao de equipamentos;

o Equipe de trabalho;

o Balanca rodoviaria (manutencgao);

o Energia e iluminagao/gas/telefone/agua;

o Servigos gerais;

o Continuagao do sistema de drenagem de gases;

o Continuagao do sistema de drenagem superficial;

o Continuagao da instalagdo dos dispositivos do monitoramento
geotécnico;

o Manutencdo do sistema viario;

o Manutencgdo dos taludes expostos;

o Manutengdo da drenagem superficial;

o Monitoramento ambiental;
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o Monitoramento do aterro.

3.10.1.3 Implantacao de unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) dos

residuos dos servicos de saude (RSS);

Consiste na implantacdo e operagdo de Unidade de Tratamento
Térmico dos Residuos dos Servigcos de Saude (RSS), com o objetivo de
modificar as caracteristicas fisicas, quimicas ou bioldgicas dos residuos, de
modo a reduzir o risco de danos ao meio ambiente e a saude publica. O rejeito
proveniente do pos-tratamento sera encaminhado ao aterro sanitario
licenciado. A concessionaria devera prever os seguintes quantitativos de
Unidades de Tratamento Térmico de RSS:

o 01 (uma) unidade de Tratamento Térmico podendo este ser instalado no
municipio sede da concessdo, ou ainda, em outra localidade, desde que

atenda as exigéncias previstas no ambito da concesséo.

3.10.1.4 Unidade de Recebimento, Triagem e Reciclagem de RCD:

Consiste na construgdao e operagao de Unidade de Triagem e
Reciclagem de Residuos da Construgdo Civil e Demolicdo (RCD). Uma vez que,
atualmente o municipio de Itabaiana coleta e transporta os residuos da
construgdo civil para a unidade licenciada de Reciclagem dos Residuos da

Construgao Civil e Demolicao em Nossa Senhora do Socorro/SE.

A construcdo de uma unidade no municipio de Itabaiana justifica-se
pela necessidade de possuir dentro do perimetro urbano do municipio uma
unidade que possa promover um gerenciamento adequado dos residuos
solidos da construcdo civil e residuos volumosos, descartados de forma
irregular nos logradouros publicos, além da necessidade de se observar a
legislagdo em vigor, em especial: a) a Politica Nacional de Recursos Hidricos
(Lei Federal n® 9.433 - Brasil, 1997); b) a Politica Nacional de Educagao
Ambiental (Lei Federal n2 9.795 - Brasil, 1999); c) a Politica Nacional do
Saneamento Basico (Lei Federal n? 11.445 - Brasil, 2007); e d) a Politica

Nacional de Residuos Soélidos (Lei Federal n?2 12.305 — Brasil, 2010).
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A disposicdo irregular desses residuos gera problemas de ordem

estética, ambiental e de saude publica, além de sobrecarregar os sistemas

de limpeza publica.

Além das disposi¢cdes constantes das legislagdes federais e municipais
pertinentes, os residuos especiais devem atender ao que preceituam as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, em especial a
n2 10.004/2004, e as Resolugcdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA.

Entre as resolugdes do CONAMA que versam sobre a questdo dos
residuos da construcdo e de demolicdo, talvez a mais importante seja a
Resolucdo Conama n2 307 (Conama, 2002), que estabeleceu diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcdo civil,
posteriormente complementada e alterada pela Resolugdo Conama n2 448
(Conama, 2012), que trouxe a nomenclatura para os entes do sistema de
gestao de residuos da construgao, pela Resolucdo Conama n? 431 (Conama,
201), que alterou o Art. 3 ¢ da referida resolucdo, estabelecendo nova
classificacdo para os residuos de gesso, e pela Resolugdo Conama n? 348
(Conama, 2004), que incluiu os residuos de amianto na categoria de residuos

perigosos.

Para efeitos do presente CADERNO DE ENCARGOS, serao adotadas as
seguintes classificacdes quanto aos residuos de construgao civil (Resolucdo
CONAMA n2 307/2002):

o Classe A: sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados,
tais como: de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacao
e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem; de construgdao, demolicdo, reformas e reparos de
edificagdes: componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto; de processo de fabricagdo e/
ou demolicdo de pegas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios
fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras.

o Classe B: sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como:
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de

plasticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeiras e outros.

Classe C: sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao, tais como os produtos oriundos do gesso.
Classe D: sdo os residuos perigosos oriundos do processo de construgao,
tais como: tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados ou
prejudiciais a saude, oriundos de demolicdes, reformas e reparos de
clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outras, bem como telhas e
demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos

nocivos a saude.
residuos de construcdo civil deverdo ser destinados das seguintes formas:

Classe A: deverao ser reutilizados, reciclados ou destinados na melhor
forma técnica possivel, preferencialmente na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterros de residuos da construcdo civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.
Classe B: deverao ser reutilizados, reciclados ou destinados, podendo ser
enviados a coleta de residuo sélido domiciliar regular.

Classe C: deverdao ser reutilizados, reciclados, armazenados,
transportados ou encaminhados para destinagdao final, desde que
devidamente licenciada, ou devolvidos ao fabricante, em conformidade
com normas técnicas especificas.

Classe D: deverdao ser armazenados, transportados e destinados em

conformidade com normas técnicas especificas.

Os rejeitos resultantes da triagem deverdo ser encaminhados a célula

aterramento de rejeitos devidamente licenciada, observando-se as suas

caracteristicas. Os custos de transporte e destinacdo final serdo de

responsabilidade da Concessionaria, quando esta for responsavel também

pela coleta dos residuos em questao.

A CONCESSIONARIA devera se comprometer a fazer uso de mio de

obra, veiculos e equipamentos adequados, compativeis e em quantidades

necessarias e suficientes para garantir a adequada prestagdo dos servigos.
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A CONCESSIONARIA podera propor ampliagSes, extensdes e
modificagOes das especificagbes técnicas ora apresentadas, bem como a
introdugdo de novas tecnologias operacionais buscando a atualizagao de
melhoria continua da qualidade dos servigos, que, caso sejam aprovadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, passardo obrigatoriamente a ser
consideradas como obrigagdes contratuais para a execugao dos servigos

objeto da concessao.

A CONCESSIONARIA ¢ obrigada a manter todas as licengas e
autorizagdes ambientais e/ou administrativas necessarias a execugao dos
servigos contratados, devidamente atualizadas, arcando com todos os custos

previstos para tanto.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar o projeto de operagdo da
Unidade de Reciclagem de Residuos Solidos da Construcdo Civil, onde as
atividades serdo desenvolvidas, obedecendo-se as normas técnicas
pertinentes, devidamente aprovadas pelo Orgdo Ambiental competente. As

diretrizes basicas a serem seguidas serao:

- Origem dos residuos: os residuos serdo provenientes dos servicos de

coleta e transporte de entulho;

- Recepcao dos residuos: os residuos serdo destinados a Unidade

devidamente licenciada pelo érgdao de controle ambiental competente.

- Horario de recebimento: os servicos de recebimento de residuos, na
Unidade, serdo realizados diariamente no periodo diurno, de segunda a

sexta, no horario das 8hOOmin as 18h00min.

Todos os funcionarios da CONCESSIONARIA dever3o estar devidamente
equipados com as ferramentas de trabalho necessarias ao bom desempenho
das funcdes. Todos os veiculos que fizerem descarga dos residuos na Unidade

deverao, obrigatoriamente, ser pesados.

O dimensionamento de equipamentos e mao de obra, devera atender a

demanda dos servigos de Operagdo da Unidade, a Concessionaria devera
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disponibilizar quantitativos de equipamentos e mao de obra especializada,

em patamar suficiente para garantir a sua operacionalizagao.

O controle e pesagem dos veiculos, devera utilizar a mesma balanga

rodoviaria da célula de aterramento de rejeito.

O procedimento de pesagem dos veiculos originarios da coleta de
residuos sera realizado tanto na entrada, quanto na saida da Unidade de
Recebimento dos Residuos, com o acompanhamento da fiscalizacdo do

PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA.

O peso dos residuos transportados pelos veiculos sera obtido por
diferenca entre a pesagem na entrada e saida, com a emissdo dos respectivos
tickets de pesagem do sistema eletrénico da balanca. Sao de inteira
responsabilidade da Concessionaria as atividades de operacdo da balancga e
de emissdo dos tickets de pesagem, cabendo ao PODER CONCEDENTE ou a
AGENCIA REGULADORA manter um agente do seu quadro fiscalizando a

operagao do sistema.

A Concessionaria devera realizar a manutencgao e afericdo periddica da
balanga rodoviaria na CVR. A afericdo devera ser executada pelo INMETRO,
obedecendo a frequéncia de revisdo determinada por aquele Instituto ou,
quando ocorrer manutencgao, que indique a necessidade de nova afericao,
cabendo ao PODER CONCEDENTE ou & AGENCIA REGULADORA o

acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

O atestado de afericdo do INMETRO devera ser entregue a fiscalizagdo
do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA, sob pena de

aplicagdo de penalidade por descumprimento contratual.

Os bilhetes de pesagem serdo emitidos, no minimo, em trés vias, logo
apods a pesagem, sendo uma da Concessionaria, uma do transportador e outra
do PODER CONCEDENTE ou da AGENCIA REGULADORA.
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3.10.1.5 Viveiro de Mudas:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar um Viveiro de mudas na
Central de Valorizagdao de Residuos (CVR), que proporcionara o crescimento
de varios tipos de plantas, preferencialmente nativas, de forma a garantir a
integridade e qualidade das espécies, até que ocorra o plantio em local

definitivo.
3.10.1.6 Trilha Ecolégica:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar uma Trilha Ecolégica no
complexo ambiental Parque do Sol Agreste Central Sergipano, com espécies
nativas, através da qual os visitantes, com o apoio da equipe de educacgao
ambiental, conhecerdo o sistema integrado de residuos sélidos e seus

reflexos.

3.10.1.7 Centro de Educacao Ambiental:

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar um Centro de Educagio
Ambiental com agdes de integragdo diarias, que recebera visitas de
estudantes e da comunidade, de modo a se difundir os conhecimentos
relativos aos residuos solidos e contribuir para o desenvolvimento

sustentavel da regiao.

3.10.2 Implantaciao e operaciao de Centrais de separacado, triagem e
tratamento manual ou semiautomatico de residuos domiciliares
(CTM):

A Concessionaria devera implantar as Centrais de Separagdo, Triagem
e Tratamento manual ou semiautomatico de residuos domiciliares, que seréo
operadas e administradas pelas cooperativas com apoio institucional da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. A Concessionaria devera implantar

01 (uma) central de separagdo, triagem e tratamento manual ou
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semiautomatico de residuos domiciliares:

o 1 (uma) unidade em Itabaiana em area anexa a CVR.

A Central recebera residuos provenientes da coleta domiciliar, que
passardo por um processo de separagdo, triagem e tratamento manual ou
semiautomatico. A Concessionaria devera estruturar essa Central com os
equipamentos necessarios a execucao das atividades estabelecidas. Os
rejeitos oriundos ao final dessas etapas seguirdo para a célula de aterramento
de rejeitos.

Em cada central de separagdo, triagem e tratamento manual ou
semiautomatico, os residuos, apds descarregados, serdo separados e
transportados para uma esteira de triagem. A seguir, os residuos serdo
separados manualmente pelos cooperados ou semi-automaticamente, de
acordo com a tipologia dos materiais reciclaveis, e acumulados em bags, para
posteriormente serem prensados e enfardados.

Os vidros, os residuos ferrosos e as latas de aluminio deverdao ser
segregados e separados pelos catadores para comercializagao. Os rejeitos
serao acondicionados em caixas Brooks/cagambas, para posterior destinagao
no Aterro Sanitario. As baias de reciclaveis, com cobertura fixa, devem situar-
se em local de facil acesso para os veiculos que carregam os materiais para
comercializagao.

Cada central de separagao, triagem e tratamento manual ou
semiautomatico devera ser constituida por um galpao com piso concretado

e revestido de material impermeabilizante.

A mao de obra associada a operacdo da central de separacdo, triagem
e tratamento manual ou semiautomatico devera ser das cooperativas de
catadores locais, apoiadas pelo Poder Publico.

Para cumprimento das metas de diminuicdo dos residuos destinados

ao aterro sanitario, a Concessionaria devera apoiar as cooperativas.

3.10.3 Servigos de Limpeza Urbana (SLU)
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O projeto define os servigos de limpeza urbana, o rol de servigos indivisiveis,

destaca-se sua importancia para manutencdo, conservagdo e zeladoria das vias e

logradouros do municipio, essa prestagdo de servigos por se tratar um uso indireto

pela populagdo devera ser prestado de maneira continuada desde o 12 ano

contratual, independente de quando se dara a conclusdo das obras e investimentos

do Parque do Sol Agreste Central Sergipano e outros ativos. Sendo assim, tais

servicos de limpeza urbana deverdo ser remunerados a partir da contraprestacgao

pecuniaria e sdo essenciais para manutencdo da qualidade de vida e saude publica

da populagao de Itabaiana, quais sejam:

Coleta e transporte manual de residuos domiciliares em zona urbana,
zona rural e areas de dificil acesso (RDO), com adogdo de
equipamentos do tipo caminhdes compactadores com monitoramento
via GPS, ciclomotores (triciclo de carga) e disponibilizagdao de
contéineres estacionarios de 1,2m?, 2,5m?3 e 4,2 m3.

Coleta e transporte de residuos soélidos da Construgdo Civil e
Demolicdo (RCD) manual e mecanizado com o uso de comboio com
caminhd&es basculantes (cagambas), poliguindastes e pas carregadeiras
Coleta, transporte e destinagdo final de residuos sélidos dos servigos
de saude (RSS) com agdo de tecnologia de tratamento térmico através
de Autoclave ou tratamento similar previsto em norma para Residuos
do Servigo de Saude (RSS).

Implantacdo e operacdo de Unidade de Compostagem.

Recuperacao de areas degradada e lixao.

Construcdo, Implantagdo de Aterro Sanitario.

Construcdo, implantacdo, operagcdo e manutencdo e Estagdo de
Tratamento de Chorume (ETC).

Elaboracdo e realizagdo de programas socioambientais (programa de
educagao ambiental).

Operagao e Manutengado de Aterro Sanitario Licenciado

Recebimento, triagem, tratamento, valorizagdao e destinagdo final de
residuos sélidos urbanos (RSU) e da Construgdo Civil e Demoligdo
(RCD), com operacdo de tecnologias de valorizacdo de residuos, a
exemplo de Unidade de Reciclagem dos Residuos da Construgdo Civil
(URCD).
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Construcdo, operagdo e manutencdo de Estagdo de Transferéncia
(Transbordo) de Residuos Sélidos

Servigo de coleta, transporte e destinagdo final de residuos oriundos
dos servigcos congéneres, residuos publicos urbanos (RPU) e prestacao
de servicos com fornecimento de equipe padrdo para servigos
congéneres

Construgao e/ou operagao e manutengdo de galpao para triagem e
armazenamento de Residuos reciclaveis para atendimento as
cooperativas e associagcdes de catadores de materiais reciclaveis ou
similar

Servigo de coleta, transporte e destinagdo final de residuos organicos
oriundos de feiras livres e mercados publicos com o uso de
equipamentos do tipo caminhdao roll-on roll-off e contéineres
estacionarios do tipo caixas compactadoras de no minimo 17 m3 e
disponibilizagdo de contéineres subterraneos do tipo subtrash de no
minimo 1,2 ms.

Execucado dos Servicos de Coleta Seletiva, a partir de disponibilizagao
de equipe para os servicos de Coleta e Transporte de Residuos
Reciclaveis com disponibilizacdo de Ponto de Entrega Voluntaria (PEVs)
com capacidade volumétrica minima de 2.500 L (dois mil e quinhentos
litros)

Equipe para coleta programa e transporte de residuos volumosos e
inserviveis, através da implantacdo de programa “cata bagulho”, “cata
treco” ou similar.

Equipe para execucao de servicos de lavagem de vias e logradouros
com fornecimento de sanitarios modulares do tipo antivandalicos e
limpeza de espelho d " agua, lagoa e cursos hidricos

Varrigdo manual e mecanizada de vias e logradouros

Rogagem manual e mecanizada de vias e logradouros com uso de
capinadeira mecanizada implemento acoplado a trator agricola
Equipes para execugdo de servicos de poda de arvores e paisagismo

em canteiros e jardins.

O destino dos rejeitos dos servicos publicos urbanos (RPU) foram previstos

inicialmente para envio a qualquer um dos aterros sanitarios privados do Estado, a

critério da CONCESSIONARIA, bem como a distincia para fins de calculo e
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parametrizagdo de custos e despesa levou-se em consideragao a distancia média
entre os aterro sanitarios existentes e futuramente deverao ser destinados na célula
de rejeito instalada no Parque do Sol Agreste Central Sergipano, ressalta-se que a
CONCESSIONARIA tem a liberdade de escolha e qual aterro sanitario sera utilizado
na fase inicial, faz-se necessario apenas a indicagdo formal de qual unidade sera

utilizada para garantir a destinagio final dos residuos do municipio de Itabaiana.

3.10.3.1. ROGAGEM MECANIZADA

Este servigo consiste no aparo de vegetagdo rasteira, em canteiros
centrais de avenida, passeios publicos ndo pavimentados ou quaisquer areas verdes
contiguas as vias publicas, com uso de equipamentos tipo rogadeira. O servico
devera ser realizado de segunda-feira a sabado, e somente podera ser interrompido
nos domingos e feriados, mediante autorizacdo prévia e expressa do GESTOR DO
CNTRATO. Cada equipe devera dispor de ferramentas e materiais adequados, tais
como carrinho de mao, pa, sacho, enxada, foice, vassoura, cone, facdo e picareta,
rogadeiras e tela protetora (com rodas, moveis e fixas). Durante a rogagem, com uso
de rocadeiras costais, os agentes de limpeza deverdo utilizar tela protetora para
evitar langamento de pedras ou outros detritos. A equipe de servicos devera ser
acompanhada por 1 (um) encarregado. A equipe de servigo poderd, a critério do
PODER CONCEDENTE, ser deslocada para atuar em outra localidade.

3.10.3.2. VARRIGAO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS

' Compreende a varrigdo de todos os residuos soltos nas
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vias, sarjetas e calgadas, bem como seu acondicionamento em sacos plasticos e
posterior coleta. Devera ser realizada a varricdo das calgcadas com grande fluxo de
pessoas, areas de intensa atividade comercial, pontos turisticos, intensa
arborizagao, pontos de Onibus, passeios publicos de areas comerciais. A varrigdo
somente das sarjetas se dard em todos os outros locais. Os servicos de varricao
manual serdo realizados no periodo diurno (matutino e vespertino) compreendendo:
e Operagdo manual de varricdo e remogao de todos os residuos
existentes nas vias e logradouros publicos, compreendendo: sarjeta ou

sarjeta e calgcada, canteiro central pavimentado, remocdo dos residuos

existentes nos canteiros centrais ajardinados e esvaziamento dos

cestos de lixo existentes.

Os residuos provenientes da varricdo manual das vias, logradouros publicos e
calcaddes deverdo ser acondicionados em sacos plasticos, conforme especificagbes
da ABNT - NBR, devendo ser feito seu acondicionamento de modo que impossibilite
o vazamento do material no local, e deverdo ser dispostos nos passeios ou locais
apropriados, para sua posterior coleta e transporte até o destino final, ndo podendo
ficar expostos apods o término da execucgao dos servicos.

Os servigos de varrigdo serdo executados de 22 feira a sabado. Ndo poderdo
ser deslocadas as equipes de varricdo para execugao de outros servigos, salvo em
situagdes absolutamente indispensaveis, para atendimento em casos de
emergéncias devidamente justificados, sob solicitagdo escrita do PODER
CONCEDENTE.

As equipes de varrigdo quando encontrar animais mortos de pequeno porte
que porventura forem encontrados em suas areas de trabalho, deverao comunicar
imediatamente o setor responsavel da préopria CONCESSIONARIA para imediata
remog3o. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA, definir a melhor composigao
da equipe para execucdo dos servicos de varricdo manual contratados, considerando
a equipe minima de no minimo 01 (um) varredor munido com 01 (um) Lutocar com
120 (cento e vinte) litros.

A area a ser varrida compreende toda a area pavimentada, utilizada ou néo
pelos pedestres, servico também compreende o ensacamento dos residuos para
dispor para coleta. Compde também o servigo de varricdo a manutencgao,
recuperacdo e reposicdo de papeleiras e outros equipamentos de recepgdo de
residuos. Para dimensionamento dos servigos, serd adotado indicador de

produtividade de 2.500 (dois mil e quinhentos) metros de guia varrida/varredor/dia.
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3.10.3.2.1. VARRIGAO MECANIZADA

Os servicos de varricdo nas grandes avenidas da
cidade serdo executados preferencialmente pela varrigdo mecanizada de vias
publicas, e consiste na varricdo e remocgdo dos residuos existentes ao longo das
sarjetas, mediante a utilizacdo de varredeiras mecanicas.

Estes servigos deverao ser executados de preferéncia em vias consideradas
corredores de transito, centro urbano, entradas e saidas da cidade. Os servicos de
varricdo mecanizada deverdo ser executados de preferéncia no periodo noturno e
em vias que contenham canteiro central e grande fluxo de veiculos, ficando a critério
da CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, a deciso
sobre a utilizagdo da varrigdo mecanizada nestas vias.

Cabera ao PODER CONCEDENTE solicitar licenga aos 6rgaos de transito para
gue a CONCESSIONARIA possa efetuar os servicos conforme programagdo. Os
residuos resultantes destes servicos deverdo ser transportados pelo proéprio
equipamento ou por outro sistema operacional escolhido pela CONCESSIONARIA,
até a unidade de destino final.

Os servigos de varrigdo serdo executados com o equipamento estipulado pela
CONCESSIONARIA que no seu entender é o mais adequado do ponto de vista de
qualidade e seguranca dos trabalhadores para a manutencdo da limpeza.

Cabera & CONCESSIONARIA a provisdo da agua de reuso, a ser adquirida junto
a DESO, com caracteristicas compativeis com os servicos a serem executados. Na
impossibilidade de utilizagdo da &gua de reuso, caberda a CONCESSIONARIA
providenciar, sem Onus para o PODER CONCEDENTE, agua tratada necessaria a
execucao dos servigos.

A equipe estimada para os servigos de varricdo mecanizada sera composta de
01 (um) operador de maquina e provida de 01 (uma) varredeira mecéanica e aspiradora
com capacidade volumétrica de caixa de armazenamento de residuos de no minimo
135 (cento e trinta e cinco) litros, velocidade de trabalho de 6,5 Km/h, ferramentas
e utensilios necessarios a execucdo dos servicos.

Caso seja necessario, na varrigao de grandes vias de acesso, cabera ao PODER
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CONCEDENTE solicitar licenga aos o6rgaos de transito para que possa efetuar os
servicos conforme programacao.
O servigo sera medido por (km) efetivamente varrido, considerando, para
tanto, a extensdo do eixo da via. A varricdo por eixo de via considera a sua execugao

nas duas sarjetas ou sarjetas e calgcadas e no canteiro central, mesmo quando

ajardinado.

3.10.3.2.2. INSTALAGAO E MANUTENGCAO DE PAPELEIRAS

A A  CONCESSIONARIA deverda manter  os

equipamentos (ja instalados) de coleta de residuos soélidos urbanos de pequeno
porte (papeleiras). Deverdo ser instaladas novas papeleiras, a quantidade instalada
sera de 80 (oitenta) por ano. A CONCESSIONARIA deverd verificar no momento de
expedicdo da ordem de inicio este quantitativo, caso a quantidade seja menor ou
diferente do mencionado acima, a CONCESSIONARIA devera repor as papeleiras
faltantes até atingir a quantidade estipulada.

Antes de realizar a devida reposicdo a CONCESSIONARIA devera enviar
relatorio de necessidades de reposicdo e quantitativos de papeleiras identificadas,
para prévia autorizagdo e acompanhamento do PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd repor as papeleiras no prazo maximo de 45
(quarenta e cinco) dias. A CONCESSIONARIA deverd instalar novas papeleiras (no ato
de reposicdo) gradativamente, substituindo simultaneamente as papeleiras
existentes deterioradas ou furtadas. O objetivo das novas papeleiras é reduzir o nivel
de depredacao e agdes de vandalismos. As papeleiras deverdo ser confeccionadas
conforme especificagdo a ser fornecida pelo PODER CONCEDENTE.

Os sacos deverao ser resistentes para nao ocasionar derramamento no
momento de sua remocgao. As papeleiras deverao ter a possibilidade de instalacao
em hastes a fixar ou postes ja existentes, conforme ja sdo adotadas.

O fornecimento (no ato da reposicao), instalagido, esvaziamento, higienizagcao
e manutengdo das papeleiras serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA. A

CONCESSIONARIA devera arcar com todos os 6nus decorrentes da apresentagio do
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plano de implantagdo e manutencgao, inclusive das atividades de planejamento,
administracdo e localizagdo das papeleiras.

Preferencialmente as papeleiras deverdo ser instaladas nos postes ja
existentes, utilizando-se fita metalica para fixagdo. Diante da impossibilidade desse
tipo de implantacgao, as papeleiras deverdao ser fixadas em hastes de sustentacao
proprias. A instalagdo das papeleiras devera ter prévia aprovacdo do PODER
CONCEDENTE.

Quando necessario em locais onde ndo tem fixagcdo das papeleiras a
CONCESSIONARIA instalara haste metalica no solo. Nos locais onde a frequéncia de
varricdo for menor que diaria com ou sem repasse a distribuicdo das papeleiras
deverdo ser instaladas em funcao da localizacdo de polos geradores, como escolas,
universidades, hospitais, shoppings centers, centros comerciais, terminais e pontos
de 6nibus, rodoviarias, pragas, parques, conjuntos habitacionais, etc.

Os servigos de implantagdo, manutencao e reposicdo das papeleiras deverdo
preservar o passeio publico, as tubulagdes da concessionaria de saneamento,
envelopamentos ou quaisquer outras interferéncias, com reparagao de eventuais
danos ocasionados direta ou indiretamente. O entulho gerado por ocasido dos
servigos devera ser imediatamente removido.

Quaisquer anomalias constatadas nos equipamentos, por ocasido da
execugdo dos servigos de esvaziamento ou higienizagado, deverao ser imediatamente
reparadas e seus componentes substituidos, tais como: tampas, suportes de fixagédo
de plastico ou corpos da papeleira quebrados, trincados ou danificados por
pichagbes e pecas metdlicas que apresentem indicios de corrosdo deverio,
igualmente, ser substituidas.

Os servicos de manutencgdo corretiva consistirdo na substituigcdo rotineira das
papeleiras com defeitos ou problemas, ou ainda, quando constatadas irregularidades
pela Fiscalizagdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contado a partir
da comunicacao de reparo emitida pelo PODER CONCEDENTE.

O esvaziamento dos cestos de residuos ou a troca dos sacos deverdo ser
executados pelos varredores ou de qualquer outra forma. O produto do
esvaziamento deverd ser acondicionado com o produto de varrigao.

Ao final do Contrato, as papeleiras instaladas passardo a ser de propriedade
do municipio. Caso a CONCESSIONARIA tenha a intengdo de utilizar outros
equipamentos para recepgdo de residuos que auxiliem no trabalho e na manutengao

de limpeza da cidade, devera obter a aprovagao prévia do PODER CONCEDENTE.
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3.10.3.3. EQUIPE PADRAO PARA SERVIGOS CONGENERES

] Os servicos a serem executados pela equipe padrio

consistem na retirada de terra, capinagao e rogada manual de vias e logradouros
publicos compreende: guias, sarjetas, calgada, calgaddes, outros mobiliarios
urbanos, canteiros centrais, pracas e mobiliarios, pertencentes a rede viaria
estrutural, com remocgdo de residuos, compreendem a capina do mato, grama e
vegetagao rasteira e transporte para o destino final.

Antes do inicio de cada capinacdo deve-se realizar a catagdo e transporte de
todo material encontrado nas areas a serem trabalhadas, como: papel, plastico,
vidro, pedagos de madeira, galhos e outros. A capina devera ser executada sempre
que houver mato, bem como recorte da vegetagcdo excedente. As areas ajardinadas
deverdo ser mantidas bem aparadas e em bom estado de conservagdo geral.

A totalidade dos residuos coletados, isto é, os residuos presentes antes da
rogada assim como os residuos gerados por estes procedimentos, deverdo ser
acondicionados e coletados simultaneamente a realizagdo do servigo e devidamente
encaminhado ao local de destino final indicado pelo PODER CONCEDENTE, de forma
que ndo fiquem dispostos nas vias e logradouros publicos apds o término do turno.

Caso seja necessario, a CONCESSIONARIA comunicard ao PODER
CONCEDENTE e solicitara licengca aos 6rgaos de transito para que possa efetuar os
servigos conforme programacdo. O planejamento devera ser feito para que a cada
no maximo 90 (noventa) dias, todas as vias e logradouros deverdo ser contemplados

com os servigos de capinagdo e rogada.
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3.10.3.4. LIMPEZA DE FEIRAS COM DISPONIBILIZAGAO DE
ACONDICIONADORES TIPO COMPACTAINER (CAIXA
COMPACTADORA) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA
MiNIMA DE 17 m?3

Compreende a varrigdo e limpeza das vias e areas
durante e pds a realizagao de feiras - livres, deixando o pavimento e passeio publico
livre de sujeiras ou residuos. As vias adjacentes as que se realizam as feiras-livres
também deverao ser varridas até uma distancia de 100 m da feira. Os residuos
provenientes da varricdo manual de vias publicas pés feiras-livres deverdo ser
acondicionados em caixas estacionarias compactadoras com capacidade
volumétrica minima de 17m?3, os quais serdo dispostos para coleta, remocdo e

encaminhados ao destino final.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servico de coleta dos residuos
gerados pela varricdo, bem como o transporte até a destinagdo final indicado o
PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servigo de coleta
dos residuos organicos disponibilizados pelos feirantes e transporta-los para a
unidade a ser indicada o PODER CONCEDENTE.

3.10.3.5. EQUIPE PARA PODA DE ARVORES

WS RE Og servigos de poda consistem no corte e poda de arvores
de médio e grande porte que poderdo ser executados mediante prévia e expressa
autorizacao deste municipio, através de Ordem de Servigo especifica, rigorosamente
de acordo com as leis Ambientais vigentes e sob a orientagdo de engenheiro

pertencente ao corpo técnico do PODER CONCEDENTE, mediante a utilizagdo de
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todos os EPIs e EPCs necessarios. As intervengdes envolvendo a rede elétrica, devera
ser providenciada junto a Concessionaria de Energia Elétrica local.

As atividades de corte de arvores deverdo contar com apoio de equipamentos
(caminhdo guindaste tipo munk) para auxiliar nos trabalhos; O caminhdo sé podera
icar lanca apds estar devidamente aterrado para devida protecdo em cortes de
arvores proximo a rede. O trabalhador devera obrigatoriamente usar conjunto
completo de segurangca composto de o6culos, capacete com jugular, cinto de
seguranca com corddo umbilical e luva de protecao elétrica.

Os detritos resultantes do corte de arvores deverdo ser triturados pela
CONCESSIONARIA, em local adequado. Todos os residuos deverao ser transportados
em caminhdo disponibilizado pela CONCESSIONARIA e que melhor atenda a
demanda, devendo o local onde os trabalhos forem realizados ficar isento de

qualquer residuo resultado do mesmo.

3.10.3.6.EQUIPE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS

O servico compreende a lavagem de
calcadas, equipamentos e logradouros publicos, mantendo-os livre de
sujeiras ou residuos e livres de odores desagradaveis. Compreendem ainda os
equipamentos publicos a serem lavados o mobiliario de pragas publicas e a
lavagem e desinfeccao de vias, logradouros publicos, calcaddes, calgadas.

O servigo de lavagem mecanizada em areas destinadas ao transito de
pedestres deverd ser executado com sabdo, detergente, desinfetante, esfrega
e enxague do pavimento, podendo ser realizado no periodo diurno e noturno,
conforme ordem de servigo.

A lavagem e desinfeccdo das vias e areas onde se realizaram as feiras
— livres se dara através de jateamento d’agua com pressdo, deixando o
pavimento e passeio publico livre de sujeiras ou residuos e livres de odores
desagradaveis. Nas areas onde foram comercializados peixes e carnes,
deverdao ser aplicados produtos desinfetantes de forma que fique livre de
odores desagradaveis.

Os servicos de lavagem de vias deverdo ser executados apds o término
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das feiras-livres, desocupagdo completa do local por parte dos feirantes e
apods a realizacdo da varricdo dos residuos resultantes da atividade, de acordo
com as frequéncias e horarios determinados no Plano de Trabalho aprovado.
Nos periodos em que nao estiver sendo utilizada na lavagem de feiras-livres,
a equipe podera ser utilizada para execugdo dos servigos de lavagem especial.
A CONCESSIONARIA devera utilizar para estes servicos a agua
disponibilizada pelo PODER CONCEDENTE, sem Onus para a
CONCESSIONARIA.

3.10.3.7. EQUIPE PARA EXECUGCAO DE SERVIGOS DE LIMPEZA DE
LAGOA, RIOS, BARRAGEM E ESPELHO D'AGUA

A limpeza mecanizada devera ser realizada através
de embarcagdo apropriada, com dispositivo de coleta e local para
armazenagem do material coletado. Também deverao manter e zelar as redes
para a contencdo dos residuos descartados inadequadamente nas aguas
superficiais. Para a execucgao do servico a CONCESSIONARIA devera prever na
equipe de trabalho, um marinheiro habilitado para o manejo do barco. O
servigo devera ser realizado na regido do Agu de Marcela, Barragem Joao Alves
Filho e demais cursos hidricos do municipio.

As remocgdes dos residuos provenientes da limpeza de lagoa, rios,
barragens e espelho d’agua ficardo sob responsabilidade das guarnigdes que
constituem o grupo de coleta de residuos soélidos domiciliares, respeitando-
se a afinidade da guarnicdo com a classificagdo do residuo. Durante a
execucao dos servicos, o marinheiro deve estar equipado com smartphone.

Este sera responsavel pela elaboragdo do registro fotografico.
3.10.3.8. EQUIPE PARA COLETA PROGRAMADA E TRANSPORTE DE

RESIDUOS VOLUMOSOS E INSERVIVEIS, PROGRAMA “CATA
BAGULHO”

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 73




== <. Os servicos de coleta programada e transporte de
objetos compreendem a coleta e retirada de galhos, restos de moveis, colchdes, ou
todo tipo de material inservivel ao municipe e seu transporte para os locais
determinados pelo PODER CONCEDENTE. O cronograma dos servigos devera ser
divulgado aos municipes pela CONCESSIONARIA, através do site, jornais, calendario
informativo anual, radio e outros meio de comunicacdo, a critério da
CONCESSIONARIA. Os servicos deverdo ser realizados de forma setorizada e

programados.

3.10.3.9. LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS COM DISPONIBILIZAGCAO
DE ACONDICIONADORES TIPO CONTAINER SUBTERRANEO
(“SUBTRASH”) COM CAPACIDADE VOLUMETRICA MiNIMA DE

1,2 m3

Compreende a limpeza das vias e areas durante e pds
a realizagado de vias e logradouros, deixando o pavimento e passeio publico livre de
sujeiras ou residuos. As vias adjacentes as que se realizam as vias e logradouros
também deverao ser varridas até uma distancia do container subterraneo “subtrash”.
Os residuos provenientes da limpeza de vias publicas deverdo ser acondicionados
em container subterraneo “subtrash” com capacidade volumétrica minima de 1,2 m3,
0s quais serdo dispostos para coleta, remogao e encaminhados ao destino final.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo servico de coleta dos residuos
gerados pela limpeza de vias e logradouros, bem como o transporte até a destinagao
final indicado o PODER CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo
servico de coleta dos residuos organicos depositados no container subterraneo

“subtrash” e transporta-los para a unidade a ser indicada o PODER CONCEDENTE.
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3.10.3.10. CONSTRUGAO, IMPLANTAGAO, OPERAGAO E MANUTENGCAO
DE SANITARIOS MODULARES ANTIVANDALICOS PARA USO
DA POPULAGAO EM PRAGAS PUBLICAS

Os sanitarios modulares antivandalismo sao solugdes
praticas e resistentes, projetadas para atender a necessidades de higiene em
ambientes publicos ou de grande circulagdo, como pragas, estadios, escolas,
parques e areas de construcgdo. Esses sanitarios possuem caracteristicas especificas
que garantem durabilidade e seguranga, tanto para os usuarios quanto para o

ambiente em que sdo instalados.
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DETALHES | SANITARIO PUBLICO MODULAR
MODELO STANDARD

Largura 2.500 mm
Altura 2.950 mm
Profundidade 1.700 mm
Peso 1.150 Kg
Caixa d'agua 310 litros Polietileno
Parede Dupla Sim Maior conforto
lluminagao Sim
Exaustéao Sim
Sensor de Presenca Sim lluminag&o e exaustdao
Quantidade de Vasos 11212 PNE / MAS / Familia
Descarga Sim Duplo fluxo 3/ 6 Litros
Visualizagdo dos dejetos Nao Maior conforto
Pia Sim Inox
Espelho 750 x 500 mm  Inox polido
Papel Toalha Sim
Sabonete Liquido Sim
Agua Potavel Sim
PLANTAS DE MODELOS DISPONIVEIS
| & = |

MODELO MODELO
MASCULINO FAMILIA

RAMPA

a) MANUTENGAO:

MANUTENGAO ANTIVANDALICOS - consiste na manutengdo dos modulos,

bem como reparos, pinturas, reposi¢cdo de pegas quando necessario.

HIGIENIZAGAO COMPLETA - Consiste na limpeza das paredes internas,
lavagem de piso, do mictério, do vaso e reposigcdo de papel higiénico e papel toalha.
Na execucdo da higienizacdo serdo utilizados materiais de limpeza tais como:
odorizador, papel higiénico, sabdo, desinfetante, detergente, vassoura, pano, flanela,
agua potavel e produtos quimicos (refil) antes e apds a colocagdo no lugar

autorizado.
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HIGIENIZAGAO SIMPLES - consiste na limpeza das paredes internas, lavagem
de piso, o mictério, do vaso e reposicdo de papel higiénico e papel toalha. Na
execugdo da higienizagdo serao utilizados materiais de limpeza tais como:
odorizador, papel higiénico, sabdo, desinfetante, detergente, vassoura, pano, flanela

e agua potavel, antes e apds a colocacdo no lugar autorizado.

DESTINA(}AO DE DEJETOS E EFLUENTES PROVENIENTES DOS MODULOS -
Todos os efluentes e dejetos provenientes dos moddulos sanitarios deverdao ser
devidamente canalizados a rede de esgoto, obedecendo rigorosamente as exigéncias
do referido 6rgéo, ficando por conta da contratante os custos referentes as ligagbes
hidraulicas a rede de esgoto, bem como a disponibilizacdo de abastecimento de agua

e energia elétrica.

MODULOS SANITARIOS ANTIVANDALICOS - mdédulos unissex fabricados em
chapas galvanizadas e/ou ago INOX e/ou ACM, com itens antivandalicos, medindo
2.050mm x 3.000 mm x 2.950 (p x |l x a), dotados de chassis em ago carbono, 01
(um) tanques de armazenagem de agua potavel com capacidade para 100 (cem) litros
cada, com valvula boia, piso antiderrapante em aluminio, com ventilagdo através do
sistema de exaustdo mecanica com sensor de presenga, iluminagdo automatica com
sensor de presencga, contendo 02 vasos sanitdrios com protegao fabricados em ago
inox, descarga de duplo fluxo com 3/6 litros, 02 torneiras temporizadas em ago inox,
02 pias tipo cuba em ago inox medindo 36x26cm, sifao de 40mm em ago inox cada,
02 espelhos em ago inox polido com espessura de 1,00mm, medindo 75x50cm cm

cada, porta papel toalha, porta sabonete liquido, cesto de lixo.

DESCRICAO DOS ACESSORIOS ANTIVANDALICOS:
e Bancada com pia, ambos em INOX e/ou ACM.
e Torneira para lavatorio com desligamento automatico.
e Espelho em inox polido
e Valvula de descarga baixa pressao 1%2”.
e Sensor de presenga
e Luminaria de embutir
e Vaso sanitario com protecao contra quebra acidental ou proposital em

INOX e/ou ACM.

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 77




% ITABAIANA
Q@@ FoRTEcomo SEu Povo
3.10.3.11. EQUIPE PARA EXECUC}AO DE SERVIGOS DE PAISAGISMO EM
CANTEIROS E JARDINS

Os servicos de paisagismo a serem prestados,
compreende toda operagdo (servigos técnicos de apoio, tratamento de solos,
manutencdo do plantio, manutencdo das decoragles e Irrigacdo) utilizando
ferramentas e equipamentos mecanicos ou manuais adequados, tais como: enxadas,
pas, alavancas, garfos e outros.

A prestacdo dos servicos sera desenvolvida de forma regular, planejada e
programada, para realizar os servigos descritos, de acordo com o estabelecido no
Cronograma de Servicos, aprovado pelo PODER CONCEDENTE. Identificado a
necessidade do uso de insumos de jardinagem, plantas ornamentais, mudas de
forragdo e materiais de consumo, serda comunicado formalmente a PODER
CONCEDENTE para autorizacdo prévia.

a) As plantas serdo substituidas, sempre que necessario, com a anuéncia do
PODER CONCEDENTE. Essa substituicdo devera ser providenciada com
agilidade, de forma a manter as caracteristicas do jardim.

b) Referente a onerosidade, toda emergente correcdo referente a defeito de
jardim, ficardo & cargo da CONCESSIONARIA sem alteragio das parcelas

estabelecidas para o valor mensal.

O(s) jardineiro(s) que ira(do) trabalhar na execugdao do objeto deverdo
apresentar-se uniformizados para execuc¢do dos servicos. Serdo realizados os
seguintes servigos:

a. limpeza da area do jardim e retirada do lixo;

b. aplicagdo de defensivos visando combater pragas e moléstias;

c. adubagdo para a adequagdo dos niveis de fertilidade do solo as
exigéncias das plantas;

d. limpeza, retirada de galhos secos das arvores e remocgdo de ervas

daninhas;
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e. rega diaria da area de gramado e mudas manualmente;
f. corte de grama de toda area gramada dos servicos contratados no
objeto deste Termo;
g. plantagdao de mudas novas (folhagens, flores e arvores) quando houver
manutencado do paisagismo;
h. retirada e reposigdo (transferéncia) de mudas, quando houver
necessidade de adequacao do paisagismo;
i. reposicdo de grama nas areas faltantes;
j. controle ecologico de pragas e doengas;
k. remocédo de arvores e arbustos secos;
. limpeza e poda disciplinar nos arbustos e arvores dos servigos

descritos e contratados.

A CONCESSIONARIA se obriga a zelar pela qualidade do servigo prestado

fazendo, inclusive, um controle de qualidade dos produtos utilizados.

e TRATAMENTO DE SOLOS

a) Aterro com argila para jardim

O aterro devera ser executado e devidamente preparado, sendo fornecido nas
areas de plantio, que devera estar previamente limpas. O nivelamento do local
devera ser atendido a cota de projeto e niveladas, devendo seu espalhamento ser
efetuado por enxadao, até atingir um ponto abaixo da cota de plantio. No caso de
jardineiras, o aterro devera ser fornecido e espalhada, ficando abaixo da cota de
fornecimento de terra vegetal para que topo de suas paredes circundantes nao
figuem no limite. Tal medida se faz necessaria para evitar que a terra ali contida,
escorra pelas paredes das jardineiras, quando das regas ou chuvas, sujando-as, bem

como ao piso circundante.
b) Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

A terra vegetal devidamente preparada, devera ser fornecida nas areas de
plantio, previamente limpas e niveladas, devendo seu espalhamento ser efetuado
por enxaddo, até atingir a cota de plantio. No caso de jardineiras, a terra vegetal

deverd ser fornecida e espalhada, tendo como nivel maximo apds o plantio, cerca
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de 0.04 m (quatro centimetros), abaixo do topo de suas paredes circundantes. Tal
medida se faz necessaria para evitar que a terra ali contida, escorra pelas paredes
das jardineiras, quando das regas ou chuvas, sujando-as, bem como ao piso
circundante. O espalhamento da terra vegetal devera ser executado de forma que,
ocorra um revolvimento das superficies, evitando-se o surgimento de torrdes com
diametro superior a 0.02 m (dois centimetros), como também, de areas
compactadas que dificultardo a penetragdo das raizes, criando uma barreira para o

crescimento, em prejuizo do desenvolvimento das plantas.
c) Adubacao

A utilizagdo dos adubos dependera da necessidade da espécie a ser tratada,
devendo ser definido no ato da visita apds a emissdo da programacao de servicos,
evitando ser utilizado indiscriminadamente. Sua utilizacdo devera ser aprovada pelo
responsavel técnico agronomo que farda parte integrante da equipe técnica do
licitante.

Os adubos e fertilizantes devem fornecer os chamados macronutrientes,
porque sdo necessarios em maiores quantidades, e os micronutrientes, porque sio
necessarios em menores quantidades.

Os macronutrientes sdo: nitrogénio (N); fésforo (P); potassio (K); calcio (Ca);
magnésio (Mg); enxofre (S).

Os micronutrientes sdo: manganés (Mn); zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe),
molibdénio (Mo), boro (B); cloro (CL).

O adubo mineral NPK 4-14-8, fornece 4% de nitrogénio, 14% de fosforo e 8%
de potassio, portanto a formulagdo 4-30-16 possui 4% de nitrogénio, 30% de fésforo
e 16% de potassio. A adubagdo organica é feita através da utilizagdo de varios tipos
de residuos, tais como: esterco curtido, vermicomposto de minhocas, compostos
fermentados, biofertilizantes enriquecidos com micronutrientes e cobertura morta.
A mesma diferencia-se da adubagdo convencional por ser de liberagdo lenta, tendo,
em contrapartida, uma agao mais prolongada, além de favorecer a formacdo e

estruturagao da microflora no solo.
. MANUTENQI\O DO PLANTIO

a) Plantio de Grama
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Recomenda-se o uso de placas e tapetes de grama, sendo essa a forma mais
rapida e eficiente do plantio de grama. As placas ou tapetes sdo gramas pré-
cultivadas em um ambiente, clima e solos 6timos para que a grama cresga firme,
forte e uniforme, sdo cortadas em forma de placas e tapetes que variam de 40 cm
X125 cm ou 40 cm x 62,5 cm e que podem ser colocadas diretamente nas areas em
que se deseja gramar.

O contratado removera qualquer mato, ervas daninhas, pedras e entulhos da
area em que se deseja plantar a grama, tentando nivelar o terreno, deixando-o mais
homogéneo e plano possivel. E para execugdo, serda necessario o uso de enxada ou
uma maquina para fazer sulcos e remexer a terra a 10 cm de profundidade para
aerar o solo e quebrar qualquer pedaco de terra dura no terreno. Com excecgao das
Gramas Batatais, as demais gramas sao vendidas como placas e tapetes de tamanho
uniforme, o que devera facilitar e proporcionar um plantio mais rapido e eficiente.
Colocar cada placa lado a lado sem muito espago entre as placas. Usar os “retalhos”
para plantar os espagos vazios que porventura ficar entre as placas. Apds o plantio
da grama, o PODER CONCEDENTE fara a pulverizagdo do gramado com um pouco de
terra. Caso necessite, os espagos vazios entre as placas poderdo ser preenchidos
com esta mesma terra.

O PODER CONCEDENTE podera usar a terra adubada de boa qualidade, sem
matos, ervas daninhas, insetos e debris. Esta cobertura ird ajudar na retengdo de
umidade, proporcionando um desenvolvimento e enraizagdo da grama mais rapido e
eficiente. A irrigacdo do gramado é recomendada pelo menos duas vezes ao dia (de
manha e ao final da tarde) no verdo e uma vez ao dia no inverno (ao amanhecer) por
pelo menos 15 dias apds o plantio. A rega ndo deve encharcar o gramado. Apds o

periodo de enraizamento, a irrigacdo podera ser feita mais.
b) Plantio de Plantas e Arbustos

A terra existente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os
torrdes e todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15 centimetros de
terra propria para plantio. Sendo essa terra ser adubada e sua acidez corrigida, para
isso devera ser acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de plantio o
adubo necessario. Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado
segundo o projeto. As covas deverdo ter dimensGes necessarias ao plantio. O solo
existente devera ser retirado e substituido por terra de boa qualidade, propria para

plantio e isenta de praga e ervas daninhas. Os trabalhos de plantio devem ocorrer
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na seguinte sequéncia:
e Preparar o solo;
e Abrir covas para arvores e palmeiras;
e Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;
e Plantar as arvores e palmeiras;
e Tutoras arvores e palmeiras (se necessario);
e Plantar os arbustos;
e Plantar gramados e forragdes;

e Regar abundantemente.

A manutengdo de um jardim consiste nas seguintes operagdes: Irrigagdes
iniciais diarias e abundantes (durante o primeiro més), sempre nos periodos do dia
de menor insolagdo (horarios mais frescos do dia). Irrigar até atingir uma
profundidade de 20cm, molhando inclusive as folhas.

Nado usar jato forte de agua diretamente nas plantas, utilizar bico de aspersor.
O solo deverda manter-se Umido durante todo o dia, evitando-se que haja acumulo
de agua, o que pode ser extremamente prejudicial pra as plantas, causando maior
incidéncia de doencgas.

Coordenar os turnos de rega para a irrigagdo necessaria. Realizar o manejo e
o controle de plantas invasoras, pragas e doengas de acordo com a necessidade.
Essas praticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo com
cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada
quinzenalmente.

Realizar retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o
desenvolvimento e a estética das plantas. Afofamento da terra (escarificagdo):

iniciar 2 (dois) meses apds o término do plantio, uma vez ao més.
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QUANTIDADE ESTIMADAS PARA 0OS SERVIGCOS DE LIMPEZA URBANA (SLU) A SEREM EXECUTADOS.

DESCRITIVO DOS SERVICOS UNIDADE DE LAULE DAL 25 PRODUGI\O QUANTIDADEIMES
MEDIDA ESTIMADA
ESTIMADA
1 Rogage_m ma_nual e mecanizada de\was e logr’adouros com uso de capinadeira Homem/dia/més 5.616 Horas 44.928
mecanizada implemento acoplado a trator agricola
homem/ano
2.1 Varrigdo manual de vias Homem/dia/més 6.864 Km/ano 17160
2.2 | Varricdo mecanizada de vias Equipe/dia/ano 312 Km/ano 9.360
. ~ . A . Horas
341 Equipe padrdo para servigos congéneres Homem/dia/ano 13.728 homem/més 109.824
3.2 Servigo de coleta, transporte e destinagdo final de residuos oriundos dos Equipe/ano 12
: servigos congéneres, residuos publicos urbanos (RPU) quip Toneladas/ano 4.500
Servigo de coleta, transporte e destinagdo final de residuos organicos oriundos
a1 de feiras livres e mercados publicos com o uso de equipamentos do tipo Equipe/ano 12 Horas
: caminhdo roll-on roll-off e contéineres estacionarios do tipo caixas quip homem/ano 12.000
compactadoras de no minimo 17 m?
Limpeza de vias e logradouros com disponibilizagdo de acondicionadores tipo
4.2 container subterraneo do tipo subtrash com capacidade volumétrica minima de Equipe/ano 12 M3/més
1,2 m? 720
5 Egunpfe para poda de arvores e execugdo de servigos de paisagismo em canteiros Equipe/ano 12 Horas 32.016
e jardins. h .
omem/més
Execugado dos Servigos de Coleta Seletiva, a partir de disponibilizagdo de equipe
6 para os servicos de Coleta e Transporte de Residuos Reciclaveis com Unidades de
disponibilizagdo de Ponto de Entrega Voluntaria (PEVs) com capacidade PEV/ano 1.440 Toneladas/ano 144
volumeétrica minima de 2.500 L (dois mil e quinhentos litros)
71 Equipe para execugdo de servigos de lavagem de vias e logradouros Equipe/ano 12 M2/més 490.000
Equipe para execugdo de servigos de construgdo, implantagdo, operagao,
7.2 manutengdo, lavagem e limpeza de sanitarios modulares antivandalicos para Equipe/ano 12
uso da populagdo em pragas publicas unidades/ano 36
7.3 Equipe para execugdo de servigos de limpeza de lagoa e espelho d'agua Equipe/ano 12 Horas 22.860
homem/més
s .Equ(’e para coleta “programada ”e transporte de residuos volumosos e Equipe/ano 12 M3/més
inserviveis, programa “cata bagulho 2.496
Construgdo, operagdo e manutengao de galpdo para triagem e armazenamento . M2/area 200
9 , RO . - s Equipe/ano 12 ,
de Residuos reciclaveis para atendimento as cooperativas e associagdes de construida
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catadores de materiais reciclaveis ou similar

10 Implantagdo e operagdo de unidade de compostagem. Equipe/ano 12 Kg/ano 20.000
1 Elaboragdo e realizagdao de programas socioambientais de capacitagdo do ente Equipe/ano 36
publico, apoio comunitario aos catadores e educagdo ambiental ou similares. quip Horas/ano 432
Construgao, operagdo e manutengido de Estagdo de Transferéncia (Transbordo) .
12 de Residuos Sélidos Unidades/ano 12 Toneladas/ano 33.000
Recebimento, triagem, tratamento, valorizagdo e destinagdo final de residuos
13 solidos urbanos (RSU) e da Construgéo Civil e Demoligdo (RCD), com operagédo Unidades/ano 12
de tecnologias de valorizagdo de residuos, a exemplo de Unidade de Reciclagem Toneladas/ano 21.600
dos Residuos da Construgdo Civil (URCD).
14 Construgao, implantagdo e pré-operagdo de Aterro Sanitario Unidades/ano 12 Toneladas/ano 33.000
15 E:EoTng)trugao, implantagdo e pré-operagdo de Estagdo de Tratamento de Chorume Unidades/ano 12 Toneladas/ano 33.000
16 Recuperacdo de area degradada e lixdo Unidades/ano 12 M2 40.000
Coleta e transporte de residuos sélidos da Construgao Civil e Demoligdo (RCD)
17 manual e mecanizado com o uso de comboio com caminhdes basculantes Equipe/ano 24 Toneladas/ano 21.600
(cagambas), poliguindastes e pas carregadeiras
Coleta, transporte e destinagdo final de residuos sélidos dos servigos de salde
18 (RSS) com agdo de tecnologia de tratamento térmico através de Autoclave ou Equipe/ano 24 kg/ano 58.419
tratamento similar previsto em norma para Residuos do Servico de Saude (RSS).
Coleta e transporte manual de residuos domiciliares em zona urbana, zona rural
19 e areas de dificil acesso (RDO), com adogdo de equipamentos do tipo caminhdes Equipe/ano 96
compactadores de 15m3 com monitoramento via GPS, ciclomotores (triciclo de quip Toneladas/ano 33.000

carga) e contéineres estaciondrios de 1,2 m3, 2,5m? e 4,2m?
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3.10.4Plano de recuperacao de area degradada (PRAD):

O trabalho de analise envolvendo a gestdo dos RSU no municipio
identificou que os principais passivos ambientais da regidao sdao o lixdao
inativos existentes. O lixdo e area degradada sao pontos que merecem
atencdao em funcgao de sua capacidade de causar poluicdo ambiental, o
que torna necessaria a execucdo de procedimentos de recuperagao

nestas areas.

3.10.4.1. Elaboracao do plano de recuperagio de area
degradada (PRAD):

O presente estudo prevé a elaboragao de PRAD destes locais em
consonancia com a legislagdo e as boas praticas vigentes. O objetivo
geral do programa ¢ a elaboragéo de agdes de recuperagdo ambiental no
“lixGdo” inativo existente no municipio, tendo com objetivos especificos:

e Caracterizagdo da area degradada;

e Escolha de proposta de recuperagao da area degradada;

e Definicdo dos parametros a serem recuperados com base na area
de referéncia;

e Adocao de um modelo de recuperagao;

e Detalhamento de técnicas para recuperagao;

e Monitoramento e avaliacdo da efetividade da recuperagao;

e Previsdao dos insumos, custos e cronogramas da recuperagao;

Para alcancar os objetivos do programa, as seguintes metas
deverao ser atingidas:
o Aferir qualitativamente e quantitativamente os principais impactos
ambientais;

o Elaborar o orgamento detalhado.

A recuperagao do passivo ambiental, bem como a execugdo de
qualquer tipo de obra, ndo sera de responsabilidade da Concessionaria

no ambito do Programa de Promogao de Agdes de Recuperagado do lixao
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tratado neste item, sendo tratado apenas na fase de execugdo apos

aprovagao do PODER CONCEDENTE. A responsabilidade pelos passivos

ambientais causados no lixao nao atribuida a Concessionaria.

3.10.4.2. Execucao do plano de recuperacao de area degradada
(PRAD) e programa de agoes de recuperacao do lixao

ApOs a elaboragao do PRAD e o sua respectiva aprovacgao no érgao
ambiental, sera realizada a execugdo, com objetivo de recuperar a area
degradada através de técnicas de controle e monitoramento, necessarios

a minimizagao dos impactos ambientais.

Considerando que as areas do lixao vém sendo degradadas por
décadas, a execucdo do PRAD ndo devolvera as areas as condicdes
originais do ecossistema. Sera retirado do processo a continuidade do

agente causador da degradacgao.

A proposta em questdo sugere a execugao da recuperagao destes

locais em consonancia com a legislagao e as boas praticas vigentes.

O objetivo geral do programa é a execugdo de agles de

recuperagao ambiental no “lixdo” desativado existente no municipio.
4, DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

A CONCESSIONARIA deverd apresentar a relagdo, com descrigdo
dos equipamentos (veiculos, maquinas etc.), e documentagdo que

comprove a marca, modelo e ano de fabricagdo dos veiculos.

Durante a vigéncia do Contrato, os critérios de renovagao da frota
de veiculos, maquinarios e equipamentos seguirdo os prazos
estabelecidos para a amortizagdo dos ativos em questao, observando as
normas de contabilidade. Submetendo-se, ainda, a vistoria técnica pelo
PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar a documentagdo dos

veiculos/equipamentos a serem utilizados para a prestagdo dos servigos
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na data da assinatura do Contrato. Caso n3o seja proprietaria, a
Concessionaria devera apresentar contrato de locagdo ou leasing, com
reconhecimento de firma das partes, acompanhado da documentagao do

veiculo/equipamento.

N3o sera permitida a exploragdo de publicidade de terceiros nos
veiculos e equipamentos ou nos uniformes dos empregados envolvidos
na execugdo dos servicos objeto da Concessdo. Tanto nos veiculos,
guanto nos fardamentos, somente deverdao constar dizeres ou simbolos

autorizados pelo PODER CONCEDENTE.

Os veiculos deverao ser mantidos em perfeitas condigdes de uso e
operagdo. Todos os veiculos e equipamentos disponiveis aos servigos
deverao respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e

emissdo de poluentes.

O PODER CONCEDENTE pode, a qualquer momento, exigir a troca
de veiculo que n3do esteja em conformidade com as exigéncias dos
servicos estabelecidas no Edital de Licitagdo, a exemplo do nao
atendimento ao modelo especificado para a prestagdo dos servigos.
Nestes casos, o PODER CONCEDENTE deve apresentar laudo de vistoria
técnica. A balanga de pesagem dos residuos devera ser mantida com
certificacdo do INMETRO.

5. DO PESSOAL

Compete & CONCESSIONARIA a admiss3o de mao-de-obra em
quantidade suficiente ao desempenho dos servigos, correndo por sua
conta todo e qualquer encargo trabalhista, previdenciario, fiscal ou
comercial, bem como quaisquer indenizagdes de acidentes de trabalho

causados por seus empregados, auxiliares ou prepostos.

Os funcionarios admitidos deverdao possuir capacidade fisica e
qualificacdo que os capacite a executar os servigos objeto do Contrato

de Concessao.
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A CONCESSIONARIA deverd apresentar a comprovagio de

treinamento e capacitagao de seus funcionarios.

O pessoal empregado em atividades operacionais devera estar
sempre uniformizado e com os Equipamentos de Protegao Individual
(EPI) correspondentes, conforme a Norma Regulamentadora n? 6 (NR-06)

do Ministério do Trabalho.

Todo o pessoal empregado nessas atividades devera estar

devidamente capacitado para o exercicio destas.
6. DAS RESPONSABILIDADES TECNICAS E CAPACIDADE TECNICA

A CONCESSIONARIA deverd, obrigatoriamente, possuir em seu

quadro técnico a equipe minima conforme determinada no edital.

7. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS
7.1. Programa de Educagao Ambiental

O conceito de Educagdo Ambiental estd prescrito no art. 12 da Lei
n% 9.795/99, qual seja: “[...] os processos por meio dos quais o individuo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competéncias voltadas para a conservagao do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua

sustentabilidade”.

O Programa Nacional de Educagdo Ambiental tem como eixo
orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental. Suas acdes
destinam-se a assegurar, no ambito educativo, a interagao e a integragao
da sustentabilidade ambiental - ecoldgica, social, ética, cultural,
econdmica, espacial e politica, necessaria ao desenvolvimento da regido.
Com isto, busca-se o envolvimento e a participagdo da sociedade na
protecdo, recuperagdo e melhoria das condigdes ambientais e de
qualidade de vida da regido, observando-se os principios da Politica

Nacional de Residuos Solidos.
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A Implantagdo do Programa de Educagdao Ambiental no Parque do
Sol Agreste Central Sergipano sera estendida a todas as localidades do
municipio de Itabaiana e seguird as diretrizes do Programa Nacional de

Educagao Ambiental.

Como objetivos especificos, o Programa devera atender os seguintes

requisitos:

o ldentificar e integrar-se as iniciativas existentes no municipio de
Itabaiana/SE, relacionadas a gestdo de residuos solidos e educagao
ambiental;

o Promover a educagdo ambiental nas Unidades de Ensino Municipais,
incluindo os professores e alunos na construcdo de agles que

favoregam a compreensdo e a intervengao na realidade local.

Para alcangar os objetivos elencados no Programa, a equipe de
educagdo ambiental da Concessionaria devera elaborar Plano com metas

objetivas e quantificaveis, obedecendo, minimamente:

o Contatar, visitar e promover parcerias com as escolas publicas e
organizacdes da sociedade civil do municipio de Itabaiana/SE;

o Desenvolver, em conjunto com professores e alunos, projetos de
Educacdo Ambiental em cada municipio de Itabaiana/SE, abertos a
toda a comunidade;

o Realizar 01 (um) curso, por ano, em cada localidade integrante de
Itabaiana/SE, com, no minimo, 10 (dez) horas de conteudo relacionado
a gestao de residuos solidos e educagao ambiental para, no minimo,
20 professores, em conjunto com as organizagdes da sociedade civil
e as escolas;

o Produzir e divulgar 02 (dois) materiais educativos, por ano, junto aos

moradores do municipio de Itabaiana/SE.
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O Programa de Educagao Ambiental devera ser executado durante
o prazo de vigéncia do Contrato de Concessao. Periodicamente, o
Programa devera passar por analises e adequagdes, quando couber,
conforme solicitagdo da fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA/SE.

7.10. Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas
familias na conscientizagcdo das mudancas no sistema de
gestao dos residuos solidos, beneficios e importancia da

implementacgao do projeto em questao.

O Programa consiste na implementacado de agdes voltadas a apoiar
as associagdes e cooperativas de catadores atuantes na regido. Sua
finalidade é a de estimular a mobilizagdo, a formalizagdo e o
desenvolvimento dos grupos e das associagdes de catadores residentes
no municipio, considerando-se suas potencialidades sociais e

econOmicas.

As acglOes deverdao contribuir para que esses trabalhadores
alcancem um novo padrao de atuagdo, mediante a adogao de processos
laborais seguros, salubres e que visem a sustentabilidade
socioambiental, resultando em beneficios sociais e econbmicos, com a
consequente melhoria da qualidade de vida do publico-alvo. Os objetivos
especificos do Programa deverdo atender aos seguintes requisitos:

o Contribuir para a geragado de trabalho e renda;

o Promover a formalizagdo das associacdes e cooperativas de
catadores;

o Ampliar oportunidades para a consolidacdo das associagdes e
cooperativas, visando a sua autossuficiéncia econbmica e
institucional;

o lIdentificar atividades que possam servir a um plano de

desenvolvimento e de transformacao social;
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o Promover as boas praticas laborais que garantam a segurancga, saude
e salubridade dos catadores cooperativados na operagao de triagem

dos residuos.

A Concessionaria devera elaborar Plano de trabalho com as metas

objetivas e quantificaveis que contenha:

o Diagnostico da situagdo atual;

o Realizagdo de escuta ativa dos diversos atores, através de oficinas
com as liderangas das associagbes de catadores, a fim de
compartilhar conhecimentos sobre gestao;

o Realizar treinamentos com o objetivo de sensibilizar os catadores
cooperativados, para que adotem boas praticas que sejam seguras,

saude e salubridade de triagem dos residuos.
O Programa devera ser executado até o final do Contrato da Concesséo.

7.11. Programa de Capacitacio do poder publico para entes

envolvidos nos servicos a serem concedidos

Sera realizado um programa de capacitagdo do poder publico, a
fim de qualificar os colaboradores que integrarao a equipe de fiscalizagao

do PODER CONCEDENTE.

O Programa de capacitacao do poder publico consiste na realizagao
de treinamentos, palestras, seminarios e cursos realizados por

instituicdes de ensino, com o objetivo de capacitar o Poder Concedente.

A capacitacdo podera ser realizada em parcerias com
universidades ou instituicdes de ensino, com a finalidade de pautar
diversos aspectos da gestao de residuos sélidos urbanos, desenvolvendo
capacidades necessarias ao estabelecimento de desenvolvimento

sustentavel com atencdo ao principio da protecao ao meio ambiente, a
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8.1.1.
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Q@ Eohiscoko seb rouo
preservagdo dos recursos naturais e a geragao de emprego. Os cursos
deverdo ter no minimo os seguintes assuntos: Gestdo sustentavel de
Residuos; Marco Legal de Saneamento; ferramentas de apoio para gestao
de residuos; rota tecnologica; encerramento do lixdo; coleta seletiva; e

sustentabilidade ambiental.

e Os Programas de capacitagao serdo avaliados segundo os seguintes
critérios:
o Conteudo programatico;
o Infraestrutura fisica e materiais didaticos;
o Capacidade técnica dos facilitadores; e

o Pesquisa de satisfagao.
8. CUSTOS DAS OBRAS E INVESTIMENTOS COM DETALHAMENTOS

Dimensionamento/Detalhamento

Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucdo do servigo de rogagem manual e mecanizada indicada pelas
vias e logradouros do municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Cabo de turma 1 (um)
Motorista 2 (dois)
Agente de limpeza 9 (nove)
Operador de rogadeira 5 (cinco)

Tabela 11 - Quantidade de Mao de Obra (Rocagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Obs™ Serdo 4 (quatro) operadores de rogadeira ativos, mais 01 (um) operador
de rocadeira na reserva técnica.
Obs2: Serao 8 (oito) agentes de limpeza ativos, mais 1 (um) agente de limpeza

na reserva técnica.

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 92




Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Veiculo tipo van para transporte de 1 (uma)
pessoal com capacidade para 15 (quinze)

lugares (a ser rateada entre os servigos)

Caminhdo carroceria de madeira do tipo 1 (um)
F4000 ou similar

Maquina costal do tipo rocadeira 5 (cinco)
Motocicleta com poténcia minima de 1 (uma)
125cc

Tabela 12 - Quantidade de Equipamentos (Rogagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente

Pa Quadrada com cabo 4 (quatro)

Ancinho 4 (quatro)

Enxada 4 (quatro)

Sacho 4 (quatro)

Carrinho de méo 2 (dois)

Cone de Sinalizagdo 6 (seis)

Vassoura 6 (seis)

Saco Plastico 1.560 (mil quinhentos e sessenta)

Tabela 13 - Quantidade de Materiais (Rogagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza e Cabo de Turma e
Operador de Rocadeira Motorista
Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica
Viseira 4 (quatro) Nado se aplica
Avental 3 (trés) Nao se aplica
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Perneira de Raspa 2 (dois) Nao se aplica
Protetor Auricular 4 (quatro) Nao se aplica
Oculos 3 (trés) N3o se aplica

Tabela 14 - Quantidade de EPIs (Rogagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.2. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execucgao do servigo de implantagdo e operagao dos servigos de varrigao

manual e mecanizada pelas vias e logradouros do municipio com

fornecimento de papeleiras.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Cabo de turma 1 (um)
Operador de maquina varredeira 1 (um)
Motorista 1 (um)
Varredores 23 (vinte e trés)

Tabela 15 - Quantidade de mao de obra (varricao)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Obs™ Serdo 22 (vinte e dois) operadores de rogadeira ativos, mais 01 (um)

varredor na reserva técnica.

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Micro6nibus (a ser rateada entre os 1 (um)

servigos)

Caminhdo basculante tipo cagcamba com 1 (um)
capacidade volumétrica minima de 8 m?

Varredeira mecanizada elétrica,

manobravel com capacidade minima de 1 (uma)

135 (cento e trinta e cinco litros)

Tabela 16 - Quantidade de veiculos e equipamentos (varrigao)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente

P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
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Carrinho de varrigdo (Lutocar 120L) 2 (quatro)
Vassoura 6 (seis)
Vassourdo 6 (seis)

Sacho 4 (quatro)

Cone de Sinalizagado 6 (seis)

Saco Plastico 3.120 (trés mil e vinte)
Papeleiras 80 (oitenta)

Tabela 17 - Quantidade de materiais (varrigao)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza Cabo de Turma e
Varredor Motorista
Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 18 - Quantidade de EPIs (varrigdo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.3. A Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucdo do servigo de implantagao e operagao dos servicos congéneres
a ser executado pelas equipes padrao pelas vias e logradouros do

municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Cabo de turma 1 (um)
Motorista 2 (dois)
Agentes de Limpeza 26 (vinte e seis)

Tabela 19 - Quantidade de mao de obra (servicos congéneres)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Obs™: Serdo 24 (vinte e quatro) agente de limpeza ativos, mais 02 (dois) agentes
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de limpeza na reserva técnica.

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao

Quantidade

Micro-6nibus (a ser rateada entre os

servigos)

1 (um)

Caminhdo basculante tipo cagamba com

capacidade volumétrica minima de 8 m?

1 (um)

Tabela 20 - Quantidade de veiculos e equipamentos (servigos congéneres)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descrigao

Consumo anual/agente

Pa Quadrada com cabo 4 (quatro)
Ancinho 4 (quatro)
Enxada 4 (quatro)
Estrovenga 3 (trés)

Foice 3 (trés)

Sacho 3 (trés)
Carrinho de méo 2 (dois)

Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)

Sacos Plasticos 560 (quinhentos e sessenta)
Cal + fixador 10 kg (dez quilogramas)

Tabela 21 - Quantidade de materiais (servigos congéneres)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento

de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza Cabo de Turma e
Motorista
Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 22 - Quantidade de EPIs (servigos congéneres)
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Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.4. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugao do servico de limpeza de feiras com disponibilizagcao de
acondicionadores tipo compactainer (“caixa compactadora”) com

capacidade volumeétrica minima de 17 m3.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Motorista 1 (um)
Agentes de Limpeza 5 (cinco)

Tabela 23 - Quantidade de mao de obra (compactainer)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Obs™ Serdo 4 (quatro) agente coletor ativos, mais 1 (um) agente coletor na

reserva técnica.

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descrigao Quantidade
Caixa Estacionaria de 17m? 1 (um)
Caminh&o Roll-On Roll-Off 1 (um)

Tabela 24 - Quantidade de equipamentos (compactainer)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
Ancinho 4 (quatro)
Enxada 4 (quatro)
Estrovenga 3 (trés)
Foice 3 (trés)
Sacho 3 (trés)
Carrinho de mao 2 (dois)
Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)

Tabela 25 - Quantidade de materiais (compactainer)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025
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Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza Cabo de Turma e
Motorista
Calca 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nado se aplica

Tabela 26 - Quantidade de EPIs (compactainer)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.5. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execucdo do servico de implantagdo e operacdo de poda de arvores em

areas indicadas pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Motorista 1 (um)
Cabo de Turma 1 (um)
Agentes de Limpeza 7 (sete)
Operador de moto-poda / motosserra 4 (quatro)

Tabela 27 - Quantidade de mao de obra (poda de arvores)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Obs™ Serdo 6 (seis) agente de limpeza ativos, mais 1 (um) agente coletor na
reserva técnica.
Obs2: Serdao 3 (trés) operadores de moto-poda ativos, mais 1 (um) operador na

reserva técnica.

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Caminhdo carroceira de madeira com 1 (um)
habitadculo e implemento do tipo munck

e/ou langa de no minimo 10m

Caminhdo basculante tipo cagcamba com 1 (um)
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capacidade volumétrica minima de 8 m?

para acondicionamento e transporte de

residuos

Triturador de poda 1 (um)
Motopoda 2 (dois)
Motosserra 2 (dois)
Motocicleta com poténcia minima de 125 1 (uma)

cilindradas (cc)

Tabela 28 - Quantidade de equipamentos (poda de arvores)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
Ancinho 4 (quatro)
Enxada 4 (quatro)
Estrovenga 3 (trés)
Foice 3 (trés)
Sacho 3 (trés)
Carrinho de mao 2 (dois)
Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)

Tabela 29 - Quantidade de materiais (poda de arvores)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza e Cabo de Turma e
Operador Motorista
Calca 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 30 - Quantidade de EPIs (poda de arvores)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025
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8.1.6. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucdo do servigo de implantagdo e operagao de equipe para execugao

de servigos de lavagem de vias e logradouros indicados pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Motorista 1 (um)
Agentes de Limpeza 2 (dois)

Tabela 31 - Quantidade de mao de obra (lavagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Caminhdo Pipa com capacidade de 1 (um)
volumeétrica minima de 10.000 litros (a ser

rateado entre os servigos)

Tabela 32 - Quantidade de equipamentos (lavagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
Carrinho de mao 2 (dois)
Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)

Tabela 33 - Quantidade de materiais (lavagem)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descrigao Agente de Limpeza Motorista
Calca 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 34 - Quantidade de EPIs (lavagem)
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Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.7. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mdo de obra para a
execucgao do servigco de implantacdo e operagao de equipe para execugao
de servicos de limpeza de lagoa, rios, barragem e espelho d’agua em

locais indicados pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Marinheiro 1 (um)
Agente de Limpeza 2 (dois)

Tabela 35 - Quantidade de mao de obra (espelho d’agua)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

01 (um) Barco, com motor de no minimo 1 (um)

40 Hp;

Tabela 36 - Quantidade de equipamentos (espelho d " agua)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descrigao

Consumo anual/agente

P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
Carrinho de mao 2 (dois)

Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)

Sacos plasticos 260 (duzentos e sessenta)

Tabela 37 - Quantidade de materiais (espelho d " agua)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza Motorista
Calca 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
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Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 38 - Quantidade de EPIs (espelho d"agua)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.8. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execucgao do servigo de equipe para coleta programada e transporte de
residuos volumosos e inserviveis, programa “cata bagulho” em areas

indicadas pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Motorista 1 (um)
Agente Coletores 2 (dois)

Tabela 39 - Quantidade de mao de obra (cata bagulho)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Caminhdo carroceria de madeira do tipo 1 (um)

F4000 ou similar

Tabela 40 - Quantidade de equipamentos (cata bagulho)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
Pa Quadrada com cabo 4 (quatro)
Carrinho de méo 2 (dois)
Cone de sinalizagao 6 (seis)
Vassoura 6 (seis)
Sacos plasticos 260 (duzentos e sessenta)

Tabela 41 - Quantidade de materiais (cata bagulho)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual
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Descricao Agente de Limpeza Motorista
Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) Nado se aplica

Tabela 42 - Quantidade de EPIs (cata bagulho)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

execugao do servico de

disponibilizacdo de acondicionadores

limpeza de Vvias

tipo container

8.1.9. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a

e logradouros com

subterraneo

(“subtrash”) com capacidade volumétrica minima de 1,2 m3® em areas

indicadas pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao

Quantidade

Motorista

1 (um)

Agente de Limpeza

2 (dois)

Tabela 43 - Quantidade de méo de obra (subtrash)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao

Quantidade

Caminhonete de pequeno porte tipo
Saveiro ou similar para transporte de
containers de PEAD (a ser rateado entre

0S servigos)

1 (um)

volumétrica minima de 1200 (mil e

duzentos) litros

Equipamento do tipo container 2 (dois)
subterraneo do tipo “subtrash” com
capacidade volumétrica minima de 1,2 m?
Container PEAD com capacidade 8 (oito)

Tabela 44 - Quantidade de equipamentos (subtrash)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025
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Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
P& Quadrada com cabo 4 (quatro)
Big Bag 8 (oito)
Carrinho de varrigao do tipo Lutocar 120 2 (dois)
(cento e vinte) litros
Vassoura 6 (seis)
Sacos plasticos 260 (duzentos e sessenta)

Tabela 45 - Quantidade de materiais (subtrash)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descricao Agente de Limpeza Motorista
Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)
Luva 6 (seis) N3o se aplica

Tabela 46 - Quantidade de EPIs (subtrash)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.10. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugcao do servico de construgdo, implantacdo, operagao e
manutengdo de sanitarios modulares antivandalicos para uso da

populagdo em pracas publicas indicadas pelo municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Auxiliar de Servicos Gerais (ASG) 3 (trés)
Cabo de Turma 1 (um)
Motorista 1 (um)

Tabela 47 - Quantidade de méo de obra (banheiros)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:
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Descricao Quantidade

Caminhdo pipa com capacidade minima 1 (um)
para 10.000 (dez mil) litros (a ser rateado

entre os servigos)

Motocicleta com poténcia minima de 1 (um)
125cc

Sanitarios modulares sanitarios,

fabricados em chapa galvanizada com 9 (nove)

itens antivandalicos, medindo 2.050mm
profundidade x 3.000mm de largura, com

2.950 de altura.

Tabela 48 - Quantidade de equipamentos (banheiros)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/unidade

Sabdo (em litros) 600 (seiscentos)
Detergentes (em litros) 120 (cento e vinte)
Desinfetantes (em litros) 120 (cento e vinte)
Limpadores multiuso (em litros) 120 (cento e vinte)
Tira-limo (em litros) 60 (sessenta)
Agua sanitaria (em litros) 300 (trezentos)
Cloro (em litros) 300 (trezentos)
Saco plastico (em unidades) 400 (quatrocentos)
Papel higiénico (em unidades) 800 (oitocentos)

Tabela 49 - Quantidade de materiais (banheiros)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descrigao Agente/Jardineiro/Auxiliar Motorista/Técnico

Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)

Luva 6 (seis) Nao se aplica

Tabela 50 - Quantidade de EPIs (banheiros)
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Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.11. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execucgao do servigco de implantacdo e operagao de equipe para execugao
de servicos de paisagismo em canteiros e jardins indicados pelo

municipio.

Dimensionamento de Mao de Obra:

Descricao Quantidade
Jardineiro 1 (um)
Agente de Limpeza 1 (um)
Auxiliar de Jardinagem 1 (um)
Técnico Agricola 1 (um)
Motorista 1 (um)

Tabela 51 - Quantidade de m&o de obra (paisagismo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Veiculos e Equipamentos:

Descricao Quantidade

Caminhdo pipa com capacidade minima 1 (um)
de 10.000 (dez mil) litros (a ser rateado

entre os servigos)

Veiculo caminhonete de pequeno porte 1 (um)
tipo Saveiro para transporte de pessoal

com capacidade para 5 (cinco) lugares (a

ser rateado entre os servigos)

Tabela 52 - Quantidade de equipamentos (paisagismo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Ferramentas e Materiais:

Descricao Consumo anual/agente
Pa Quadrada com cabo 4 (quatro)
Ancinho 4 (quatro)
Enxada 4 (quatro)
Sacho 3 (trés)
Tesourdo 4 (quatro)
Carrinho de mao 2 (dois)
Cone de sinalizagao 6 (seis)
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Vassoura 6 (seis)

Tabela 53 - Quantidade de materiais (paisagismo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descrigéao Agente/Jardineiro/Auxiliar Motorista/Técnico

Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)

Luva 6 (seis) Nado se aplica

Tabela 54 - Quantidade de EPIs (paisagismo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.12. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucao do servico de implantagao e operacdo de pontos de entrega
voluntaria (PEVs), com coleta e transporte de residuos provenientes
desta coleta seletiva para as associacdes e/ou cooperativas de

reciclagem indicadas pelo municipio.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de implantagao e

operacao de pontos de entrega voluntaria (PEVs)

Equipamento Quantidade

Caminhdo de coleta seletiva ¢/ munck ou caminhdo compactador 1
com concha do tipo “meia lua” e brago mecanico (a ser rateado

entre os servigos)

PEV 2500 litros 120

Tabela 55 - Quantidade de equipamentos (PEV)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Motorista 1
Coletor 2

Tabela 56 - Quantidade de m3o de obra (PEV)

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 107




%3 ITABAIANA

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Dimensionamento de Uniformes e EPIs

Consumo anual

Descrigéao Agente/Jardineiro/Auxiliar Motorista/Técnico

Calga 4 (quatro) 4 (quatro)
Camisa 4 (quatro) 4 (quatro)
Bota Antiderrapante 3 (trés) 3 (trés)
Meido 4 (quatro) 4 (quatro)
Boné 2 (dois) 2 (dois)
Capa de Chuva 1 (uma) 1 (uma)

Luva 6 (seis) Ndo se aplica

Tabela 57 - Quantidade de EPIs (paisagismo)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.13. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugdo do servigo de implantagao e operagdo Ecopontos.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operagao do servico de implantagao e

Operacao de Ecopontos.

Equipamento Quantidade
Ecoponto 5
Caminhdo de coleta seletiva ¢/ munck ou caminhdo compactador 1

com concha do tipo “meia lua” e brago mecanico (a ser rateado

entre os servigos)

Tabela 58 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (Ecopontos)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Fungio Quantidade
Agente coletor (fixo em cada ecoponto) 5
Agente coletor (no caminhio) 1
Motorista 1

Tabela 59 - Quantidade de M3o de Obra (Ecopontos)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.14. Implantacdo e Operacdo de central de separagao, triagem e tratamento

mecanico biolégico de residuos solidos urbanos (CTMB)
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Quantidade de veiculos e equipamento CTMB.

Equipamento Quantidade
Central de Triagem com triturador 1
Caixa Estacionaria com capacidade volumétrica de 40m?3 2
Triturador de vidro 1
Triturador de coco 1

Tabela 60 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (CTMB)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Fungio Quantidade
Fiscal 1
Operador de equipamento 1

Tabela 61 - Quantidade de Mao de Obra (CTMB)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.15. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugcao dos servicos de implantacdo e de operagao de unidade de
compostagem dos residuos organicos oriundos de feiras livres e da

triagem realizada na CTMB (UCO).

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de implantagao e

operaciao de unidade de compostagem dos residuos organicos do sistema oriundos
de feiras livres e triagem realizada na CTMB (UCO).

Equipamento Quantidade
Triturador de Residuos Organicos 1
Triturador de Podas 1
Reservatorio de agua 10.000 litros 1
Composteira doméstica 100

Tabela 62 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (UCO)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Técnico Agronomo 1
Agente Coletor 4

Tabela 63 - Quantidade de M3o de Obra (UCO)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025
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8.1.16. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execucdo do servico de disposicdo final ambientalmente adequada (pré-
implantagao, implantagdo, operagao, encerramento e pos-

encerramento);

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servigo de Disposicao final

ambientalmente adequada (pré-implantacao, implantacao, operacao, encerramento
e poés-encerramento)

Equipamento Quantidade
Trator de esteira 1
Caminhdo basculante do tipo cagamba com capacidade 1
volumétrica minima de 12 m?
Pa carregadeira (a ser rateado entre os servigos) 1
Veiculo para transporte de pessoal 1
Balanga de pesagem 1

Tabela 64 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos — Disposigdo final
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Fungio Quantidade

Mao de Obra Direta

—_

Coordenador técnico

Balanceiro

Operador de maquina pesada

Motorista

NN NN

Servente

Tabela 65 - Quantidade de Mo de Obra - Disposicao final
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.17. Elaboragdo e Execucdo do PRAD (Plano de Recuperacio de Area

Degradada)

Quantidade minima de veiculos e equipamentos para operacao do servigo de

Recuperacgao de area degradada/lixao (elaboracao e execugdo do PRAD).
Equipamento Quantidade

Caminhdo basculante do tipo cagamba com capacidade 3

volumeétrica minima de 12 m3

Escavadeira Hidraulica 1

P4 carregadeira (a ser rateado entre os servigos) 1
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Sistema de comunicagao (smartphone) 5

Sistema de posicionamento global (GPS) 3

Tabela 66 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (PRAD)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade minima de Mao de Obra

Fungio Quantidade
Engenheiro 1
Fiscal 1
Motorista 3
Operador de maquina 2
Servente 5
Engenheiro 1

Tabela 67 - Quantidade de M&do de Obra (PRAD)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.18. Educagdao Ambiental

Quantidade de veiculos e equipamentos para operaciao do servico de Educacao

Ambiental: Sensibilizagdo dos cidadaos quanto aos principios da Politica Nacional
de Residuos Sdlidos

Equipamento Quantidade

Veiculo para transporte 1

Tabela 68 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos — Educacdo Ambiental
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Técnico Ambiental 1
Agente Ambiental 3

Tabela 69 - Quantidade de Mao de Obra — Educagdao Ambiental
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.19. Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias na
conscientizagdo das mudangas no sistema de gestdo dos residuos
solidos, beneficios e importancia da implementagdo do projeto em

questao.

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacio do Programa de Apoio

Comunitario aos catadores: e as suas familias na conscientizagcao das mudancas no

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 111




%3 ITABAIANA

sistema de gestiao dos residuos sélidos, beneficios e importancia da implementacgao

do projeto em questao.
Equipamento Quantidade

Veiculo para transporte 1

Tabela 70 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos — Programa de Apoio
Comunitario aos Catadores
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra
Quantidade

Funcao
Técnico Ambiental 1
Agente Ambiental 2
Tabela 71 - Quantidade de Mao de Obra — Programa de Apoio Comunitario aos
Catadores

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.20. Programa de Capacitacdo do Poder Concedente para entes

envolvidos nos servigcos concedidos.

Quantidade de equipamentos para operagiao do Programa de Capacitacao do Poder

Concedente para entes envolvidos nos servigos concedidos.
Equipamento Quantidade

Software LMS (“Learning Management System?”), Plataforma

digital em formato web que permite a criagdo e gestdo de cursos, 1

programas de treinamento e aprendizagem.

Tabela 72 - Quantidade de equipamentos — Programa de Capacitagdo do poder
publico
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra
Quantidade

Fungio

Especialista em PPPs e Concessbes 1

Tabela 73 - Quantidade de M3ao de Obra — Programa de Capacitacdo do poder publico
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.21. Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugcao dos servicos de implantacdo e de operacdo de central de

separacgao, triagem e tratamento manual ou mecanizado (CTM)

Quantidade de veiculos e equipamentos para operaciao do servigo de implantacao e

operacao de unidades de triagem.
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Equipamento Quantidade
Central de Triagem com triturador 1
Caixa Estacionaria com capacidade volumétrica de 40m? 2
Central de Triagem 1

Tabela 9 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (CTM)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Fungio Quantidade
Fiscal 1
Operador de maquina 2

Tabela 74 - Quantidade de M&o de Obra (CTM)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.22.Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
implantagdo dos servigos de coleta e transporte de residuos domiciliares

em area urbana, rural e areas de dificil acesso (RDO):

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao de coleta domiciliar urbana

Equipamento Quantidade

Caminhao Compactador de 15 m? 6
Caminhdo Compactador de 15 m? (reserva técnica)
Triciclo de carga (Motocicleta com poténcia minima de 125cc)
Veiculo para fiscalizacdo
Motocicleta com poténcia minima de 125 cilindradas (cc) para
fiscalizacdo
Contéineres 1,2 m?, 2,5 e 4,2 m? 320

Tabela 75 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (RDO - Urbano)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

N| =N

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao de coleta domiciliar rural

Equipamento Quantidade
Caminhao basculante do tipo cagamba com capacidade 1
volumétrica minima de 8 m?®
Trator com Reboque 1
Quadriciclo com Reboque 1
Motocicleta com poténcia minima de 125 cilindradas (cc)para 1
fiscalizagdo
Contéiner 120 L 15

Tabela 76 - Quantidade de Veiculos e Equipamentos (RDO - Rural)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra (Urbana)
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Fungio

Quantidade

Engenheiro

1

Supervisor

1

Fiscal (Cabo de Turma)

1

Motorista (Compactador)

Condutor de veiculo Ciclomotor (triciclo de carga)

Coletor

32

Tabela 77 - Quantidade de M&o de Obra (RDO - Urbana)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra (Rural)

Funcao

Quantidade

Fiscal (Cabo de Turma)

1

Motorista (Cagamba)

Operador de Quadriciclo

_

Operador de Trator Coletor

—_

Coletor

©

Tabela 78 - Quantidade de M&o de Obra (RDO - Rural)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.23.Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a

execucdo do servico de coleta, transporte, recebimento, triagem e

reciclagem de Residuos da Construgdao Civil

estabelecimentos publicos (RCD):

gerados pelos

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacio do servigo de coleta,

transporte, recebimento, triagem e reciclagem de Residuos da Construcao Civil

gerados pelos estabelecimentos ptiblicos (RCD);

Equipamento Quantidade
Caminhdo Poliguindaste Duplo com 20 (vinte) cagambas com 2
capacidade volumétrica minima de 5 m?
Caminhdo basculante do tipo cagamba de 12 m? 3
P4 carregadeira (a ser rateado entre os servigos) 2

Veiculo para fiscalizacdo

Unidade de Reciclagem de RCD

Tabela 79 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RCD)

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao

Quantidade

Supervisor

1
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Operador de maquina pesada / equipamento 1
Fiscal 1

Coletor 12

Motorista (Caminhio) 5

Tabela 80 - Quantidade de Mao de Obra (RCD)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.24.Dimensionamento de veiculos, equipamentos e m3o de obra para os
servigos de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de Residuos

de Servigcos de Saude gerados pelos estabelecimentos publicos (RSS);

Quantidade de veiculos e equipamentos para operacao do servico de coleta e

transporte de residuos dos servigos de sauide (RSS).

Equipamento Quantidade
Caminhdo Bal 6 m? 1
Bombona 200 litros 600
Bombona 50 litros 500
Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) 1
Balanca 1

Tabela 81 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RSS)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra

Funcao Quantidade
Motorista 1
Agente Coletor 2

Tabela 82 - Quantidade de M3o de Obra (RSS)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.25.Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucdo do servico de recebimento, transporte, tratamento e
destinacdo final dos Residuos Publicos Urbanos (RPU);

Quantidade de veiculos e equipamentos para operagao do servico de recebimento,

transporte, tratamento e destinacao final dos Residuos Publicos Urbanos (RPU)
Equipamento Quantidade

Caminhdo basculante do tipo cagamba de 8 m?
Triturador de residuos organicos
Triturador de Podas
Reservatorio de agua com capacidade para 10.000 litros
Tabela 83 - Quantidade Veiculos e Equipamentos (RPU)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

Quantidade de Mao de Obra
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Fungio Quantidade
Motorista (Cagamba) 1
Agente de Limpeza 1
Agente Coletor 1

Tabela 84 - Quantidade de Mao de Obra (RPU)
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.1.26.Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mado de obra para a
execugao dos servigcos administrativo, recursos humanos, gestido de

estoque, tecnologia, gestdo comercial:

Para todas as atividades de suporte administrativo e geréncia das
atividades operacionais e de planejamento do contrato de concessao,

também foi dimensionado o quadro administrativo apresentado na

Tabela 43.
Equipamentos recomendados para gestiao
Equipamentos Quantidade Minima
Veiculo tipo caminhonete (a ser rateado 1
entre os servigos)
Computadores e periféricos (notebooks 14
e desktops)

Mobiliario de escritério (kits) 14

Veiculo do tipo van adaptada para 1

unidade de atendimento mobvel (a ser
rateado entre os servicos)

Veiculo caminhonete de pequeno porte 1
tipo Saveiro para apoio a manutencdo (a
ser rateado entre os servigos)

Totem de autoatendimento 2
Pin pad para uso em campo pelos 2
leituristas
Impressoras para uso em campo pelos 2
leiturista
Central telefénica 1
Pin pad e impressoras para uso nos 2
pontos de atendimento (kits)
Motocicleta com poténcia minima de 2
125ccs para uso pelos leiturista
ERP Gestdo Comercial de Residuos e 1
Central de atendimento aos usuarios
Estrutura de manutencgao veicular 1
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Profissionais recomendados para gestao

Cargos Quantidade Minima
Diretor Executivo 1
Especialista em Tecnologia e Informagao 1
Supervisor de Gestdo Comercial e 1
Atendimento ao Usuario
Analista de Gestdo Comercial e Atendimento 1
ao Usuario
Auxiliar de atendimento ao usuario (call 2
center)
Auxiliar de atendimento ao usuario (pontos 2
de atendimento e central)
Auxiliar de Gestdo Comercial (“leiturista”) 2
Agente de atendimento ao usuario e gestdo 2
comercial (unidade movel)
Jovem aprendiz 4
Almoxarife 1
Assistente de Recursos Humanos 1
Motorista unidade de atendimento moével 1
Auxiliar de Manutengao (borracheiro, 3

mecanico e moleiro)

Tabela 10 - Profissionais recomendados para gestao
Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025

8.2. Custos das Obras e Investimentos

Os investimentos necessarios para implantacdo, construcdo e
aquisicdo de equipamentos, que serdo realizados pela Concessionaria, e
os custos de operagdo dos servigos estarao descriminados nos estudos

de viabilidade econémico-financeira.

Os custos da concessiondria serdao os valores gastos na prestagao
dos servigos contratados, correspondendo aos desembolsos necessarios
e ao funcionamento e ao desenvolvimento da Concessionaria. Os
principais custos de implantagao e de prestagdo dos servigos sdo: salario
da equipe, manutengao de sistemas, veiculos e equipamentos, tarifas
publicas, dentre outros. Os custos sdo classificados como financeiros
(empréstimo, financiamento e capital de giro), de implantagdo e de

operagao.

9. NIVEL DE SERVICOS E ATENDIMENTO AO USUARIO

Os veiculos, as maquinas e os equipamentos utilizados deverao (i)

Caderno 03 - Caderno de Encargos | Pagina 117




o ITABAIANA

atender sua vida util segundo o regime fiscal, (ii) ser mantidos em
perfeitas condigOes operacionais, de manutencgdo e de conservagao e (ii)
ter padronizagdo visual estabelecida pelo Poder Concedente apods a
assinatura do Contrato. A Concessionaria deverda promover a renovagao
de toda a frota de veiculos a partir de 60 (sessenta) meses de uso. A
renovagdao das maquinas pesadas devera ser a partir de 120 (cento e
vinte) meses de uso.

A ouvidoria atenderd aos usuarios dos servicos que serdo
implantados, devera ser através do sistema de servico de atendimento
ao cliente (SAC) através do seu call center, bem como dos pontos de
atendimento ao cidaddo e unidade de atendimento moével. O servigo sera

gratuito.
9.1. Servico de Atendimento ao Cliente (SAC)

O servigo podera também ser feito por tecnologias mais modernas,
a exemplo de unidade movel, pontos de atendimento presenciais, via
telefone, via website, via aplicativo com chat ou ainda a partir da

utilizagdo de codigos “QR CODE” disponibilizados.

9.2. Pesquisa de Avaliagcdao do Nivel de Satisfacao

A CONCESSIONARIA devera contratar uma empresa de pesquisa de
satisfacdo para avaliar a qualidade dos servigos implementados, com
periodicidade anual.

A pesquisa podera utilizar tecnologias mais modernas utilizando

os meios eletronicos disponiveis.

9.3. Modelagem abordagem das solucdes de gestao comercial e
atendimento ao usuario a serem implantadas.

e Software de leitura com impressdao simultanea de faturas que
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@@ "oRiccouo sev rovo
devera atuar diretamente na redugdo de custos operacionais e na
melhoria dos processos gerenciais e de campo. Essa solugdo
recebera todos os dados para leitura, calculo e emissdo das faturas
diretamente do sistema gestor e os retorna de forma direta e

automatica, apos concluidas as operagdes.

e Software de gerenciamento das ordens de servico do CCO (Centro
de Controle de Operagdes) que tem o objetivo de automatizar as
rotinas dos setores comercial e operacional, transformando dados
coletados em informacgdes gerenciais. O CCO devera possibilitar o
monitoramento, gerenciamento e controle em tempo real das

atividades executadas em campo.

e Aplicativo de servicos de residuos sélidos focado em fornecer
comodidade para os consumidores e acesso facilitado as
informagdes dos principais servigos disponibilizados pela empresa.
Seu principal objetivo € a mobilidade, permitindo consultar e enviar
dados de qualquer lugar e a qualquer momento, através do celular.
Desse modo, serd possivel o acesso rapido e pratico aos servigos
essenciais da CONCESSIONARIA com este aplicativo.

e Software de solugbes de pagamento agil e seguro que combina
recursos avancgados, tarifas acessiveis e suporte especializado. A
escolha ideal para quem busca reduzir custos e otimizar
processos. O software de solugdes de pagamento devera ser uma
solugcdo completa e inovadora para empresas no setor de residuos
solidos que buscam agilidade, seguranga e eficiéncia em suas

operagdes financeiras.

e Software de gerenciamento a execugdo de todas as rotinas de
recadastramento imobiliario, permitindo a atualizacdo cadastral e
enriquecimento de dados para diversos setores, agilizando o

processo e reduzindo as dificuldades comuns a essa atividade. Os
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dados obtidos durante a atualizagdo cadastral sdo transferidos
diretamente para o Sistema Comercial, garantindo informagdes

mais confiaveis no cadastro.

Software integrado de gestdo comercial de residuos solidos,
focado em promover agilidade, centralidade e seguranca das
informagdes. Garantindo a automatizacdo dos processos diarios,
minimizando erros e aumentando a produtividade da equipe com
informacgdes consolidadas para a rapida e assertiva tomada de
decisOes. Essa solugcdo moderna, intuitiva devera ser no formato
100% web, voltada para o uso exclusivo da CONCESSIONARIA, em
busca da evolugdo da gestao, aumento de receita e reducao de

custos.

. Para a implantacdo das agdes em questdo a
CONCESSIONARIA devera realizar o fornecimento das ferramentas
e equipamentos para atendimento aos servigos em questdo. A
exemplo de impressora térmica industrial do tipo zebra ou similar,
tablet industrial reforgado, coletora de dados, computador movel,

tablet, smartphones e similares.

10. ARRANJO TARIFARIO E COMERCIAL

Modelo de Cobranca

Esta previsto a implantacdo da cobranca de tarifa pela gestdo de

Residuos Solidos Domiciliares (RDO) diretamente ao usuario do sistema
TUF ou diretamente ao ente publico através da TEP, ou ainda nos casos
em que o abastecimento de agua ocorra através sistema “DESO” ou
pocos artesianos, a cobranga sera diretamente encaminhada ao usuario
final, utilizando-se o consumo minimo estabelecido pela concessionaria

de agua, aqui denominada como TAUF.

10.2. Estrutura Tarifaria
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10.2.1.Receitas

As receitas serdo agrupadas da seguinte maneira:

a) Receitas Ordinarias: sdo as receitas originarias da remuneragao
mensal a partir da Tarifa do Usuario Final (TUF) e Tarifa Alternativa
do Usuario Final (TAUF), ambas pagas pelo usuario final, seja
pessoa fisica ou juridica privada. A Contraprestagao Pecuniaria
(CP)e a Tarifa do Ente Publico (TEP), serda paga pelo PODER
CONCEDENTE.

b) Receitas Extraordinarias: sdo as receitas oriundas de atividades ou
servigos complementares, acessorios, autorizados pelo Poder
Concedente, podendo ser geradas na comercializagdo dos
produtos resultantes da geragao de energia, da comercializagao de
créditos de carbono, na prestagdo dos servicos de coleta,
transporte, tratamento e da destinagido final de residuos “RDO?”,

“RCD” e “RSS” dos grandes geradores privados.
10.2.2. Receitas Ordinarias
a) TUF

A TUF (Tarifa do Usuario Final) sera cobrada diretamente ao usuario
do sistema, preferencialmente através do cofaturamento na fatura da
agua, podendo ser cobrado direto ao usuario final caso o cofaturamento

na fatura da agua ndo seja formalizado.

A implantacao da cobranca da TUF seguira o manual da NRO1 da
ANA, utilizando documento de arrecadagdo do servigco publico de
abastecimento de agua. O valor a ser ressarcido ao prestador sera

definido em contrato com ele firmado no limite de 0,50% (zero virgula
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cinquenta) da receita aferida, com anuéncia da Agéncia Reguladora.

Firmado o referido contrato, a Agéncia Reguladora informara a
prestadora do servico de agua e esgoto a respeito do valor da TUF, a ser
cobrado por cada m® de agua faturada, bem como o fator multiplicador
(fator de uso) a ser aplicado para cada economia, conforme categoria em

que estejam inseridas.

A arrecadagdo se dara através de instituicdo financeira responsavel
por administrar conta de arrecadagdao dos recursos provenientes
preferencialmente da cobranga conjunta das tarifas de agua, esgoto e da
TUF (codigo de barras uUnico), de titularidade da prestadora de servigo de
agua e esgoto, e, na sequéncia, distribuira conforme estabelecido no
acordo comercial. Caso nao seja efetivado o referido acordo comercial, a
CONCESSIONARIA devera implantar de forma independente a sua
metodologia de cobrancga, mantendo sempre como base no consumo por
m? de agua faturada, bem como o fator multiplicador (fator de uso) a ser
aplicado para cada economia, conforme categoria em que estejam

inseridas.

Segundo manual da ANA, NR 01, Resolugao 79, o gerenciamento e
a execugao da cobranca do SMRSU, utilizando o sistema de cobranca do
servico publico de abastecimento de agua, apresenta-se como uma das
alternativas mais eficientes, por utilizar uma base cadastral mais
abrangente e por reunir servicos de competéncia municipal,
possibilitando a redugdo da inadimpléncia em relagdao a outras formas

de cobrancas.

Quando utilizado documento para a cobranca da remuneragao de
outro servico publico, inclusive o de abastecimento de agua, deve ser
previsto no custo do SMRSU o valor de ressarcimento ao prestador do
outro servigo, conforme estabelecido em contrato celebrado entre as

partes, com anuéncia da entidade reguladora do SMRSU ao valor a ser
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pago a titulo de ressarcimento dos custos de cofaturamento (Item 5.6.3
da NR1).

O valor para pagamento a prestadora de servigo publicos sera

negociado e formalizado através de contrato.

A cobranga da TUF na fatura de agua levou em consideragao a existéncia
de uma correlagdo entre a geragao de residuos e consumo de agua. Esta

correlagdo foi calculada por meio do “Coeficiente de Geragao” (CG).

CG = ((tonelada de lixo coletada anual/ m3de agua faturada anual)

CG = ((ton coletada anual urbano + ton coletada anual rural) / m® de agua
faturada anual)

CG = ((2.736,85) x 12) / (4.368.963,56)

CG = (32.842,20 / (4.368.963,56)

CG = 0,007517161

No municipio de Itabaiana/SE, o “Coeficiente de Gera¢do” (CG) é de
0,007517161, o que significa que sao gerados aproximadamente 7,5 kg de

residuos domiciliares a cada m® de agua consumida.

A TUF corresponde ao valor médio que sera cobrado em R$/m? e
foi calculada na modelagem econdOmico-financeira, levando em
consideracdo a relagao entre o valor do projeto e o consumo de agua

projetado para Concessao, de modo a obter o seguinte resultado:

TUF = R$4,50/m?3, a ser aplicado o fator de multiplicagao (fator de
uso) de acordo com cada categoria estabelecida pela CONCESSIONARIA.

A partir da definicdo da “TUF”, é possivel calcular a receita

ordinaria mensal advinda do pagamento desta tarifa, conforme equacgao

abaixo:
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Cobrancga por economia = TUF x VA x FU x FL

Onde:

e TUF = Tarifa Usuario Final;

*« VA = Volume Faturado de Agua;

* FU = Fator de Uso referente ao tipo de ocupagao da economia.

* FL = Fator de Localizagdo da economia.

O Volume Faturado de Agua (VA) é a quantidade média de agua
consumida por cada economia no més. O Fator de Localizagdo (FL)
refere-se a regido onde se encontra a economia, para avaliagao da
frequéncia de coleta a partir do niumero de passadas. O Fator de Uso
(FU) refere-se ao tipo de ocupagdo de cada “economia” (usuario do
sistema e gerador do residuo). Este volume estd associado as
caracteristicas dos residuos produzidos e aos fatores socioeconémicos
dos usuarios deste servigo a ser definido no momento da implantagéo
dos servicos. Para elaboragdo do modelo utilizou-se as seguintes

informacgdes:
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Estimativa

da RDO do Quantidade Volfjme de
Populagao Ralete CL q agua
(hab.) (t/ano) Economias faturado
(m?)

2025 108.408 32.842 38.856 365.245,59
2026 108.755 32.947 38.980 366.414,70
2027 109.076 33.045 39.095 367.496,20
2028 109.372 33.134 39.201 368.493,48
2029 109.641 33.216 39.298 369.399,78
2030 109.882 33.289 39.384 370.211,76
2031 110.094 33.353 39.460 370.926,02
2032 110.276 33.408 39.525 371.539,21
2033 110.430 33.455 39.581 372.058,06
2034 110.552 33.492 39.624 372.469,10
2035 110.639 33.518 39.656 372.762,22
2036 110.693 33.534 39.675 372.944,16
2037 110.711 33.540 39.681 373.004,80
2038 110.696 33.535 39.676 372.954,27
2039 110.646 33.520 39.658 372.785,81
2040 110.561 33.495 39.628 372.499,43
2041 110.443 33.459 39.585 372.101,86
2042 110.290 33.412 39.530 371.586,38
2043 110.103 33.356 39.463 370.956,34
2044 109.882 33.289 39.384 370.211,76
2045 109.629 33.212 39.204 369.359,35
2046 109.343 33.126 39.191 368.395,77
2047 109.024 33.029 39.077 367.321,00
2048 108.673 32.923 38.951 366.138,42
2049 108.290 32.806 38.814 364.848,03
2050 107.875 32.681 38.665 363.449,82
2051 107.428 32.545 38.505 361.943,80
2052 106.950 32.400 38.333 360.333,33
2053 106.440 32.246 38.151 358.615,05
2054 105.900 32.082 37.957 356.795,70
2055 105.329 31.909 37.752 354.871,90
MEDIA 109.227 33.090 39.149 368.004,29

Tabela 11 - Volume Faturado de agua do municipio: Ano 2025 ao 2055

Cada “economia” sera classificada como usuario de uma determinada categoria de acordo com o cadastro utilizado pela prestadora de servico de agua e esgoto.

Fonte: SNIS, 2019
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Estimati'a RDOdo Quantidade CGR
Populagdo '(’tr/?ﬁff)’ Econd:mias
(hab.)

2025 108.408 32.842 38.856 7,5
2026 108.755 32.947 38.980 7,5
2027 109.076 33.045 39.095 7,5
2028 109.372 33.134 39.201 7,5
2029 109.641 33.216 39.298 7,5
2030 109.882 33.289 39.384 7,5
2031 110.094 33.353 39.460 7,5
2032 110.276 33.408 39.525 7,5
2033 110.430 33.455 39.581 7,5
2034 110.552 33.492 39.624 7,5
2035 110.639 33.518 39.656 7,5
2036 110.693 33.534 39.675 7,5
2037 110.711 33.540 39.681 7,5
2038 110.696 33.535 39.676 7,5
2039 110.646 33.520 39.658 7,5
2040 110.561 33.495 39.628 7,5
2041 110.443 33.459 39.585 7,5
2042 110.290 33.412 39.530 7,5
2043 110.103 33.356 39.463 7,5
2044 109.882 33.289 39.384 7,5
2045 109.629 33.212 39.294 7,5
2046 109.343 33.126 39.191 7,5
2047 109.024 33.029 39.077 7,5
2048 108.673 32.923 38.951 7,5
2049 108.290 32.806 38.814 7,5
2050 107.875 32.681 38.665 7,5
2051 107.428 32.545 38.505 7,5
2052 106.950 32.400 38.333 7,5
2053 106.440 32.246 38.151 7,5
2054 105.900 32.082 37.957 7,5
2055 105.329 31.909 37.752 7,5
MEDIA | 109.227 | 33.090 39.149 7,5

Tabela 46 - Quantidade de economias do municipio: Ano 01 ao 30

Fonte: SNIS, 2019
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a) CONTRAPRESTAGAO PECUNIARIA

A modalidade de cobranga dos servigos publicos de Limpeza
Urbana, quais sejam eles os servigos indivisiveis de varrigdo, poda,
capina, rogagem, servigos congéneres, paisagismo e atividades
correlatas, estes serdo devidamente remunerados através desta
remuneragdo, ora configurada no formato de CONTRAPRESTAGAO
PECUNIARIA, utilizard o valor definido no PLANO DE NEGOCIO
REFERENCIAL (PNR) como CP, através da cobranca direta ao PODER
CONCEDENTE levando em consideragdo o escopo minimo dos
servicos ora listados no presente CADERNO DE ENCARGOS,
considerando que ainda que todas as localidades do municipio em
questdo utilizam o sistema de limpeza publica, ndo existindo a
possibilidade de afericido de consumo ou correlagdo com os demais
servigos divisiveis, cabendo apenas a administragdo publica a
manutengdo e remuneragido destes, consequentemente ndo podendo
ser feito uma correlagdo entre a geragdo de residuos e consumo de
agua, como realizado com os servigos divisiveis de manejo e

disposicao final de residuos sélidos domiciliares.

A CP correspondera ao valor maximo utilizado pela prestadora
dos servigos de limpeza urbana, a CONCESSIONARIA, que por sua vez
sera cobrado em formato fixo mensal R$/més ao PODER
CONCEDENTE. A partir da definicdo da “CP”, sera possivel calcular a

receita ordinaria mensal advinda do pagamento desta remuneracao.

Cobranga para o municipio = CP x Fator de Avaliagcao (FA)

b) TEP

A tarifa que serda cobrada ao ente publico tera como objeto a
prestacdo dos servigos abaixo relacionados, pagos mensalmente

diretamente pelo municipio, utilizando-se da Tabela 15, do Estudo de
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Viabilidade econ6mico-financeiro.

* Volume faturado serda medido a partir da quantidade de quilogramas

(kg) coletadas

Para efeito de calculo de faturamento durante a operagdo sera
considerado o volume minimo sera de 1,8 ton/més de residuos dos
servigos de saude (RSS), equivalente a geragao de 60 Kg/dia (1.800
Kg/més) de RSS.

b) Tarifa Alternativa do Usuario Final — TAUF

A modalidade de cobranga desta tarifa, utilizara o mesmo valor
da TUF, através da cobranga direta ao usuario final levando em
consideragdo o consumo minimo da agua, considerando que sdo
localidades que utilizam sistema de abastecimento de agua
(atualmente operado pela DESO, em fase de transigdo para a IGUA
SERGIPE) ou pogos artesianos, nao existindo a possibilidade de
afericdo no consumo de agua através de medidores tipo hidrometro,
consequentemente ndao podendo ser feito uma correlagdao entre a
geragdo de residuos e consumo de agua. A TAUF correspondera ao
valor do consumo minimo utilizado pelas prestadoras dos servicos de
agua que sera cobrado em R$/m?3. A partir da definicdo da “TAUF”,
sera possivel calcular a receita ordinaria mensal advinda do

pagamento desta tarifa.

Cobrancga por economia = TAUF x consumo minimo de agua x Fator de

uso (FU) x Fator de Localizagao (FL)
10.3. Créditos da Receita Extraordinaria ou Acessoria

As Receitas Acessorias ou complementares englobario os residuos

de atividades comerciais de estabelecimentos privados, de grandes
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geradores, classificados como residuos RDO, RSS, RCD e RPU, em
quantidade superior ao estabelecido em norma, ou cuja responsabilidade
seja dos seus geradores. Do valor da receita acessoria aferida pela
prestagdo desses servicos pela CONCESSIONARIA, serd repassado ao
poder concedente o valor percentual de 3,00%, para favorecer a

modicidade tarifaria.
10.4. Incidéncia na Tarifa dos Indicadores de Desempenho

A Concessionaria sera avaliada conforme metodologia estabelecida
—Indicadores de Desempenho, descritas no Estudo Técnico Operacional.
A nota decorrente da avaliagdo constituira o Fator de Avaliagdo que ira
influenciar diretamente no valor da tarifa paga pela populagdo, conforme

tabela a seguir:

Pontuacao e Fator de avaliagido

Acima de 90% 1
Entre 80% e 89,99% 0,9900
Entre 70% e 79,99% 0,9800
Entre 60% e 69,99% 0,9700

Abaixo 60% 0,9600

Tabela 12- Fator de Avaliagao

Fonte: MIP PPP RSU ITABAIANA, 2025
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O Fator de Avaliagdo compora a formula de reajuste da tarifa e
incidira diretamente sobre o preco da tarifa reajustada, conforme

definido no contrato.
10.5. Reajuste da TUF - Tarifa Base

A TARIFA TUF sera reajustada a cada 12 (doze) meses, a contar da
emissdo da Ordem de Servigo, devendo o primeiro reajuste levar em
consideragao, para inicio do calculo, a data de apresentagdo da Proposta
da Licitante. O indexador utilizado para atualizagdo sera composto por
uma cesta de indices que leva em consideragdo os custos ponderados

dos servigos executados, a saber:

indice de Reajuste = [0,30 * (M0i/M0O)] + [0,20 * (EQi/EQO)] + [0,10 *
(OBi/0BO0)] + [0,10 * (0Di/0ODO)] + [0,30 * (SEi/SEQ)

Onde:

| reaj = indice de Reajuste com base na ponderagio de cesta de indices
MOi = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou
convencgao coletiva de trabalho, para reajuste da mao-de-obra, relativo
ao més de reajuste contratual.

MOO = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou
convencgao coletiva de trabalho, para reajuste da mao-de-obra, relativo
ao més de apresentacdo da proposta.

EQi = numero indice do IPA-OG-Veiculos Automotores (FGV), para
reajuste de equipamentos, relativo ao més de reajuste contratual.

EQO = numero indice do IPA-OG-Veiculos Automotores (FGV), para
reajuste de equipamentos, relativo ao més de apresentagao da proposta.
OBi = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao
més de reajuste contratual.

OBO = numero indice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao

més de apresentagao da proposta.
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ODi = Preco do Oleo Diesel (ANP), para reajuste de combustivel, custo
pneumatico e lubrificagdo, relativo ao més de reajuste contratual.

ODO = Prego do Oleo Diesel (ANP), para reajuste de combustivel, custo
pneumatico e lubrificacdo, relativo ao més de apresentagao da proposta.
SEi = numero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servicos e demais
itens, relativo ao més de reajuste contratual.

SEO = ndmero indice do IPCA (IBGE), para reajuste de servigos e demais

itens, relativo ao més de apresentacao da proposta.

Para efeito da apuracao do valor da TUF, além da aplicacdo do
reajustamento citado anteriormente, devera haver a recomposicao
mediante a aplicagio do FATOR DE AVALIAGAO, de acordo com a

féormula a seguir:

Tarifa Reajustada = [TUF x ((1 +I reaj) x (FA)]
Onde:
 TUF = Tarifa Usuario Final;
« | reaj = indice de Reajuste com base na ponderacio de cesta de indices

* FA = Fator de Avaliagao;
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10.6. Reajuste da Contraprestacao Pecuniaria

A CP sera reajustada a cada 12 (doze) meses, a contar da emissdo
da Ordem de Servico, sendo que o primeiro reajuste levara em
consideracao a data de apresentagdao da Proposta da licitante. O
indexador utilizado para atualizacdo sera composto pela mesma cesta
de indices utilizada para reajuste da TUF, que leva em consideracao os

custos ponderados dos servigos executados.
CP Reajustada = [CP x ((1 +I reaj) x (FA)]

Onde:
» CP = Contraprestagao Pecuniaria;

« | reaj = indice de Reajuste com base na ponderacdo de cesta de
indices

* FA = Fator de Avaliagao;

10.7. Reajuste da Tarifa do Ente Publico

A TARIFA DO ENTE PUBLICO sera reajustada a cada 12 (doze)
meses, a contar da emissdo da Ordem de Servico, sendo que o primeiro
reajuste levara em consideragao a data de apresentacao da Proposta da
licitante. O indexador utilizado para atualizagdo sera composto pela
mesma cesta de indices utilizada para reajuste da TUF, que leva em

consideragao os custos ponderados dos servigos executados.
Tarifa Reajustada = [TEP x ((1 +I reaj) x (FA)]

Onde:

« TEP = Tarifa do Ente Publico;

« | reaj = indice de Reajuste com base na ponderacio de cesta de indices

* FA = Fator de Avaliagao;
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10.8. Revisao do Coeficiente de Geracao (CG)

Considerando as possiveis variagdes no consumo de agua e na
geracdo de residuos domiciliares, a cada 5 (cinco) anos de operacgdo, no
mesmo periodo da revisdo ordinaria da tarifa, a Agéncia Reguladora
realizard uma avaliacdo do “Coeficiente de Geragdo” (CG). Caso o CG
apresente variagcdo superior a 3% em relacdo ao valor apurado na ultima

avaliacdo, a tarifa sera revisada conforme férmula abaixo.

Excepcionalmente, podera ser realizada a primeira revisdo ao final
do segundo ano de concessao. As revisdes posteriores do coeficiente
acompanharao as revisdes ordinarias quinquenais. A revisdo considerara
o volume de agua e a quantidade de residuos gerados observando a

média dos meses decorridos desde a ultima revisao.
TUF' =TUF (CGR'/ CGR)

Onde:

e TUF' = Tarifa Usuario Final (novo valor a ser cobrado em R$/m?);

e TUF = Tarifa Usuario Final (valor em R$/m?3 anterior);

* CGR' = Coeficiente de geragao de residuos atualizado (novo valor em
t/m3)

* CGR = Coeficiente de geragao de residuos anterior (t/m3)

A revisdao do CGR e a revisao da tarifa deverao ocorrer no mesmo
periodo. O calculo do novo CGR devera ser realizado antes do calculo de
reajuste da tarifa, pois a formula de reajuste da tarifa serd composta

pelo coeficiente revisado.

11. CRONOGRAMA DA CONCESSAO

O cronograma da implantagdao dos servicos objeto desta
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concessao foi elaborado, conforme documento anexado no Estudo de

Viabilidade Economico-financeira.
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