



MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 020

Às 08:01:16 horas do dia 13 de Abril de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção de praças no município.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	Microempresa
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	Microempresa
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	42.488.572/0001-01	Microempresa
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	Microempresa
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	Microempresa
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	Microempresa
ACR AMBIENTAL EIRELI	04.144.304/0001-83	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo

-oima N° 560
①

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
83402	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	18578704000101	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.799.988,27	Classificada	--
64435	VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29269603000175	SERVICO	SERVICO	R\$ 4.030.000,00	Classificada	--
8783	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	42488572000101	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.499.985,66	Classificada	--
35145	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	43104293000160	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.885.101,84	Classificada	--
5323	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	40174980000163	SERVICO	SERVICO	R\$ 3.609.579,44	Classificada	--
86995	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01842819000169	SERVICO	SERVICO	R\$ 4.000.000,00	Classificada	--
29232	ACR AMBIENTAL EIRELI	04144304000183	SERVICO	SERVICO	R\$ 4.000.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance		Data/Hora	Tipo
		R\$			
VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$ 4.030.000,00		12/04/2022 13:54:15	Fornecedor Desclassificado
ACR AMBIENTAL EIRELI	04.144.304/0001-83	R\$ 4.000.000,00		13/04/2022 07:47:45	Classificado
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	R\$ 4.000.000,00		13/04/2022 07:16:59	Classificado
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$ 3.885.101,84		13/04/2022 01:20:10	Classificado
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	18.578.704/0001-01	R\$ 3.799.988,27		11/04/2022 21:14:08	Classificado

①
W

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance		Data/Hora	Tipo
		R\$			
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.609.579,44	13/04/2022 04:39:13	Classificado
CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	42.488.572/0001-01	R\$	3.499.985,66	12/04/2022 17:29:57	Classificado
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.469.000,00	13/04/2022 08:09:23	Manual
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$	3.420.000,00	13/04/2022 08:12:06	Manual
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.390.000,00	13/04/2022 08:13:24	Manual
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	3.360.000,00	13/04/2022 08:14:08	Fornecedor Desclassificado
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.330.000,00	13/04/2022 08:15:00	Manual
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$	3.300.000,00	13/04/2022 08:15:33	Manual
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.270.000,00	13/04/2022 08:16:13	Manual
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	3.240.000,00	13/04/2022 08:16:53	Fornecedor Desclassificado
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.210.000,00	13/04/2022 08:17:09	Manual
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$	3.100.000,00	13/04/2022 08:17:42	Manual
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	3.070.000,00	13/04/2022 08:17:57	Fornecedor Desclassificado
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	3.040.000,00	13/04/2022 08:18:28	Manual
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	R\$	2.950.000,00	13/04/2022 08:18:55	Manual
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	2.920.000,00	13/04/2022 08:19:16	Fornecedor Desclassificado
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$	2.850.000,00	13/04/2022 08:19:55	Manual
LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	2.820.000,00	13/04/2022 08:20:45	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance		Data/Hora	Tipo
		R\$			
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	R\$	2.800.000,00	13/04/2022 08:20:38	Manual
LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	2.770.000,00	13/04/2022 08:22:36	Manual
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	R\$	2.700.000,00	13/04/2022 08:22:50	Manual
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$	2.670.000,00	13/04/2022 08:24:27	Lance Excluído
LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$	2.640.000,00	13/04/2022 08:25:03	Manual
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	2.610.000,00	13/04/2022 08:26:29	Fornecedor Desclassificado
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	2.609.000,00	13/04/2022 08:32:32	Fornecedor Desclassificado
VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.269.603/0001-75	R\$	2.608.948,12	13/04/2022 12:11:49	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 64435	13/04/2022 08:01:51	Bom dia
Fornecedor 5323	13/04/2022 08:02:03	Bom Dia.
Fornecedor 8783	13/04/2022 08:02:12	Bom dia!
Fornecedor 83402	13/04/2022 08:06:40	Bom dia
Sistema	13/04/2022 08:07:20	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	13/04/2022 08:08:12	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	13/04/2022 08:18:16	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	13/04/2022 08:26:32	O 35145 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.670.000,00 . Pelo motivo abaixo: DIGITO ERRADO.



Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2022 08:28:33	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	13/04/2022 08:29:11	Fornecedor: 35145 , seu lance no valor de R\$ 2.670.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Fornecedor 86995	13/04/2022 08:29:50	BOM DIA SR. PREGOEIRO ATENTO POR GENTILEZA A NOSSA QUALIFICAÇÃO DE ME
Sistema	13/04/2022 08:32:04	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor 86995	13/04/2022 08:32:22	MUITO OBRIGADO
Sistema	13/04/2022 08:32:32	LOTE 1 negociado no valor de R\$ 2.609.000,00 pelo fornecedor ID: 64435 - Data Prop.: 12/04/2022 13:54:15
Fornecedor 86995	13/04/2022 08:35:52	POÇO NEGOCIAR O MEU PREÇO
Sistema	13/04/2022 08:42:06	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	13/04/2022 08:43:27	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.609.000,00 .
Sistema	13/04/2022 12:11:49	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI teve o valor do seu lance readequado para R\$ 2.608.948,12 . Pelo próprio fornecedor.
Sistema	19/04/2022 13:11:26	Fornecedor: VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI , com lance no valor de R\$ 2.608.948,12 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Conforme parecer em anexo.!
Sistema	19/04/2022 13:11:26	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$2.640.000,00 .
Fornecedor 86995	06/05/2022 09:12:53	bom dia qual o nosso prazo para analisar a documentação e planilha do vencedor
Fornecedor 5323	17/05/2022 10:21:43	Já estamos providenciando.
Fornecedor 5323	17/05/2022 11:31:56	Estamos anexando ao e-mail, em alguns minutos já estará disponível.
Fornecedor 5323	17/05/2022 11:37:22	Enviado.
Sistema	17/05/2022 11:42:24	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA -40.174.980/0001-63 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	17/05/2022 11:42:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.






Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2022 11:52:37	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	18/05/2022 11:57:01	A disputa do LOTE 1 está encerrada.

Classificação Final do Lote 1


Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	40.174.980/0001-63	R\$ 2.640.000,00
2º	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.842.819/0001-69	R\$ 2.700.000,00
3º	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	43.104.293/0001-60	R\$ 2.850.000,00
4º	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	42.488.572/0001-01	R\$ 3.499.985,66
5º	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	18.578.704/0001-01	R\$ 3.799.988,27
6º	ACR AMBIENTAL EIRELI	04.144.304/0001-83	R\$ 4.000.000,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2022 08:01:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	13/04/2022 08:01:32	Prezados, bom dia!
Pregoeiro	13/04/2022 08:03:42	Vamos analisar as propostas cadastradas no sistema. Aguardem!
Pregoeiro	13/04/2022 08:07:45	Prezados, fiquem atentos: Quando a Comissão considerar os preços praticados pelo licitante inexequíveis, de acordo com os padrões acima estabelecidos, deverá o licitante comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais de serviços similares já prestados e contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante Art. 48, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU
Pregoeiro	13/04/2022 08:29:55	Vou abrir o prazo de negociação para confirmar o valor
Pregoeiro	13/04/2022 08:31:45	Todos estão cadastrados como Microempresa.

①
w

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	13/04/2022 08:39:38	oAgora só posso negociar com o 1º classificado.
Pregoeiro	13/04/2022 08:44:21	Prezados, informamos que após análise da classificação, constatamos a inexecuibilidade, dos preços ali constantes, da empresa classificada em 1º lugar, tendo em vista os parâmetros do art. 48 da Lei 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU estando, assim, abaixo dos 70% dos valores ali estabelecidos. Diante do exposto, deverá os licitantes comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais e contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante Art. 48, Inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU. Devido ao ponto facultativo do dia 14/02/2022 e feriado Nacional do dia 15/02/2022, fica designado o dia 18 de abril de 2022 até às 09:00h para que a Empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	13/04/2022 08:45:11	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/04/2022 08:44:00hs até o dia 18/04/2022 09:00:00hs para o(s) fornecedor(es): VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.
Pregoeiro	13/04/2022 08:45:24	Sessão de hoje encerrada.
Sistema	13/04/2022 08:45:34	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!
Sistema	13/04/2022 12:10:22	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR pgdasd_extrato_07202209704256979_1649862622.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:22	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR pgdasd_declaracao_29269603202203001_1649862622.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:23	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR pgdasd_recibo_29269603202203001_1649862622.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:27	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR pgdasd_das_29269603202203001_1649862627.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR mensalista_1649862627.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR bdi_1649862627.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR resumo_1649862627.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR horista_1649862628.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR cff3_1649862628.pdf no habilitanet.





Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR cff1_1649862628.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR cff2_1649862628.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:28	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR planilha_de_venda_1649862628.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:29	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR calculo_do_bdi_1649862628.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:29	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR carta_proposta_reformulada_1649862629.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:33	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR rela_o_de_composi_o_1649862632.pdf no habilitanet.
Sistema	13/04/2022 12:10:34	O fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI acabou de ENVIAR declara_es_1649862633.pdf no habilitanet.
Sistema	18/04/2022 09:00:02	O prazo para o fornecedor VN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI enviar os documentos complementares está encerrado .
Pregoeiro	18/04/2022 10:33:00	Vamos encaminhar a comprovação de exequibilidade apresentada para o setor de engenharia fazer a devida análise. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão. Aguardem!
Sistema	18/04/2022 10:33:08	Aviso Sr(s). Fornecedor(es), Vamos encaminhar a comprovação de exequibilidade apresentada para o setor de engenharia fazer a devida análise. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão. Aguardem! Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/04/2022 12:59:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da comprovação de exequibilidade e continuidade certame.. A REABERTURA será no dia 19/04/2022 13:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 18/04/2022 13:00:05
Aviso de sessão

Sr(s). Fornecedor(es),

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi **SUSPENSO**.
Motivo: para resultado da comprovação de exequibilidade e
continuidade certame.. A **REABERTURA** será no dia 19/04/2022 13:00
(horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 19/04/2022 13:08:42
Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi **REABERTO**, para continuação do
certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 19/04/2022 13:08:56
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO**
pelo pregoeiro!

Pregoeiro 19/04/2022 13:09:34
Boa tarde! Vamos anexar o parecer referente a comprovação de exequibilidade.
Aguardem!

Sistema 19/04/2022 13:10:38
O **PREGOEIRO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_1650384638.pdf do processo, o
mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao
lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Pregoeiro 19/04/2022 13:12:44
Informamos que após análise da classificação, constatamos a inexecuibilidade, dos
preços ali constantes, da empresa classificada em 1º lugar, tendo em vista os
parâmetros do art. 48 da Lei 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU estando, assim, abaixo
dos 70% dos valores ali estabelecidos. Diante do exposto, deverá os licitantes
comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais e
contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços
praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e
demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias,
legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado,
por exemplo), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante
Art. 48, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU. Fica designado o dia 20 de
abril de 2022 até às 13:15h para que a Empresa comprove a exequibilidade da
proposta

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 19/04/2022 13:12:57 Aviso

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que após análise da classificação, constatamos a inexequibilidade, dos preços ali constantes, da empresa classificada em 1º lugar, tendo em vista os parâmetros do art. 48 da Lei 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU estando, assim, abaixo dos 70% dos valores ali estabelecidos. Diante do exposto, deverá os licitantes comprovar a exequibilidade dos mesmos, dentro de critérios técnicos (notas fiscais e contratos, e, ainda, planilha contábil para comprovar a exequibilidade dos preços praticados, após ressarcidos os custos operacionais, materiais e pessoais e demonstrando o cumprimento de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, legais, encargos, taxas e demais, e, ainda, auferir lucro, com o preço apresentado, por exemplo), sob pena de desclassificação da proposta, se não o fizer, consoante Art. 48, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Súmula nº 262 – TCU. **Fica designado o dia 20 de abril de 2022 até às 13:15h** para que a Empresa comprove a exequibilidade da proposta

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 19/04/2022 13:13:14 O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/04/2022 13:15:00hs** até o dia **20/04/2022 13:15:00hs** para o(s) fornecedor(es):

LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.

Sistema 19/04/2022 13:13:22 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** pelo pregoeiro!

Sistema 20/04/2022 12:49:33 O fornecedor **LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA** acabou de **ENVIAR** solicita_o_de_prorroga_o_de_prazo_1650469773.pdf no habilitanet.

Pregoeiro 20/04/2022 13:07:41 Boa tarde, iremos analisar o requerimento! Aguardem!


Sistema 20/04/2022 13:15:02 O prazo para o fornecedor **LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA** enviar os documentos complementares está **encerrado**.

Pregoeiro 20/04/2022 13:22:01 Vale ressaltar que o prazo a da empresa VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, foi de 24h (vinte quatro horas). De acordo com o Art. 110, § único, da lei 8.666: Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. Entretanto, calcada no princípio da isonomia, vide que do cotejo do caso em tela, ante a figura do feriado do dia 21 de abril de 2022, faz-se necessário a prorrogação do caso em comento, para fins de que o licitante disfrute plenamente do prazo fixado em lei; portanto, informo que iremos conceder o prazo, adicional, de mais 24 horas para comprovação da exequibilidade.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	20/04/2022 13:23:00	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 20/04/2022 13:22:00hs até o dia 22/04/2022 13:22:00hs para o(s) fornecedor(es): LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.
Sistema	21/04/2022 23:07:06	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 2_639_999_1650593226.rar no habilitanet.
Sistema	22/04/2022 10:35:13	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR nf_mizu_1650634513.pdf no habilitanet.
Sistema	22/04/2022 10:43:09	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR ata_de_registro_de_pre_os_1650634989.pdf no habilitanet.
Sistema	22/04/2022 13:22:03	O prazo para o fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado .
Pregoeiro	25/04/2022 08:25:09	Encaminhamos a comprovação anexada, para o setor de engenharia fazer a devida análise. Aguardem!
Sistema	28/04/2022 11:37:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da comprovação de exequibilidade e continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 29/04/2022 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	28/04/2022 11:38:31	Aviso de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da comprovação de exequibilidade e continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 29/04/2022 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	29/04/2022 12:06:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	29/04/2022 12:06:59	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	29/04/2022 12:07:37	Bom dia! Vamos o parecer referente a comprovação de exequibilidade solicitada.
Sistema	29/04/2022 12:08:20	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_1651244900.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	29/04/2022 12:12:59	Vamos encaminhar a proposta inicial para o setor de engenharia fazer a devida análise. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão.
Sistema	29/04/2022 12:13:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!
Sistema	05/05/2022 08:54:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da proposta inicial, bem como continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 06/05/2022 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/05/2022 09:08:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/05/2022 09:08:17	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	06/05/2022 09:09:25	Prezados, bom dia! Vamos anexar o parecer técnico referente a análise da Proposta Inicial. Aguardem!
Sistema	06/05/2022 09:16:48	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_1651839408.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	06/05/2022 09:17:55	Até o prezado momento não existe vencedor, mas classificado. E as planilhas da proposta inicial do mesmo estão disponíveis no sistema.
Pregoeiro	06/05/2022 09:18:19	Com base no parecer técnico 039/2022, emitido pelo engenheiro Yan Henrique, vamos abrir prazo de 2 horas para anexar a comprovação solicitada, conforme item 31, subitem 31.6 do edital que permite tal procedimento.
Pregoeiro	06/05/2022 09:19:12	O prazo para envio dos documentos complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/05/2022 09:17:00hs até o dia 06/05/2022 11:17:00hs para o(s) fornecedor(es): LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	06/05/2022 09:20:52	Passado o prazo de 2 duas horas, caso a empresa anexe a solicitação, iremos encaminhar a documentação para a devida análise.
Sistema	06/05/2022 09:21:02	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!
Sistema	06/05/2022 10:15:04	O fornecedor LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR pgdasd_extrato_03_2022_1651842904.pdf no habilitanet.
Sistema	06/05/2022 11:17:02	O prazo para o fornecedor LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA enviar os documentos complementares está encerrado .
Pregoeiro	06/05/2022 11:24:19	iremos encaminhar a documentação anexada para o setor de engenharia fazer a devida analise, depois do mesmo dispararemos aviso com data e horário da proxima sessão



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/05/2022 07:50:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da documentação solicitada.. A REABERTURA será no dia 12/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/05/2022 07:51:19	Aviso de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da documentação solicitada.. A REABERTURA será no dia 12/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/05/2022 08:02:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/05/2022 08:02:35	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	12/05/2022 08:03:46	Prezados, bom dia! Vamos anexar o parecer técnico referente a proposta inicial. Aguardem!
Sistema	12/05/2022 08:04:12	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_proposta_inicial_1652353452.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	12/05/2022 08:07:26	Vamos analisar a habilitação da empresa classificada. No que se refere a qualificação técnica encaminharemos para a engenharia fazer a devida análise, bem como 18.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA, para a contadora fazer o mesmo. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão.
Sistema	12/05/2022 08:07:32	Aviso Sr(s). Fornecedor(es), Vamos analisar a habilitação da empresa classificada. No que se refere a qualificação técnica encaminharemos para a engenharia fazer a devida análise, bem como 18.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA, para a contadora fazer o mesmo. Assim que tivermos o retorno, dispararemos aviso com data e horário da próxima sessão. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/05/2022 08:07:39	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/05/2022 09:43:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da habilitação. bem como continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 17/05/2022 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/05/2022 09:43:49	Aviso de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi SUSPENSO . Motivo: para resultado da análise da habilitação. bem como continuação do certame.. A REABERTURA será no dia 17/05/2022 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/05/2022 10:01:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 020/2022 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/05/2022 10:02:06	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo pregoeiro!
Pregoeiro	17/05/2022 10:02:56	Bom dia!
Sistema	17/05/2022 10:03:24	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_contabil_1652792603.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	17/05/2022 10:03:29	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_1652792609.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	17/05/2022 10:03:34	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo gmail_d_vida_balan_o_1652792614.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	17/05/2022 10:04:39	A empresa LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA está preliminarmente HABILITADA. Para celeridade do procedimento, por favor, encaminhar para o nosso e-mail um vídeo com os originais para a devida conferência. E-mail (licitacao.pmita@gmail.com). Assim que fiz o mesmo, continuaremos o certame.

①
② w

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2022 10:05:02	<p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>A empresa LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA está preliminarmente HABILITADA.</p> <p>Para celeridade do procedimento, por favor, encaminhar para o nosso e-mail um vídeo com os originais para a devida conferência. E-mail (licitacao.pmita@gmail.com (mailto:licitacao.pmita@gmail.com)). Assim que fiz o mesmo, continuaremos o certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Sistema	17/05/2022 10:09:27	<p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>A empresa LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA está preliminarmente HABILITADA.</p> <p>Para celeridade do procedimento, por favor, encaminhar para o nosso e-mail um vídeo com os originais para a devida conferência. E-mail (licitacao.pmita@gmail.com (mailto:licitacao.pmita@gmail.com)). Assim que a empresa fizer o mesmo, continuaremos o certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
Pregoeiro	17/05/2022 10:51:38	<p>Estamos no aguardo! Dispararemos aviso e anexaremos o e-mail aqui no sistema.</p>
Pregoeiro	17/05/2022 11:40:59	<p>A empresa LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, apresentou vídeo solicitado.</p>
Sistema	17/05/2022 11:41:09	<p>O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo gmail_solicita_o_de_v_deo_1_1652798469.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	17/05/2022 11:41:28	<p>O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo gmail_solicita_o_do_v_deo_2_1652798488.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.</p>
Sistema	17/05/2022 11:42:11	<p>Sr(s). Fornecedor(es),</p> <p>A empresa LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, apresentou vídeo solicitado. Vamos dar continuidade ao certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

①

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	17/05/2022 11:53:14	Conforme item 13, subitem 13.9 O LICITANTE VENCEDOR ESTÁ OBRIGADO A APRESENTAR A SUA PROPOSTA REFORMULADA, NAS CONDIÇÕES AS QUAIS FOI DECLARADO VENCEDOR NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO NOVO VALOR FINAL OBTIDO. Diante do exposto, fica aberto o prazo para apresentação da proposta reformulada.
Pregoeiro	17/05/2022 11:54:06	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/05/2022 11:52:00hs até o dia 18/05/2022 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es): LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	17/05/2022 11:54:25	SESSÃO ENCERRADA.
Sistema	17/05/2022 11:54:32	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo pregoeiro!
Sistema	17/05/2022 13:55:07	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_f_sico_financeiro_itabaiana_ld_2_639_999_01_1652806506.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:07	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_f_sico_financeiro_itabaiana_ld_2_639_999_02_1652806507.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:07	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_f_sico_financeiro_itabaiana_ld_2_639_999_03_1652806507.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:07	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_bdi_itabaiana_ld_2_639_999_1652806507.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:08	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_encargos_sociais_horista_itabaiana_ld_2_639_999_1652806508.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:08	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_encargos_sociais_mensalista_itabaiana_ld_2_639_999_1652806508.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:08	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_custo_itabaiana_ld_2_639_999_1652806508.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:08	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR resumo_itabaiana_ld_2_639_999_1652806508.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:09	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR planilha_or_ament_ria_itabaiana_ld_2_639_999_1652806509.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:10	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_reformulada_1652806509.pdf no proposta final.
Sistema	17/05/2022 13:55:33	O fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR rela_o_de_composi_es_itabaiana_ld_2_639_999_1652806533.pdf no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	18/05/2022 10:45:42	Já encaminhei a proposta reformulada para o setor de engenharia analisar.
Sistema	18/05/2022 10:46:01	Comunicado Sr(s). Fornecedor(es), Já encaminhei a proposta reformulada para o setor de engenharia analisar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/05/2022 11:46:18	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo parecer_t_cnico_1652885177.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	18/05/2022 11:54:00	Aviso Sr(s). Fornecedor(es), A proposta reformulada está correta, conforme parecer técnico em anexo. Vamos encaminhar o procedimento para homologação. Depois do mesmo, enviaremos o contrato para a devida assinatura. Sessão encerrada. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/05/2022 11:56:45	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA foi <i>encerrado</i> pelo Pregoeiro(a) !

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **11:57:01 horas do dia 18 de Maio de 2022** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).



SABRINA MUNIKE DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro(a) Oficial




JUSSIMARA BRANDÃO DE JESUS SANTOS

Equipe de Apoio



DANIELLE SILVA TELLES

Equipe de Apoio



Elton Wagner dos Santos Cunha

Equipe de Apoio