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ESPECIFICAGAO TECNICA PARA INFRAESTRUTURA - CONSTRUGAO DE
ESCOLA DE 9 SALAS PADRAO FNDE

A presente especificacido estabelece as condigcbes técnicas béasicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da obra de INFRAESTRUTURA -
CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 9 SALAS PADRAO FNDE.

A execucao de todos 0s servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s projetos,
memoriais, detalhes e prescrigcdes contidas nas presentes Especificagdes, Normas Técnicas da
ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-
los ap6s parecer favoravel da FISCALIZACAO.

RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, Ou por pessoa fisica
ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢Bes destas Especificacfes e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido no Projeto, nas Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas Especificacfes e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificagbes, no Projeto e
em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou
indiretamente, com a obra em questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposicéo da FISCALIZACAO, permanentemente,
0S meios necessarios e aptos a permitir a medi¢cdo dos servigcos executados bem como a
inspecdo das instalagbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecbes de medicdes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de
trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicagcdes proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito,
gue sejam adotadas providéncias suplementares necessérias a seguranca dos servigcos e ao
bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conduc¢do geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um
ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de
trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos servicos a
EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico
responsavel pela obra. Quaisquer modificagbes devem ser comunicadas previamente a
FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra
devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA,; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda
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omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer
efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos
os esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servicos, a sua programacéo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou
til e que se refira diretamente a obra e suas implicacfes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de trabalho
todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucdo dos servicos e a ordem geral do
canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou n&o, 0s
servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de
seguranca, disciplinares ou outros. Em todos 0s casos, 0s servigos s6 podem ser reiniciados por
outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas
vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido,
ainda que este reparo importe na remocao integral dos servigcos executados.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do Caédigo
Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizacdo ndo implica na diminuicdo da referida responsabilidade por
parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicio de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construgdo, inclusive aos de viagéo e
urbanizacao.

A Empreiteira tomard as precaucfes e cuidados necessérios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobiliarios, canalizacdes
e redes que possam ser atingidas, pavimentacéo das areas adjacentes e outras propriedades de
terceiros, e ainda, a seguran¢a dos operarios e transeuntes, durante a execu¢do de todas as
etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servi¢cos ali existentes,
serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas efetuadas na
reconstituicdo de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado: e qualquer, documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacdes, etc.), serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas,
estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos planos da
CONTRATANTE, sob pena de embargo.
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ORTE COMO

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cdes que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou
discrepéncia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A ndo observéancia
destes dispositivos, transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, outrossim, a Empreiteira a elaboragédo dos
detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo estejam incluidos nos planos
fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacdo, mantendo
inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado
de conservagdo uma cépia completa de todos os projetos, detalhes, especificagdes, memorial,
caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remocé&o dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral
com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além das sanc¢des previstas
neste instrumento ou na legislagcao que rege a matéria, determinar a paralisacao total ou parcial
dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e reconstru¢do dos mesmos, que sera
realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela
Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicbes e aqueles que ndo atenderem aos
padrdes de aceitacdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencgéo e boa
apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive cuidados
higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacdo dos patios internos.
Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagbes, modveis e utensilios das
dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢do do material de consumo necessario
(carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deveré fotografar o local da obra antes, durante e apés a execucao da
mesma, entregando a fiscalizacdo, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licengas e multas cobradas pelos 6rgdos publicos, associacdes, conselhos e entidades
afins, impostos e selagens, servi¢cos auxiliares, ligagbes provisorias e definitivas de todas as
instalacdes, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao CREA, INSS,
FGTS, e etc.

REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela empreiteira,
apresentando coOpias das matriculas em ambos os érgéos, a fiscalizacao.

DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUGCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERAO
EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E CONFORME OS
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.
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INFRAESTRUTURA - CONSTRUQAO DE ESCOLA DE 9 SALAS PADRAO FNDE

1.SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAGAO

Sondagem a percussao sera realizada para determinar as condi¢des do solo e, com isso,
definir o projeto de fundacao.

2. IMPLANTACAO

O muro sera executado e pintado conforme o projeto arquitetonico e a planilha orgamentaria.

3. TERRAPLANAGEM

A EMPREITEIRA devera realizar a terraplanagem conforme o Projeto, considerando as
caracteristicas da &rea do terreno.

4. PAVIMENTACAO

Devera ser executado a pavimentacdo de acordo com as descri¢cdes dos itens em planilha
or¢camentdria e projeto de implantacéo.

1.1. Administracao Local

Devera ser executada conforme a composi¢cdo do ORSE.

CONSIDERAGOES FINAIS

v' Todos os itens citados deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacao;

v' Os itens cuja especificacdo ndo ficar bem esclarecidos deverdo ser discutidos com a
fiscalizacgéo.

Elaine da Cunha Menezes
Engenheira Civil
CREA: 2716104921
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