PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRACA FAUSTO CARDOSO CENTRO ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10
Empreendimento: 000041 - INFRAESTRUTURA - CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 9 SALAS PADRAO FNDE

ITEM DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT MEMORIAL DE CALCULO
01 SONDAGEM E PROJETO DE FUNDACAO
01.001 Sondagem a percussao m 42,00 42 m
01.002 Projeto estrutural de fundacéo m2 3589,39 3.589,39 m2 AREA TOTAL DA ESCOLA
02 IMPLANTACAO
02.001 MURO
86+86,63+91,83=264,46M (0 muro frontal sera
02.001.001 [Locagéo de muro, inclusive execuc¢do de gabarito de madeira m 264,46 construido depois)
Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
02.001.002 |profundidade até 1,50m m3 55,44 264,46*0,35*0,6= 55,44m3
Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia
02.001.003 [pavimentada (construcdo) densidade=1,5t/m? tkm 1247,40 55,44*1 5*15km= 1.247,40tkm
Muro em alvenaria bloco cerédmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto
02.001.004 Jarmado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco m2 581,81 264,46m*2,20h=581,81m?
Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demao. 264,46-86(um lado ndo é pintado)=178,46m*2,20*
02.001.005 |af _04/2023 m2 974,42 2lados = 785,22m?2 +86*2,20= 974,42m?
Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 dem&o de massa acrilica, 264,46-86(um lado néo é pintado)=178,46m*2,20*
02.001.006 |lixamento e retoques - Rev 03 m2 974,42 2lados = 785,22m2 +86*2,20= 974,42m?2
Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em paredes, duas demaos. 264,46-86(um lado néo é pintado)=178,46m*2,20*
02.001.007 |af _04/2023 m2 974,42 2lados = 785,22m?2 +86*2,20= 974,42m?
03 TERRAPLANAGEM
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
03.001 profundidade até 1,50m m3 50,00 50m3
Transporte local com caminhdo basculante de 10ms3, em rodovia
03.002 pavimentada (constru¢do) densidade=1,5t/m3 tkm 1125,00 50*1,5*15km= 1.125,00tkm
Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga terreno 903,86m3 + tanque 185,60m?3 + fundo 39,44m3
03.003 (posto na cagamba), exclusive transporte m3 1128,90 =1.128,90m?3
Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia
03.004 pavimentada (constru¢do) densidade=1,5t/m3 tkm | 25400,25 1128,90*1,5*15tkm = 25.400,25tkm
Compactacao de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do terreno 903,86m? + tanque 185,60m?3 + fundo 39,44m3
03.005 proctor normal m3 1128,90 =1.128,90m3
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, (86+86,63+91,83)x1hx1L=264,46M (0 muro frontal
03.006 profundidade até 1,50m m3 264,46 sera construido depois)
Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia
3.007 pavimentada (constru¢do) densidade=1,5t/m3 tkm 5950,35 264,46*1,5*15km= 5950,35tkm
Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia tracgo t-4 (1:5) - 1
saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccéo (86+86,63+91,83)x1hx1L=264,46M (0 muro frontal
03.008 mecanica e transporte m3 264,46 serd construido depois)




Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia

03.009 pavimentada (constru¢do) densidade=1,5t/m3 tkm 5950,35 264,46*1,5*15km= 5950,35tkm
Bombeamento para esgotamento de valas com duracdo de 24 horas por dia

03.010 (Continuo) h 48,00 24hx2 dias= 48h

04 PAVIMENTACAO

04.001 Colché&o de areia m3 16,80 80x0,15x1,40= 16,80m?3
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma

04.002 em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos m?2 112,00 80x1,4= 112m?
Fornecimento e instalagcéo de tela aco soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m2), Malha Pop Reforcada

04.003 Gerdau ou similar m2 112,00 80x1,4= 112m?
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado

04.004 com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 80,00 80m
Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demaos e piso

04.005 tatil de alerta/direcional. un 3,00 3und

05 ADMINISTRACAO LOCAL

05.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 75,00 75h

05.002 Mestre de obras com encargos complementares h 150,00 150h

TOTAL DO ORCAMENTO




