
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT MEMORIAL DE CÁLCULO

01  SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO

01.001  Sondagem a percussão m 42,00 42 m

01.002  Projeto estrutural de fundação m² 3589,39 3.589,39 m² ÁREA TOTAL DA ESCOLA

02  IMPLANTAÇÃO

02.001  MURO

02.001.001  Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira m 264,46

86+86,63+91,83=264,46M (o muro frontal será 

construído depois)

02.001.002 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m m3 55,44 264,46*0,35*0,6= 55,44m³

02.001.003 

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ tkm 1247,40 55,44*1,5*15km= 1.247,40tkm

02.001.004 

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 

colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto 

armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco m2 581,81 264,46m*2,20h= 581,81m²

02.001.005 

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 

af_04/2023 m2 974,42

264,46-86(um lado não é pintado)=178,46m*2,20* 

2lados = 785,22m² +86*2,20= 974,42m²

02.001.006 

Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, 

lixamento e retoques - Rev 03 m2 974,42

264,46-86(um lado não é pintado)=178,46m*2,20* 

2lados = 785,22m² +86*2,20= 974,42m²

02.001.007 

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 

af_04/2023 m2 974,42

264,46-86(um lado não é pintado)=178,46m*2,20* 

2lados = 785,22m² +86*2,20= 974,42m²

03  TERRAPLANAGEM

03.001 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m m3 50,00 50m³

03.002 

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ tkm 1125,00 50*1,5*15km= 1.125,00tkm

03.003 

Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga 

(posto na caçamba), exclusive transporte m3 1128,90

terreno 903,86m³ + tanque 185,60m³ + fundo 39,44m³ 

= 1.128,90m³

03.004 

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ tkm 25400,25 1128,90*1,5*15tkm = 25.400,25tkm

03.005 

Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do 

proctor normal m3 1128,90

terreno 903,86m³ + tanque 185,60m³ + fundo 39,44m³ 

= 1.128,90m³

03.006 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m m3 264,46

(86+86,63+91,83)x1hx1L=264,46M (o muro frontal 

será construído depois)

3.007

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ tkm 5950,35 264,46*1,5*15km= 5950,35tkm

03.008 

Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 

saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção 

mecânica e transporte m3 264,46

(86+86,63+91,83)x1hx1L=264,46M (o muro frontal 

será construído depois)
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03.009 

Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia 

pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ tkm 5950,35 264,46*1,5*15km= 5950,35tkm

03.010 

Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia 

(Contínuo) h 48,00 24hx2 dias= 48h

04  PAVIMENTAÇÃO

04.001  Colchão de areia m3 16,80 80x0,15x1,40= 16,80m³

04.002 

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma 

em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos m2 112,00 80x1,4= 112m²

04.003 

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada 

Gerdau ou similar m2 112,00 80x1,4= 112m²

04.004 

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 80,00 80m

04.005 

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso 

tátil de alerta/direcional. un 3,00 3und

05  ADMINISTRAÇÃO LOCAL

05.001  Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 75,00 75h

05.002  Mestre de obras com encargos complementares h 150,00 150h

TOTAL DO ORÇAMENTO


