
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO Cod. Empreendimento: 00014

Dezembro/2021-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10 BDI: 22%

SERVIÇO %
01 REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO 274.967,70 100,00

01.01 25.563,28SERVIÇOS PRELIMINARES 9,31

01.01.001 m2 6,00 345,66 2.073,96Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 
02_01/2022

0051/ORSE 0,77

01.01.002 m2 729,29 3,81 2.778,59Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, inclui
ndo roçagem e queima

0003/ORSE 1,01

01.01.003 M2 828,04 0,69 571,35Locação de praças com piquetes de madeira4175/ORSE 0,21

01.01.004 m 669,34 26,70 17.871,38Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com blo
co de concreto

4554/ORSE 6,50

01.01.005 mês 3,00 756,00 2.268,00Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 
2,20m

4657/ORSE 0,82

01.02 12.913,37DEMOLIÇÃO/LIMPEZA 4,69

01.02.001 un 48,00 35,33 1.695,84Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m2492/ORSE 0,62

01.02.002 m 642,34 8,49 5.453,47Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado0021/ORSE 1,98

01.02.003 m2 46,53 22,09 1.027,85Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 0,37

01.02.004 m3 47,66 45,74 2.179,97Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,79

01.02.005 m3 96,14 0,94 90,37Carga mecânica de material de 1ª categoria4986/ORSE 0,03

01.02.006 tkm 2.163,04 1,14 2.465,87Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod
ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

5072/ORSE 0,90

01.03 63.285,08PAVIMENTAÇÃO 23,02

01.03.001 m 1.059,21 29,42 31.161,96Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr
aço 1:3

4555/ORSE 11,33

01.03.002 m3 28,59 12,23 349,66Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação 
utilizando compactador placa vibratória, sem controle do
grau de compactação

0068/ORSE 0,13

01.03.003 m3 66,28 111,65 7.400,16Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusi
ve aquisição em depósito de material, exclusive transpor
te - Rev.03

2523/ORSE 2,69

01.03.004 tkm 1.590,72 1,14 1.813,42Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod
ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

5072/ORSE 0,66

01.03.005 m2 441,89 5,11 2.258,06Lona plástica preta3642/ORSE 0,82

01.03.006 m2 441,89 41,24 18.223,54Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de conc
retagem - tres usos

11798/ORSE 6,63

01.03.007 un 6,00 346,38 2.078,28Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic
o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintu
ra indicativa em novacor, 02 demãos

12214/ORSE 0,76

01.04 11.331,17PAISAGISMO 4,11

01.04.001 m2 290,59 19,52 5.672,32Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio10234/ORSE 2,06

01.04.002 un 12,00 88,00 1.056,00Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média8814/ORSE 0,38

01.04.003 un 8,00 186,03 1.488,24Planta - Ipê amarelo adulto (acima de h=2,00 metros)0008/PMI 0,54
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01.04.004 un 25,00 41,65 1.041,25Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plan

tio
7669/ORSE 0,38

01.04.005 un 16,00 106,92 1.710,72Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin 
manga)

3321/ORSE 0,62

01.04.006 un 12,00 30,22 362,64Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais2397/ORSE 0,13

01.05 139.140,27INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50,61

01.05.001 un 17,00 3.603,23 61.254,91Poste Cônico contínuo duplo, modelo regência, engastado,
altura útil 10,0 metros, Galv. a fogo. Conforme desenho 
anexo

0007/PMI 22,28

01.05.002 un 34,00 1.352,29 45.977,86Luminária em LED  para iluminação pública,120W,bivolt, S
elo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 
10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 
50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou si
milar Rev. 01

11998/ORSE 16,72

01.05.003 m 27,00 75,08 2.027,16Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução
fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580

0887/ORSE 0,74

01.05.004 un 1,00 63,67 63,67Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvani
zado de 1 1/4"

0917/ORSE 0,02

01.05.005 un 9,00 25,63 230,67Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado
de 1 1/4"

0937/ORSE 0,08

01.05.006 M 8,00 5,20 41,60Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento3999/ORSE 0,02

01.05.007 un 1,00 476,94 476,94Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa 
em noril

0339/ORSE 0,17

01.05.008 un 1,00 23,87 23,87Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (
20x20x15)cm, padrão Energisa

9200/ORSE 0,01

01.05.009 un 17,00 129,56 2.202,52Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3
,00m com conector

3766/ORSE 0,80

01.05.010 un 2,00 14,53 29,06Cabeçote de alumínio de 1 1/4"7893/ORSE 0,01

01.05.011 un 1,00 494,99 494,99Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para
quadro de comando

3836/ORSE 0,18

01.05.012 un 1,00 395,91 395,91Contator LC1-D1810 - Telemecanick3819/ORSE 0,14

01.05.013 un 2,00 80,81 161,62Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - f
ornecimento e instalação. af_10/2020

93671/SINAPI 0,06

01.05.014 un 1,00 22,93 22,93Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ bas
e móvel

2952/ORSE 0,01

01.05.015 un 19,00 132,96 2.526,24Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,40m

2815/ORSE 0,92

01.05.016 m 1.196,00 10,11 12.091,56Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,
0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaç
ão. af_12/2015

91931/SINAPI 4,40

01.05.017 M 476,00 9,98 4.750,48Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - forne
cimento e instalação

11413/ORSE 1,73

01.05.018 m 49,00 11,51 563,99Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")0353/ORSE 0,21

01.05.019 m 339,00 14,95 5.068,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")0354/ORSE 1,84

01.05.020 un 16,00 2,17 34,72Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4")

0371/ORSE 0,01
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01.05.021 un 113,00 3,28 370,64Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm

(1")
0372/ORSE 0,13

01.05.022 m 34,00 7,72 262,48Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")4278/ORSE 0,10

01.05.023 Un 2,00 9,00 18,00Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento4014/ORSE 0,01

01.05.024 Un 4,00 12,60 50,40Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento4015/ORSE 0,02

01.06 9.309,73DIVERSOS 3,38

01.06.001 un 5,00 329,37 1.646,85Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com supor
te (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

10536/ORSE 0,60

01.06.002 un 1,00 726,93 726,93Marco inaugural - Rev. 014541/ORSE 0,26

01.06.003 un 1,00 1.855,13 1.855,13Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 
0.50 x 0.70 m

10360/ORSE 0,67

01.06.004 m 1.059,21 3,31 3.505,99Pintura de meio fio (caiação)12467/ORSE 1,28

01.06.005 m2 732,48 2,15 1.574,83Limpeza geral2450/ORSE 0,57

01.07 13.424,80ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,88

01.07.001 h 50,00 105,08 5.254,00Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementar
es

90778/SINAPI 1,91

01.07.002 h 220,00 37,14 8.170,80Mestre de obras com encargos complementares90780/SINAPI 2,97

274.967,70
(duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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