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COMO SE

ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TERRA DURA

A presente especificagdo estabelece as condig¢des técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da obra de CONSTRUCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIiPIO, PARA ATENDER O
CONTRATO DE REPASSE N° 965393/2024 — Operacao 1097075-09, no municipio
de Itabaiana/Sergipe.

A execugdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com os
projetos, memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes Especificacdes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los apos parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra seré fiscalizada por pessoal pertencente 8 CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se poderd alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou
esquecimento das cldusulas e condi¢des destas Especificagdes e do Contrato, bem como
de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagdes e Métodos da ABNT
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificagdes e do Contrato.

Ficam reservados 8 FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha
a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0s meios necessarios € aptos a permitir a medicdo dos servigos
executados bem como a inspecdo das .instalacoes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegdes de medi¢des para efeito de faturamento
e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAOQ em nada diminuem a responsabilidade
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unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servi¢os € ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condug¢do geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicosa EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas
previamente 8 FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender & FISCALIZACAO e prestar-
lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacio, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, hdbeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungdo, cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servigo e do local
de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucao dos
servigos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servi¢os so
podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nio pode executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
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A citagdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servigcos acabados, qualquer que seja a causa que os
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remogdo integral dos servigos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo ndo implica na diminui¢ao da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstitui¢io de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construgdo, inclusive aos de
viacdo e urbanizagao.

A Empreiteira tomaré as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, & seguranga dos operarios e transeuntes, durante a
execugao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servigos ali existentes, serdao de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que
as despesas efetuadas na reconstitui¢do de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificagdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos
planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impega a sua execugdo. A nao
observancia destes dispositivos transferird 8 Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a
Empreiteira a elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que nao
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizagao,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
e em bom estado de conservagdo uma copia completa de todos os projetos, detalhes,
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especificagdes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remog¢do dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificacdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, poderd esta CONTRATANTE, além das
sancdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e
reconstru¢ao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os
materiais resultantes dessas demoli¢des e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de
aceitacao estabelecidos.

A EMPREITEIRA ¢ responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengao
e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservagdo dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, mdveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢io do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente ¢
pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverd fotografar o local da obra antes, durante e apds a
execugdo da mesma, entregando a fiscalizacdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA
ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja
aplicada os elementos de prote¢ao, sinalizacao, ligacdes provisoérias e definitivas de todas
as instalacodes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no:DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
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sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligagao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente.

C) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugdo
de construcao, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizacio formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagoes.

f)Se julgar necessario, o MINISTERIO DO ESPORTE podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacdao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios ¢ as verificagoes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para o o MINISTERIO DO
ESPORTE.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovagdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificagdes nao
poderao ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Protec¢io Individual

Serdo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.

Equipamentos para prote¢cio da cabeca

o (apacetes de segurancga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes

decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
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outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso
de capacete especial.

o Protetores faciais: para trabalhos que oferegcam perigo de lesdo por projecao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

e Oculos de seguranca contra radia¢ées: para trabalhos que possam causar

irritagdo nos olhos ¢ outras lesdes decorrentes da agdo de radiacdes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

Equipamentos para Protecdo Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protecio das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de
neoprene.

Equipamentos para Protecao dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.

Equipamentos para prote¢do contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Segurancga: para trabalhos em que haja risco de queda.
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Equipamentos para prote¢ao respiratoria

o Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produg¢ao de poeira.

e Maiscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que ofere¢cam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo
prejudiciais a saude.

Equipamentos para prote¢io do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armacao de ferros.

SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condi¢des de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente ndo inferior a 3,50 m e seguran¢a satisfatoria com sinalizag¢do

adequada e de facil interpretacao pelos usuarios do canteiro.

Também deverdo ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a vigilancia

do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada

vigilante.

LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverao obedecer rigorosamente as prescri¢des e exigéncias dos 6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servigos.
Agua
e O abastecimento de dgua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes | proximos, que alimentardo ' ~os reservatorios, localizados
estrategicamente em nimero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras

em seu pico. A distribui¢do interna far-se-4 em tubulacdes PVC para os
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em
toda a edificagdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e (aso seja necessario a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupc¢ao de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial serd tomado pela CONTRATADA quanto a previsao
de consumo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacao
revestimento da obra.

e Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

e [JO abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgoes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhdo-pipa.

Esgoto Sanitario

o (abera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Sk ndo for possivel a ligacdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalard fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescri¢des minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas

em tubos de PVC com inclinagao de 3%.

Energia Elétrica

e Serdo feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagdo a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

e Asredes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instalacdo das redes de baixa tensdo.

e 10O transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicac¢ao de projeto;

e Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
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camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Nao serdo permitidos cabos de ligagao de
ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva poténcia,
por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,terdo suas carcagas aterradas.

e Serdo colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligagcdo de ferramentas elétricas.

e (abera a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e (10O sistema de iluminagdo do canteiro fornecera claridade suficiente e condigdes
de seguranca.

Telefonica
a) Para a rede telefonica do canteiro devera ser utilizada a posteagao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantagdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal,
que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicagao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licengas e multas cobradas pelos 6rgdos publicos, associagdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servigos auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas
de todas as instalac¢des, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao
CREA, INSS, FGTS, e etc.

e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
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empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgdos, a fiscalizagao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E
CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICiPIO, PARA
ATENDER O CONTRATO DE REPASSE N° 965393/2024 — Operag¢ao 1097075-09

1. ADMINISTRACAO LOCAL
Devera ser executada conforme a composi¢cao do ORSE.
2. SERVICOS PRELIMINARES
21. PLACA DE OBRA

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela
Fiscalizagdo, placas de identificagdao da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores
padronizadas pela Contratante.

S6 serdo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da Fiscalizacao, principalmente no que
se refere a sua localizagao.

2.2. CANTEIRO DE OBRA

A EMPREITEIRA devera executar quando a instalacdo do canteiro proceder com
a ligacdo proviséria de 4gua e de energia, conforme especificado em planilha
orcamentaria.

A CONSTRUTORA deve locar container para o uso de almoxarifado e posicionar
em local determinado pela Fiscalizacao.

A CONSTRUTORA deveri iniciar a obra, apos limpeza do terreno, com locagao
da quadra para tal deverdo ser utilizados tabuas e pontaletes de boa qualidade, cuja
implantacdo devera obedecer as caracteristicas do terreno e as informagdes dos projetos
de fundagao e arquitetura.

A CONSTRUTORA deve fornecer e executar fechamento da obra com tapume com
telha metalica em todo o perimetro da constru¢do. Neste devem ser previstas portas para
entrada de pessoas ¢ automoveis.
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2.3. LOCACAO

Deverdo ser utilizados tadbuas e pontaletes de boa qualidade, cuja implantagdo
devera obedecer as caracteristicas do terreno e as informagdes dos projetos de fundagio
e arquitetura.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer engano de alinhamento ou
nivelamento, correndo por sua conta a demoli¢ao e recuperacao dos servigos imperfeitos.

3. GALPAO PRE MOLDADO
3.1. MOVIMENTACAO DE TERRA
A execugdo da escavacdo serd realizada com retro-escavadeira, garantindo a
remocdo eficiente do solo, seguida pela carga mecéanica de material de 1* categoria,

transportado para o local por meio de caminhdo basculante.
3.2. ESTRUTURAS

A empresa sera responsavel pela execucdo da estrutura do galpao pré-moldado de
concreto armado para a construcdo da quadra, devendo seguir rigorosamente as

especificagdes do projeto estrutural aprovado.
3.3. COBERTURA

A empresa devera executar o telhamento da quadra utilizando telhas em ago
galvalume, conforme as especificacdes do projeto.
4. QUADRA POLIESPORTIVA

A construcao da quadra poliesportiva incluirda a movimentagdo de terra com
fornecimento de material para sub-base, execugao de aterro compactado e transporte local
com caminhdo basculante. O piso da quadra serd composto por lona plastica preta, com
fornecimento e instalacdo de tela de aco, camada impermeabilizadora e piso de alta
resisténcia, que serd polido. Além disso, serd executado piso em concreto simples
desempolado. Por fim, a quadra serd demarcada com pintura acrilica para quadras
poliesportivas.

5. ALAMBRADO E MURETA

A colocagdo do alambrado para a quadra envolvera a movimentacdo de terra e a
execucdo da infraestrutura necessdria, incluindo fundacdo com alvenaria de pedra e
constru¢do da mureta em alvenaria de bloco cerdmico, além de revestimento das paredes.
A instalagdo do alambrado sera acompanhada do fornecimento de rede de protecao, e
todas as estruturas serdo finalizadas com pintura adequada.

6. ARQUIBANCADA

A construgdo da arquibancada envolvera a movimentag@o de terra e a execucdo da
estrutura de fundagdo com alvenaria de pedra e concreto armado. A elevacao da
arquibancada sera feita com alvenaria de bloco ceramico, seguida de revestimento das
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paredes. O piso sera em concreto simples desempolado e serdo construidos bancos de
concreto em alvenaria de tijolos. A obra sera finalizada com pintura para exteriores.
7. AREA EXTERNA

A area externa sera executada e aplicado em locais especificos conforme o projeto
arquitetonico com a instalacdo de meio-fio pintado, pavimentacdo com lastro de brita 1,
a execucao de passeio em piso intertravado e o piso em concreto simples desempolado.
Além disso, serdo implementadas solugdes de acessibilidade com piso tatil e rampas, € o
paisagismo incluird o plantio de gramas e plantas ornamentais.

8. VESTIARIOS

A execucdo do vestidrio comecgara com a locacdo da obra, seguida pela
movimentagdo de terra com escavagdo e aterro. Sua infraestrutura de fundagdo sera
composta por alvenaria de pedra, concreto magro e concreto armado, com
impermeabilizacdo nas vigas baldrames. A estrutura da edificacdo, conforme o projeto
estrutural, contara com concreto armado para a elevagdo e sera concluida com alvenaria
de bloco ceramico, cobogos, cintas e vergas.

A cobertura sera executada com laje treligada, recebendo chapisco e reboco no teto.
A estrutura da cobertura serd composta por trama de madeira com tercas, projetada para
telhados de até duas aguas, e o telhamento sera realizado com telhas onduladas de
fibrocimento. Além disso, serdo instalados rufos e calhas em chapa de ago galvanizado,
garantindo a adequada drenagem da agua.

O revestimento das paredes sera realizado em trés etapas: primeiro, serd aplicado o
chapisco, para melhorar a aderéncia; em seguida, sera feito o reboco, uma camada de
argamassa para nivelar e suavizar as superficies; e, por fim, serd instalado o revestimento
ceramico, com azulejos ou ceramicas, garantindo acabamento estético, durabilidade e
facilidade de limpeza.

O piso interno serd preparado inicialmente com a aplicagdo de contrapiso,
garantindo uma base firme e nivelada. Apos o nivelamento, serd feita a regularizagdo da
superficie para garantir que o piso fique uniforme. Em seguida, sera instalado o
revestimento ceramico, de acordo com as especificacdes do projeto arquitetonico,
incluindo as soleiras nas portas.

As esquadrias serdo instaladas nos locais previamente definidos no projeto
arquitetonico, garantindo que portas, janelas e outros elementos de vedacao estejam
posicionados de acordo com o planejamento e as dimensodes estabelecidas, assegurando
funcionalidade e estética no ambiente.

As instalacdes hidraulicas, sanitarias, elétricas e de drenagem, incluindo as caixas
de passagem, serdo executadas conforme os projetos técnicos especificos para cada
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sistema. Essas instalacdes seguirdo rigorosamente as normas e especificacoes
estabelecidas para garantir o funcionamento eficiente e seguro dos sistemas de
abastecimento de d4gua, esgoto, eletricidade e drenagem pluvial na edificagdo,
assegurando a adequacao e durabilidade dos servigos.

Os servicos de pintura serdo iniciados apenas apds a cura total do reboco, o que
ocorrerd entre 30 e 45 dias ap0s a execucao. Além disso, devera ser observado o intervalo
de aplicacdo entre as etapas ou demaos, conforme as orientacdes do fabricante das tintas
utilizadas.

11.DIVERSOS

Os equipamentos esportivos incluirdo traves para futebol e estrutura metélica para
basquete, garantindo a infraestrutura necessaria para a pratica das modalidades. O
mobilidrio urbano serd composto por bancos de concreto, bicicletarios e lixeiros,
proporcionando conforto, funcionalidade e organizacao no espaco publico, atendendo as
necessidades de usuarios e mantendo o ambiente limpo e acessivel

12.MURO DE FECHAMENTO

O muro de fechamento da quadra poliesportiva serd construido com alvenaria de
vedacdo, utilizando blocos para garantir a segurancga e privacidade do espaco. Apds a
constru¢do, o muro receberd uma pintura para protecdo contra intempéries € para
proporcionar um acabamento estético, conforme as especifica¢des do projeto.

13.ESTACIONAMENTO

No estacionamento, a pavimentagao sera realizada com brita tipo 1, que serve como
base para garantir uma fundacgdo estavel e resistente. Em seguida, serd aplicado o piso
intertravado, conforme as especificagdes determinadas no projeto arquitetonico,
proporcionando uma superficie durdvel e funcional, além de melhorar a drenagem da
area.

14.SERVICOS FINAIS

Os servigos finais da obra incluirdo a limpeza geral do canteiro de obras, removendo
residuos e preparando o local para uso. Além disso, sera preparado o marco inaugural,
com a realizacdo de cerimoénia, ¢ a instalacdo da placa de inauguragdo, conforme as
normas e exigéncias do projeto.

15.ENTREGA DA OBRA
ApoOs a conclusao da obra, sera feita a desmobilizacdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construcdo e
funcionamento, o que deverd ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apds a entrega
provisoria.
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Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias ¢ em toda a obra, e qualquer pega que seja encontrada
deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Didrio de Obra a Comissao de Recebimento.

As caugdes e retengdes somente serdo liberadas apés a comprovagdo de pagamento
de débitos referentes as instalagdes provisorias de agua e luz, taxas e encargos decorrentes
da execu¢ao da obra, assim como apos a entrega do “as built” de todos os projetos que
sofrerem alteragdo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

Documento assinado digitalmente

“b JOSE GARCEZ DE OLIVEIRA JUNIOR
g Data: 27/02/2025 19:10:52-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Garcez de Oliveira Junior
Engenheiro Civil - CREA n° 270445752-2
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