



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

: 13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				37.359,60	3,14
01.001	EQUIPE DIRIGENTE				37.359,60	3,14
01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	148,29	17.794,80	1,48
01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	81,52	19.564,80	1,66
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				40.500,41	3,43
02.001	PLACA DE OBRA				2.007,63	0,17
02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50	446,14	2.007,63	0,17
02.002	CANTEIRO DE OBRAS				31.631,87	2,68
02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	687,10	687,10	0,06
02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.057,92	2.057,92	0,17
02.002.003	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	988,32	7.906,56	0,67
02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.788,76	2,41	6.720,91	0,57
02.002.005	Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67	213,88	14.259,38	1,21
02.003	LOCAÇÃO				6.860,91	0,58
02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	7,96	5.991,01	0,51
02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25	0,78	869,90	0,07
03	GALPÃO PRÉ MOLDADO				434.069,11	36,81
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				254,94	0,02
03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,77	153,24	0,01
03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	1,24	22,32	0,00
03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	1,47	79,38	0,01
03.002	ESTRUTURAS				300.702,26	25,50
03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64	399,53	300.702,26	25,50
03.003	COBERTURA				133.111,91	11,29
03.003.001	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP 40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02 10/2022	m2	752,64	176,86	133.111,91	11,29
04	QUADRA POLIESPORTIVA				107.895,95	9,14
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				12.087,98	1,02
04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	17,22	2.169,38	0,18
04.001.002	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem fornecimento de material	m3	125,98	25,15	3.168,40	0,27



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

: 13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.591,97	1,47	6.750,20	0,57
04.002	PISO QUADRA				92.496,15	7,84
04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93	7,45	3.754,28	0,32
04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	503,93	23,77	11.978,42	1,02
04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93	47,58	23.976,99	2,03
04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93	52,26	26.335,38	2,23
04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	44,94	22.646,61	1,92
04.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37	68,71	3.804,47	0,32
04.003	PINTURA DE DEMARCAÇÃO				3.311,82	0,28
04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	282,82	11,71	3.311,82	0,28
05	ALAMBRADO E MURETA				160.646,54	13,64
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				987,94	0,09
05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	64,92	747,88	0,06
05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82	12,96	179,11	0,02
05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,46	1,47	60,95	0,01
05.002	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				7.397,68	0,63
05.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,52	642,16	7.397,68	0,63
05.003	ALVENARIA				3.698,10	0,31
05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52	65,43	3.698,10	0,31
05.004	REVESTIMENTO DE PAREDES				6.760,36	0,58
05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	127,17	6,07	771,92	0,07
05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17	47,09	5.988,44	0,51
05.005	ALAMBRADO				131.571,61	11,16
05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97	690,65	1.360,58	0,12
05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	337,92	374,05	126.398,98	10,72
05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96	962,64	3.812,05	0,32
05.006	PINTURA				6.672,61	0,57
05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17	52,47	6.672,61	0,57



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

: 13.104.740/0001-10

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
05.007	DIVERSOS				3.558,24	0,30
05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00	24,71	3.558,24	0,30
06	ARQUIBANCADA				27.863,83	2,35
06.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				4.440,50	0,37
06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade a té 1,50m	m3	6,12	64,92	397,31	0,03
06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,34	12,96	95,13	0,01
06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22,02	1,47	32,37	0,00
06.001.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	17,23	214,71	3.699,45	0,31
06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,23	12,55	216,24	0,02
06.002	ESTRUTURAS				5.623,15	0,47
06.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	6,12	642,16	3.930,02	0,33
06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,56	3.023,44	1.693,13	0,14
06.003	ALVENARIA				4.139,61	0,35
06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2 :8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	64,51	64,17	4.139,61	0,35
06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES				3.766,92	0,32
06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	70,86	6,07	430,12	0,04
06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	70,86	47,09	3.336,80	0,28
06.005	PAVIMENTAÇÃO				2.192,10	0,19
06.005.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	35,04	62,56	2.192,10	0,19
06.006	PINTURA				3.934,15	0,33
06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta a pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86	55,52	3.934,15	0,33
06.007	DIVERSOS				3.767,40	0,32
06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	251,16	3.767,40	0,32
07	ÁREA EXTERNA				95.397,32	8,12
07.001	MEIO-FIO				17.907,28	1,52
07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	330,82	49,03	16.220,10	1,38
07.001.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	330,82	5,10	1.687,18	0,14
07.002	PAVIMENTAÇÃO				51.786,35	4,40



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

: 13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
07.002.001	Lona plástica preta	m2	479,83	7,45	3.574,73	0,30
07.002.002	Colchão de areia	m3	23,99	160,03	3.839,12	0,33
07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	23,99	12,55	301,07	0,03
07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88	247,49	1.455,24	0,12
07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural d e 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m2	117,51	103,97	12.217,51	1,04
07.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em q uadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	442,42	68,71	30.398,68	2,58
07.003	ACESSIBILIDADE				10.347,47	0,88
07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,50	1.300,89	1.951,34	0,17
07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visua is, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunta do, exclusive regularização de base	m2	37,41	192,97	7.219,01	0,61
07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simpl es Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	509,78	1.019,56	0,09
07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fund o preparador. af_05/2021	m2	6,24	25,25	157,56	0,01
07.004	PAISAGISMO				15.356,22	1,32
07.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	360,10	27,75	9.992,78	0,85
07.004.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	108,52	217,04	0,02
07.004.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimen to e plantio	un	4,00	90,31	361,24	0,03
07.004.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	108,72	652,32	0,06
07.004.005	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	6,00	90,31	541,86	0,05
07.004.006	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	108,49	216,98	0,02
07.004.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e pla ntio	un	15,00	84,53	1.267,95	0,11
07.004.008	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	73,00	28,85	2.106,05	0,18
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				74.204,84	6,27
08.001	PADRÃO DE ENTRADA				11.677,42	0,98
08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	604,33	604,33	0,05
08.001.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) , curva C, 10KA	un	1,00	168,94	168,94	0,01
08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6 ,0m, completo	un	1,00	610,56	610,56	0,05
08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00	20,59	61,77	0,01
08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	22,50	67,50	0,01
08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	157,40	472,20	0,04
08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	50,00	15,32	766,00	0,06
08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C	m	230,00	28,45	6.543,50	0,55
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")					



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

: 13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
08.001.009		m	80,00	27,13	2.170,40	0,18
08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00	7,86	212,22	0,02
08.002	QUADRO DE COMANDO - QDFL				2.154,72	0,17
08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	513,61	513,61	0,04
08.002.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	168,94	168,94	0,01
08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	22,50	22,50	0,00
08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	157,40	157,40	0,01
08.002.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	62,05	248,20	0,02
08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	132,94	132,94	0,01
08.002.007	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	388,40	776,80	0,07
08.002.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	22,36	89,44	0,01
08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 08/2020	un	1,00	44,89	44,89	0,00
08.003	ILUMINAÇÃO QUADRA				60.372,70	5,12
08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00	24,03	5.046,30	0,43
08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00	5,95	416,50	0,04
08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	750,00	20,96	15.720,00	1,33
08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	2.746,01	10.984,04	0,93
08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 p étalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	263,35	1.053,40	0,09
08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	3,00	447,87	1.343,61	0,11
08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	52,15	156,45	0,01
08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00	643,89	5.151,12	0,44
08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	157,40	1.259,20	0,11
08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	2.156,17	17.249,36	1,46
08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	166,06	1.992,72	0,17
09	DRENAGEM PLUVIAL				21.369,26	1,81
09.001	TUBULAÇÃO PVC				7.749,25	0,66
09.001.001	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100 mm	m	96,31	55,96	5.389,51	0,46
09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	m	53,40	33,26	1.776,08	0,15
09.001.003		m	53,40	10,93	583,66	0,05



Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA

Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

Cod. Empreendimento: 00401

Cod. Obra: 01

BDI: 23,54%

Ref : Dezembro/2024- Moeda : R\$

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Praça Fausto Cardoso, 12, Centro, Itabaiana-SE CNPJ

: 13.104.740/0001-10

SE-235, Terra Dura Itabaiana-SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
09.002	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em par ede. af 09/2023 ps CAIXAS DE PASSAGEM				2.373,42	0,20
09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	7,00	339,06	2.373,42	0,20
09.003	CALHAS				11.246,59	0,95
09.003.001	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20	167,36	11.246,59	0,95
10	DIVERSOS				32.052,59	2,73
10.001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				14.804,81	1,27
10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	5.025,95	5.025,95	0,43
10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	4.114,71	8.229,42	0,70
10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.243,85	1.243,85	0,11
10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	305,59	305,59	0,03
10.002	MOBILIÁRIO URBANO				17.247,78	1,46
10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	251,16	6.027,84	0,51
10.002.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	411,25	1.645,00	0,14
10.002.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	4.787,47	9.574,94	0,81
11	MURO DE FECHAMENTO				96.297,81	8,17
11.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				73.476,94	6,23
11.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, com lunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	229,91	319,59	73.476,94	6,23
11.002	PINTURA				22.820,87	1,94
11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	459,82	4,11	1.889,86	0,16
11.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	459,82	25,02	11.504,70	0,98
11.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	459,82	20,50	9.426,31	0,80
12	ESTACIONAMENTO				42.119,62	3,57
12.001	PAVIMENTAÇÃO				42.119,62	3,57
12.001.001	Lastro de brita 1	m3	28,27	247,49	6.996,54	0,59
12.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af 10/2022	m2	262,74	133,68	35.123,08	2,98
13	SERVIÇOS FINAIS				9.628,37	0,82
13.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				5.491,60	0,47
13.001.001	Limpeza geral	m2	1.867,89	2,94	5.491,60	0,47



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
13.002	DIVERSOS				4.136,77	0,35
13.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	1.525,34	1.525,34	0,13
13.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	2.611,43	2.611,43	0,22
Importa o presente orçamento em :				VALOR UNIT DO ORÇAMENTO =====>>	1.179.405,25	
(um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)				FATOR MULTIPLICADOR =====>>	01	
				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =====>>	1.179.405,25	

José Garcez de Oliveira Júnior
Eng. Civil CREA 2704457522
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana