

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022/MDR/CAIXA				3.935.660,04	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				16.403,15	0,45
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	441,10	5.293,20	0,16
01.01.002	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (VIDROACABADORA)	km	100,00	14,64	1.464,00	0,04
01.01.003	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (ROLO COMPACTADOR)	km	100,00	14,64	1.464,00	0,04
01.01.004	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada - (FRESADORA)	km	100,00	14,64	1.464,00	0,04
01.01.005	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1.343,59	6.717,95	0,17
01.02	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO				3.676.454,88	93,38
01.02.001	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO				311.205,30	7,91
01.02.001.001	RUA RENATO BISPO DE LIMA				311.205,30	7,91
01.02.001.001.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	3.093,50	1,96	6.063,26	0,15
01.02.001.001.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	154,68	1.738,61	268.928,19	6,83
01.02.001.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.136,60	1,89	21.048,17	0,54
01.02.001.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.424,40	0,73	5.419,81	0,14
01.02.001.001.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	80,70	14,20	1.145,94	0,03
01.02.001.001.	Limpeza geral	m2	3.093,50	2,78	8.599,93	0,22
01.02.002	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA				3.365.249,58	85,47
01.02.002.001	RUA RENATO BISPO DE LIMA				159.870,18	4,05
01.02.002.001.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.451,20	9,20	13.351,04	0,34
01.02.002.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	261,22	1,89	493,71	0,01
01.02.002.001.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.451,20	1,96	2.844,35	0,07
01.02.002.001.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,56	1.738,61	126.153,54	3,21
01.02.002.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.224,32	1,89	9.873,96	0,25
01.02.002.001.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.482,80	0,73	2.542,44	0,06
01.02.002.001.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	40,62	14,20	576,80	0,01
01.02.002.001.	Limpeza geral	m2	1.451,20	2,78	4.034,34	0,10
01.02.002.002	RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA				444.076,59	11,27
01.02.002.002.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.030,00	9,20	37.076,00	0,94

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.002.005	RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA				251.482,18	6,38
01.02.002.005.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.280,00	9,20	20.976,00	0,53
01.02.002.005.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	410,40	1,89	775,66	0,02
01.02.002.005.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.280,00	1,96	4.468,80	0,11
01.02.002.005.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	114,00	1.738,61	198.201,54	5,04
01.02.002.005.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8.208,00	1,89	15.513,12	0,39
01.02.002.005.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.472,00	0,73	3.994,56	0,10
01.02.002.005.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	85,50	14,20	1.214,10	0,03
01.02.002.005.	Limpeza geral	m2	2.280,00	2,78	6.338,40	0,16
01.02.002.006	RUA 28 DE AGOSTO				450.455,83	11,45
01.02.002.006.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.088,00	9,20	37.609,60	0,96
01.02.002.006.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	735,84	1,89	1.390,74	0,04
01.02.002.006.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.088,00	1,96	8.012,48	0,20
01.02.002.006.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	204,40	1.738,61	355.371,88	9,03
01.02.002.006.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.716,80	1,89	27.814,75	0,71
01.02.002.006.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.811,20	0,73	7.162,18	0,18
01.02.002.006.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	121,80	14,20	1.729,56	0,04
01.02.002.006.	Limpeza geral	m2	4.088,00	2,78	11.364,64	0,29
01.02.002.007	RUA JUCA MONTEIRO				447.382,36	11,37
01.02.002.007.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	4.060,00	9,20	37.352,00	0,95
01.02.002.007.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	730,80	1,89	1.381,21	0,04
01.02.002.007.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	4.060,00	1,96	7.957,60	0,20
01.02.002.007.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	203,00	1.738,61	352.937,83	8,97
01.02.002.007.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.616,00	1,89	27.624,24	0,70
01.02.002.007.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.744,00	0,73	7.113,12	0,18
01.02.002.007.		m2	121,80	14,20	1.729,56	0,04

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.002.007.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)					
	Limpeza geral	m2	4.060,00	2,78	11.286,80	0,29
01.02.002.008	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA				101.696,86	2,59
01.02.002.008.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	864,00	9,20	7.948,80	0,20
01.02.002.008.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	155,52	1,89	293,93	0,01
01.02.002.008.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	864,00	1,96	1.693,44	0,04
01.02.002.008.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	43,20	1.738,61	75.107,95	1,91
01.02.002.008.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.110,40	1,89	5.878,66	0,15
01.02.002.008.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.073,60	0,73	1.513,73	0,04
01.02.002.008.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	43,20	14,20	613,44	0,02
01.02.002.008.	Limpeza geral	m2	3.110,40	2,78	8.646,91	0,22
01.02.002.009	RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO				289.806,81	7,36
01.02.002.009.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.630,00	9,20	24.196,00	0,61
01.02.002.009.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	473,40	1,89	894,73	0,02
01.02.002.009.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.630,00	1,96	5.154,80	0,13
01.02.002.009.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	131,50	1.738,61	228.627,22	5,81
01.02.002.009.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.468,00	1,89	17.894,52	0,45
01.02.002.009.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.312,00	0,73	4.607,76	0,12
01.02.002.009.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	78,90	14,20	1.120,38	0,03
01.02.002.009.	Limpeza geral	m2	2.630,00	2,78	7.311,40	0,19
01.02.002.010	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS				154.534,93	3,92
01.02.002.010.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	1.399,80	9,20	12.878,16	0,33
01.02.002.010.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	251,96	1,89	476,20	0,01
01.02.002.010.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.399,80	1,96	2.743,61	0,07
01.02.002.010.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,99	1.738,61	121.685,31	3,09
01.02.002.010.		txkm	5.039,28	1,89	9.524,24	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE Nº
928767/2022/MDR/CAIXA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020					
01.02.002.010.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.359,52	0,73	2.452,45	0,06
01.02.002.010.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	62,22	14,20	883,52	0,02
01.02.002.010.	Limpeza geral	m2	1.399,80	2,78	3.891,44	0,10
01.02.002.011	RUA MARIA TAVARES DA COSTA				318.456,91	8,08
01.02.002.011.	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - exclusive transporte. af_11/2019	m2	2.890,00	9,20	26.588,00	0,68
01.02.002.011.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	520,20	1,89	983,18	0,02
01.02.002.011.	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2.890,00	1,96	5.664,40	0,14
01.02.002.011.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	144,50	1.738,61	251.229,15	6,38
01.02.002.011.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.404,00	1,89	19.663,56	0,50
01.02.002.011.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.936,00	0,73	5.063,28	0,13
01.02.002.011.	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,70	14,20	1.231,14	0,03
01.02.002.011.	Limpeza geral	m2	2.890,00	2,78	8.034,20	0,20
01.03	SERVIÇOS DIVERSOS				73.375,61	1,86
01.03.001	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,80	26,45	41.838,61	1,06
01.03.002	Ensaio - Marshall	un	110,00	286,70	31.537,00	0,80
01.04	EQUIPE DIRIGENTE				169.426,40	4,31
01.04.001	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,00	68,36	60.156,80	1,53
01.04.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	880,00	124,17	109.269,60	2,78
Importa o presente orçamento em : (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quatro centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>			3.935.660,04	