
GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE
SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E DOS SERVIQOS PÜBLICOS

ESPECIFICAQÄO TECNICA PARA OBRA DE RECAPEAMENTO 
ASFÄLTICO DE RUAS NO MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE 

REPASSE N° 928767/2022/MDR/CAIXA

A presente especificagäo estabelece as condigöes tecnicas bäsicas que 

devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execugäo da obra 

de Recapeamento Asfältico de Ruas no Municipio, objeto do Contrato de 

Repasse n° 928767/2022/MDR/CAIXA, Itabaiana/Sergipe.

A execugäo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com 

os projetos, memoriais, detalhes e prescrigöes contidas nas presentes 

Especificagöes, Normas Tecnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existencia de servigos näo especificados, a EMPREITEIRA somente 

poderä executä-los apös parecer favorävel da FISCALIZAQÄO.

• RELACIONAMENTO CONTRATANTE -  EMPREITEIRA

A obra serä fiscalizada por pessoal pertencente ä CONTRATANTE, ou por 

pessoa fisica ou jurfdica por ela designada, doravante indicada pelo nome de 

FISCALIZAQÄO.

Näo se poderä alegar, em hipötese alguma, como justificativa ou defesa, 

por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensäo, 

düvidas ou esquecimento das cläusulas e condigöes destas Especificagöes e 

do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, 

Especificagöes e Metodos da ABNT - ASSOCIAQÄO BRASILEIRA DE 

NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da 

FISCALIZAQÄO, dentro destas Especificagöes e do Contrato.

Ficam reservados ä FISCALIZAQÄO o direito e a autoridade para resolv 

todo e qualquer caso singulär, duvidoso, omisso, näo previsto no Contjrc 

nestas Especificagöes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer form a,
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se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em 

questäo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar ä disposigäo da FISCALIZAQÄO, 

permanentemente, os meios necessärios e aptos a permitir a medigäo dos 

servigos executados bem como a inspegäo das instalagöes da obra, dos 

materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegöes de 

medigöes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro 

de trabalho.

A existencia e a atuagäo da FISCALIZAQÄO em nada diminuem a 

responsabilidade ünica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que 

concerne äs obras e suas implicagöes pröximas ou remotas, sempre de 

conformidade com o Contrato, o Cödigo Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes.

A FISCALIZAQÄO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de 

pleno direito, que sejam adotadas providencias suplementares necessärias ä 

seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugäo geral da obra deve ficar a cargo de pelo 

menos um ENGENHEIRO, registrada no CREA. Esse Engenheiro deve ser 

auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente 

habilitado. Antes do inicio dos servigos a EMPREITEIRA deve apresentar 

oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro tecnico responsävel pela obra. 

Quaisquer modificagöes devem ser comunicadas previamente ä 

FISCALIZAQÄO para conhecimento e aprovagäo.

Todas as Ordens dadas pela FISCALIZAQÄO ao(s) Engenheiro(s) 

condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente ä 

EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposigäo 

tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissöes de 

responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo 

qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
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O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no 

seu ämbito respectivo, devem estar sempre em condigöes de atender ä 

FISCALIZAQÄO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagöes sobre 

o andamento dos servigos, a sua programagäo, as peculiaridades das 

diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAQÄO reputar necessärio ou 

ütil e que se refira diretamente ä obra e suas implicagöes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser 

constituido de elementos competentes, häbeis e disciplinados, qualquer que 

seja a sua fungäo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA e obrigada a afastar 

imediatamente do servigo e do local de trabalho todo e qualquer elemento 

julgado pela FISCALIZAQÄO com conduta inconveniente e que possa 

prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execugäo dos servigos e a 

ordern geral do canteiro.

A FISCALIZAQÄO tem plena autoridade para suspender, por meios 

amigäveis ou näo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que 

julgar conveniente por motivos tecnicos, de seguranga, disciplinares ou 

outros. Em todos os casos, os servigos so podem ser reiniciados por outra 

ordern da FISCALIZAQÄO.

A EMPREITEIRA näo pode executar qualquer servigo que näo seja 

autorizado pela FISCALIZAQÄO, salvo os eventuais de emergencia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para 

registro diärio de todas as ocorrencias relacionadas com a obra. Tal livro deve 

ter folhas numeradas, em duas vias, e destacäveis, e devem ser rubricadas

pela FISCALIZAQÄO.

A citagäo especifica de uma norma, especificagäo, etc. em algum item, näo 

elimina o cumprimento de outras aplicäveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA 

todos os defeitos e avarias verificados nos servigos acabados, qualquer qlue
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seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na 

remogäo integral dos servigos executados.

• RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira e integral para a obra contratada nos 

termos do Cödigo Civil Brasileiro.

A presenga da fiscalizagäo näo implica na diminuigäo da referida 

responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituigäo de quaisquer 

danos e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construgäo, 

inclusive aos de viagäo e urbanizagäo.

A Empreiteira tomarä as precaugöes e cuidados necessärios, no sentido de 

garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagöes, equipamentos, 

mobiliärios, canalizagöes e redes que possam ser atingidas, pavimentagäo 

das äreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, ä seguranga 

dos operärios e transeuntes, durante a execugäo de todas as etapas da obra, 

pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, 

seräo de inteira e ünica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas 

efetuadas na reconstituigäo de qualquer servigo, correräo por sua conta.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a 

integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, 

especificagöes, etc.), serä executado obrigatoriamente sob a 

responsabilidade do empreiteira, inclusive projetos de coberturas, estrutural, 

etc., detalhes construtivos e outros que näo estiverem incluidos nos planos da 

CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Caberä a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugöes 

que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer 

irregularidade, incorregäo ou discrepäncia encontrada, que desaconselhe ou 

impega a sua execugäo. A näo observäncia destes dispositivos transferira ä
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Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade 

dos elementos defeituosos. Caberä, igualmente, ä Empreiteira a elaboragäo 

dos detalhes construtivos necessärios aos trabalhos e que näo estejam 

inclufdos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da 

Fiscalizagäo, mantendo inclusive no escritörio (local da obra), em lugar 

adequado, em perfeita ordern e em bom estado de conservagäo uma cöpia 

completa de todos os projetos, detalhes, especificagöes, memorial, caderno 

de obras, ordern de servigo e livro de ocorrencia.

Deverä a Empreiteira efetuar a limpeza periödica da obra com a remogäo 

dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de 

servigo.

No caso de näo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de 

acordo com os desenhos, detalhes, especificagöes e instrugöes fornecidas, 

ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, poderä 

esta CONTRATANTE, alem das sangöes previstas neste instrumento ou na 

legislagäo que rege a materia, determinar a paralisagäo total ou parcial dos 

trabalhos defeituosos, bem como a demoligäo e reconstrugäo dos mesmos, 

que serä realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deveräo ser removidos do canteiro de obras, pela 

Empreiteira, os materiais resultantes dessas demoligöes e aqueles que näo 

atenderem aos padröes de aceitagäo estabelecidos.

A EMPREITEIRA e responsävel, ate o final das obras, pela adequada 

manutengäo e boa apresentagäo dos canteiros de trabalho e de todas as suas 

instalagöes, inclusive cuidados higienicos com os compartimentos sanitärios 

do pessoal e conservagäo dos pätios internos. Ficando ao seu encargb, 

tambem, a limpeza das instalagöes, möveis e utensilios das dependencias ca 

FISCALIZAQÄO, bem como a reposigäo do material de consumo necessäri
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(carga do extintor de incendio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, 

etc.).

A EMPREITEIRA deverä fotografar o local da obra antes, durante e apös a 

execugäo da mesma, entregando a fiscalizagäo, todas as fotografias tiradas 

ou o CD constando as mesmas.

• DOS ELEMENTOS DE PROTEQÄO, SINALIZAQÄO

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questäo 

seja aplicada os elementos de protegäo, sinalizagäo.

01. ELEMENTOS DE PROTEQÄO

01.1 Materials, ferramentas e equipamentos

a) Seräo obedecidas todas as recomendagöes, com relagäo ä seguranga 

do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela 

Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministerio do Trabalho, publicada no DOU de 

06.07.78 (suplemento).

b) Haverä particular atengäo para o cumprimento das exigencias de 

proteger as partes möveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas 

manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e 

superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a 

ligagäo de mais de uma ferramenta eletrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras se 

dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acoixlo 

com o seu plano de execugäo de construgäo, observadas as especificagqes 

estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.
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d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as 

instalagöes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus 

trabalhos, so poderäo ser retirados com autorizagäo formal da 

FISCALIZAQÄO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deveräo ser novos, 

comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as 

especificagöes.

f) Se julgar necessärio, a SECRETARIA DE OBRAS poderä solicitar ä 

CONTRATADA a apresentagäo de informagöes, por escrito, dos locais de 

origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os 

ensaios e as verificagöes

Seräo providenciados pela CONTRATADA, sem onus para a 

SECRETARIA DE OBRAS.

g) A CONTRATADA deverä submeter ä aprovagäo da FISCALIZAQÄO 

amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de 

material serä confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada 

pela FISCALIZAQÄO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAQÄO e pela CONTRATADA, as 

amostras seräo conservadas no canteiro de obras ate o final dos trabalhos de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagäo de sua perfeita 

correspondencia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais 

que näo atenderem äs especificagöes näo poderäo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protegäo individual

Seräo de uso obrigatörio os seguintes equipamentos, obedecido al 

disposto na Norma
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Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para protegäo da cabega

• Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesöes 

decorrentes de queda ou projegäo de objetos, impactos contra estruturas de 

outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos 

de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos eletricos serä 

exigido o uso de capacete especial.

• Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesäo por 

projegäo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagöes 

nocivas.

• Öculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam 

causar ferimentos nos olhos.

• Öculos de seguranga contra radiagöes: para trabalhos que possam 

causar irritagäo nos olhos e outras lesöes decorrentes da agäo de radiagöes.

• Öculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam 

causar irritagöes nos olhos e outras lesöes decorrentes da agäo de liquidos 

agressivos.

01.4 Equipamentos para Protegäo Auditiva

• Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o 

nfvel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protegäo das Maos e Bragos.

• Luvas e mangas de protegäo: para trabalhos em que haja possibilidade 

do contato com substäncias corrosivas ou töxicas, materiais abrasivos og 

cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quai
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radiagöes perigosas. Conforme o caso, as luvas seräo de couro, de lona 

plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protegäo dos Pes e Pernas

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais 

molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenga de substäncias 

töxicas.

• Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de 

lesäo do pe.

01.7 Equipamentos para protegäo contra quedas com diferenga de 

nfvel.

• Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protegäo respiratöria

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgäo de 

poeira.

• Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasäo, 

atraves de jato de areia.

• Respiradores e mäscaras de filtro  qufmico: para trabalhos que
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01.9 Equipamentos para protegäo do tronco

• Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para 

dobragem e armagäo de ferros.

02. SINALIZAQÄO

02.1 A CONTRATADA deverä prever para os acessos de servigos boas 

condigöes de träfego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem 

utilizada, largura de faixa, preferencialmente näo inferior a 3,50 m e seguranga 

satisfatöria com sinalizagäo adequada e de fäcil interpretagäo pelos usuärios 

do canteiro.

02.2 Tambem deveräo ser previsto um sistema de iluminagäo noturna que 

permita a vigiläncia do tapume e do canteiro, mesmo quando näo houver 

trabalhos programados.

02.3 A vigiläncia do canteiro serä intensiva e permanente em turnos de oito 

horas para cada vigilante.

• LICENQAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIQÖES

As licengas e multas cobradas pelos örgäos püblicos, associagöes, 

conselhos e entidades afins, impostos e selagens, servigos auxiliäres, 

ligagöes provisörias e definitivas de todas as instalagöes, seräo por conta do 

empreiteiro, como tambem com referencia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

• REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tarn 

habil, pela empreiteira, apresentando cöpias das matriculas em amb 

örgäos, ä fiscalizagäo.
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• DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUQÄO DAS ETAPAS DE SERVIQOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS 

SERÄO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA 

ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES 

NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

RECAPEAMENTO ASFÄLTICO DE RUAS NO MUNICIPIO, OBJETO DO 

CONTRATO DE REPASSE N9 928767/2022/MDR/CAIXA

1. SERVIQOS PRELIMINARES

1.1. Placa de Obra

A EMPREITEIRA deverä fornecer e colocar, em local determinado pela 

FISCALIZAQÄO, placas de identificagäo da obra em chapa ago galvanizado, 

de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou pröximos a eles so podem ser colocadas placas 

da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, 

apös previo consentimento da FISCALIZAQÄO, principalmente no que se 

refere ä sua localizagäo.

1.2. Transportes de mäqulnas e equipamentos por caminhäo 

munck

A EMPREITEIRA deverä fazer a mobilizagäo e desmobilizagäo de 

mäquinas e equipamentos necessärios com caminhäo munck que seräo 

utilizados durante a execugäo da obra.

1.3. Locagäo de Container

A EMPREITEIRA deverä locar o Container para armazenamento pe 

materiais que seräo utilizados durante a execugäo da obra. \  \ ft
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2. PAVIMENTAQÄO

2.1. Pintura de Ligagäo

A EMPREITEIRA farä a pintura de ligagäo com emulsäo asfältica, de acordo 

com os locais indicados na planilha orgamentäria e projetos.

2.2. Fresagem de pavimento asfältico (profundidade ate 5,0 cm) -  

exclusive transporte. af_11/2019

A EMPREITEIRA farä a fresagem de todas as vias inclusas no contrato, 

com espessura de ate 5,0 cm. E transportar o material da fresagem conforme 

planilha orgamentäria.

2.3. Concreto asfältico

A construtora deverä aplicar o concreto asfältico, com espessura de 5,0cm, 

em locais indicados na planilha orgamentäria e projetos.

2.4. Transporte com caminhäo basculante

A EMPREITEIRA deverä fazer o transporte com caminhäo basculante 10 

m3 de massa asfältica para pavimentagäo urbana.

2.5. Pintura faixa-tinta acrilica

Serä executada a demarcagäo de pavimentos com pintura de tinta acrilica, 

aplicando em sinalizagäo horizontal do eixo e laterais da via.

2.6. Limpeza geral

Concluida a pavimentagäo acima especificada, a EMPREEITEIRA, 

procederä ä limpeza de toda a obra, por meio de varrigäo e remogäo dos 

entulhos e detritos nas proximidades da mesma.

3. DIVERSOS

3.1. Pintura de piso para execugäo de faixa de pedestre

Serä executada a pintura de setas com tinta acrilica, nos estacionament(|s, 

faixas de pedestres. I |

3.2. Confecgäo, montagem e instalagäo de placa de sinalizagäb

P r - ' II“
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GOVERNO MUNICIPAL OE ITABAIANA GRANDE
SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E DOS SERVIQOS PÜBLICOS

Sera aplicada a Confecgäo, montagem e instalagäo de placa de sinalizagäo

em chapa de ago galvanizado n- 18 (60x50 cm).

3.3. Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente

Deverä ser aplicado o Ensaio Marshall para o controle tecnolögico da 

massa e apresentado o relatörio das atividades desenvolvidas.

4. ADMINISTRAQÄO LOCAL

4.1. Engenheiro civil de obra Junior, com xencargos

complementares

Deverä ser executada conforme a composigäo do ORSE.

4.2. Mestre de obras com encargos complementares

Deverä ser executada conforme a composigäo do ORSE.

4.3. Tecnico de laboratörio e campo de construgäo com encargos 

complementares

Deverä ser executada conforme a composigäo do ORSE.

4.4. Apontador ou apropriador com encargos complementares

Deverä ser executada conforme a composigäo do ORSE.

CONSIDERAQÖES FINAIS

v  Apös a conclusäo da obra, serä feita a desmobilizagäo, com 
retirada dos equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda 
remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

v  A firma Empreiteira so poderä entregar a obra depois que a 
Comissäo de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado 
de construgäo e funcionamento, o que deverä ocorrer no prazo mäximo de 90 
dias, apös a entrega provisöria.

s  Serä feita uma verificagäo na peculiaridade do asfalto em toda a 
obra, e qualquer anormalidade que seja detectada serä retificada pelo 
Empreiteira.

s  Tambem deverä ser entregue o Livro Diärio de Obra ä Comissä 
de Recebimento.

V As caugöes e retengöes somente seräo liberadas apös 
comprovagäo de pagamento de debitos referentes äs instalagöes provisöria 
de ägua e luz, taxas e encargos decorrentes da execugäo da obra, assi 
como apös a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem 
alteragäo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.aov.br

mailto:obras@itabaiana.se.aov.br

