GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIQOS PUBLICOS

ESPECIFICAQAO TECNICA PARA OBRA DE RECAPEAMENTO

ASFALTICO DE RUAS NO MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE
REPASSE N° 928767/2022/MDR/CAIXA

A presente especificagdo estabelece as condigbes tecnicas basicas que
devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execugdo da obra
de Recapeamento Asfaltico de Ruas no Municipio, objeto do Contrato de
Repasse n° 928767/2022/MDR/CAIXA, Itabaiana/Sergipe.

A execugao de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com
os projetos, memoriais, detalhes e prescrigbes contidas nas presentes

Especificagbes, Normas Tecnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existencia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente

poderd executi-los apds parecer favorédvel da FISCALIZAQAO.

* RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente @ CONTRATANTE, ou por
pessoa fisica ou jurfdica por ela designada, doravante indicada pelo nome de

FISCALIZAQAO.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreenséo,
duvidas ou esquecimento das cldusulas e condigdes destas Especificagbes e
do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas,
Especificagbes e Metodos da ABNT - ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da
FISCALIZAQAO, dentro destas Especificagées e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZAQAO o direito e a autoridade para resolv
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contjrc

nestas Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer form g
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se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em
questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposigdo da FISCALIZAQAO,
permanentemente, 0s meios necessarios e aptos a permitir a medigdo dos
servigos executados bem como a inspegdo das instalagbes da obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de
medigbes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro

de trabalho.

A existencia e a atuagéo da FISCALIZAQAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que
concerne as obras e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes.

A FISCALIZAQAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas providencias suplementares necessarias &

seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugado geral da obra deve ficar a cargo de pelo
menos um ENGENHEIRO, registrada no CREA. Esse Engenheiro deve ser
auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente
habilitado. Antes do inicio dos servigos a EMPREITEIRA deve apresentar
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro tecnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificagbes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZAQAO para conhecimento e aprovagéo.

Todas as Ordens dadas pela FISCALIZAQAO ao(s) Engenheiro(s)
condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente &
EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposigao
tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissdées de
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo

qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
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O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no
seu ambito respectivo, devem estar sempre em condigbées de atender &
FISCALIZAQAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre
o andamento dos servigos, a sua programagdo, as peculiaridades das
diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAQAO reputar necessério ou

util e que se refira diretamente & obra e suas implicagoes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser
constituido de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que
seja a sua fungao, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA e obrigada a afastar
imediatamente do servigo e do local de trabalho todo e qualquer elemento
julgado pela FISCALIZAQAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execugdo dos servigos e a

ordern geral do canteiro.

A FISCALIZAQAO tem plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos tecnicos, de seguranga, disciplinares ou
outros. Em todos os casos, 0s servigos so podem ser reiniciados por outra

ordern da FISCALIZAQAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servigo que ndo seja

autorizado pela FISCALIZAQAO, salvo os eventuais de emergencia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para
registro didrio de todas as ocorrencias relacionadas com a obra. Tal livro deve
ter folnas numeradas, em duas vias, e destacadveis, e devem ser rubricadas

pela FISCALIZAQAO.

A citagédo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo

elimina o cumprimento de outras aplicdveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA

todos os defeitos e avarias verificados nos servigos acabados, qualquer glue

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.aov.br

Habaiana

9Costa
SE: 2i 190MEB1
or de Niiclso


mailto:obras@itabaiana.se.aov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE UABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIQOS PUBLICOS

seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na

remogéao integral dos servigos executados.

* RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira e integral para a obra contratada nos

termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

A presenga da fiscalizagdo n&o implica na diminuigdo da referida

responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituigdo de quaisquer
danos e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construgéo,

inclusive aos de viagdo e urbanizagéao.

A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados necesséarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagbes, equipamentos,
mobilidrios, canalizagdées e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, & seguranga
dos operérios e transeuntes, durante a execugdo de todas as etapas da obra,
pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servigos ali existentes,
serao de inteira e lUnica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas

efetuadas na reconstituigdo de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a
integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial,
especificagbes, etc.), serd executado obrigatoriamente sob a
responsabilidade do empreiteira, inclusive projetos de coberturas, estrutural,
etc., detalhes construtivos e outros que nao estiverem incluidos nos planos da

CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes
que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorregdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou

impega a sua execugao. A ndo observancia destes dispositivos transferira &
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Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade
dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, & Empreiteira a elaboragao
dos detalhes construtivos necesséarios aos trabalhos e que n&o estejam

inclufdos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da
Fiscalizagédo, mantendo inclusive no escritdrio (local da obra), em lugar
adequado, em perfeita ordern e em bom estado de conservagdo uma cdépia
completa de todos os projetos, detalhes, especificagbes, memorial, caderno

de obras, ordern de servigo e livro de ocorrencia.

Deverd a Empreiteira efetuar a limpeza peridédica da obra com a remogéo
dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de

servigo.

No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugbdes fornecidas,
ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta CONTRATANTE, alem das sangdes previstas neste instrumento ou na
legislagdo que rege a materia, determinar a paralisagdo total ou parcial dos
trabalhos defeituosos, bem como a demoligdo e reconstrugdo dos mesmos,

gue sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela
Empreiteira, os materiais resultantes dessas demoligbes e aqueles que néo

atenderem aos padrbes de aceitagdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA e responséavel, ate o final das obras, pela adequada
manutengdo e boa apresentagdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas
instalagbes, inclusive cuidados higienicos com os compartimentos sanitarios
do pessoal e conservagdo dos paétios internos. Ficando ao seu encargb,
tambem, a limpeza das instalagbes, moéveis e utensilios das dependencias ca

FISCALIZAQAO, bem como a reposigdo do material de consumo necesséri
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(carga do extintor de incendio, produtos para higiene do ambiente e pessoal,
etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e ap6s a
execugdo da mesma, entregando a fiscalizagédo, todas as fotografias tiradas

ou o CD constando as mesmas.

« DOS ELEMENTOS DE PROTEQAO, SINALIZAQAO

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questéo

seja aplicada os elementos de protegdo, sinalizagéo.

01. ELEMENTOS DE PROTEQAO
01.1 Materials, ferramentas e equipamentos

a) Serédo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministerio do Trabalho, publicada no DOU de
06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atengdo para o cumprimento das exigencias de
proteger as partes mdveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas
manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a

ligagdo de mais de uma ferramenta eletrica ha mesma tomada de corrente.

C) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras se
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acoixlo
com o seu plano de execugdo de construgdo, observadas as especificagges

estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.
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d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as
instalagbes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, so poderdo ser retirados com autorizagdo formal da

FISCALIZAQAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as

especificagdes.

f) Se julgar necesséario, a SECRETARIA DE OBRAS podera solicitar a
CONTRATADA a apresentagao de informagdes, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os

ensaios e as verificagbes

Serao providenciados pela CONTRATADA, sem onus para a
SECRETARIA DE OBRAS.

g) A CONTRATADA deverd submeter & aprovagdo da FISCALIZAQAO
amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de
material serd confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada

pela FISCALIZAQAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAQAO e pela CONTRATADA,
amostras serdo conservadas no canteiro de obras ate o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondencia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais

que ndo atenderem &s especificagées ndo poderdo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protegao individual

Serdo de uso obrigatdério os seguintes equipamentos, obedecido al

disposto na Norma
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Regulamentadora NR-18:

01.3 Equipamentos para protegao da cabega

» Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesOes
decorrentes de queda ou projegdo de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabega do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos eletricos sera
exigido o uso de capacete especial.

* Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdo por
projegdo de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagbes
nocivas.

*Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam
causar ferimentos nos olhos.

*Oculos de seguranga contra radiagées: para trabalhos que possam
causar irritagdo nos olhos e outras lesbes decorrentes da agao de radiagoes.

«Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam
causar irritagdes nos olhos e outras lesées decorrentes da agédo de liquidos

agressivos.

01.4 Equipamentos para Protegdo Auditiva

* Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o

nfvel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protegédo das Maos e Bragos.

* Luvas e mangas de protegao: para trabalhos em que haja possibilidade
do contato com substdncias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos og

cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quai
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radiagdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona

plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protegdo dos Pes e Pernas

* Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenga de substancias

toxicas.

* Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de

lesdo do pe.

01.7 Equipamentos para protegao contra quedas com diferenga de

nfvel.

* Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protegao respiratéria

* Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de
poeira.

* Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo,
atraves de jato de areia.

* Respiradores e mascaras de filtro qufmico: para trabalhos que
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01.9 Equipamentos para protegao do tronco

* Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para

dobragem e armagéao de ferros.

02. SINALIZAQAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para os acessos de servigos boas
condigbes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizada, largura de faixa, preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranga
satisfatéria com sinalizagdo adequada e de facil interpretagdo pelos usuéarios

do canteiro.

02.2 Tambem deverdo ser previsto um sistema de iluminagdo noturna que
permita a vigildncia do tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver

trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito

horas para cada vigilante.

+ LICENQAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIQOES

As licengas e multas cobradas pelos 6rgdos publicos, associagdes,
conselhos e entidades afins, impostos e selagens, servigos auxiliares,
ligagbes provisdrias e definitivas de todas as instalagdes, serdo por conta do

empreiteiro, como tambem com referencia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

* REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS
Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tarn
habil, pela empreiteira, apresentando copias das matriculas em amb
orgaos, a fiscalizagéo.
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« DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUQAO DAS ETAPAS DE SERVIQOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES
NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICIPIO, OBJETO DO
CONTRATO DE REPASSE N9928767/2022/MDR/CAIXA

1. SERVIQOS PRELIMINARES
1.1. Placa de Obra

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZAQAO, placas de identificagdo da obra em chapa ago galvanizado,

de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou proximos a eles so podem ser colocadas placas
da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras,
apds previo consentimento da FISCALIZAQAO, principalmente no que se
refere & sua localizagéo.

1.2 Transportes de maqulnas e equipamentos por caminhédo
munck

A EMPREITEIRA deverd fazer a mobilizagdo e desmobilizagéo de

maquinas e equipamentos necessarios com caminhdo munck que serdo
utilizados durante a execugdo da obra.

1.3. Locagao de Container

A EMPREITEIRA deverd locar o Container para armazenamento pe

materiais que serao utilizados durante a execugao da obra. I\ f
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2. PAVIMENTAQAO

2.1. Pintura de Ligagéo
A EMPREITEIRA fara a pintura de ligagdo com emulsdo asféltica, de acordo
com os locais indicados na planilha orgamentéaria e projetos.

2.2 Fresagem de pavimento asfaltico (profundidade ate 5,0 cm) -

exclusive transporte. af_11/2019

A EMPREITEIRA fara a fresagem de todas as vias inclusas no contrato,
com espessura de ate 5,0 cm. E transportar o material da fresagem conforme
planilha orgamentaria.

2.3. Concreto asféltico

A construtora devera aplicar o concreto asfaltico, com espessura de 5,0cm,

em locais indicados na planilha orgamentéria e projetos.

24. Transporte com caminhao basculante

A EMPREITEIRA devera fazer o transporte com caminhdo basculante 10
m3 de massa asféltica para pavimentagdo urbana.

2.5. Pintura faixa-tinta acrilica

Serd executada a demarcagao de pavimentos com pintura de tinta acrilica,
aplicando em sinalizagdo horizontal do eixo e laterais da via.

2.6. Limpeza geral

Concluida a pavimentagdo acima especificada, a EMPREEITEIRA,

procederd & limpeza de toda a obra, por meio de varrigdo e remogao dos

entulhos e detritos nasproximidades da mesma.
3. DIVERSOS
3.1. Pintura de piso para execugéo de faixa de pedestre

Serad executada a pintura de setas com tinta acrilica, nos estacionament(|s,

faixas de pedestres. (I

3.2. Confecgao, montageme instalagao de placa de sinalizagab

Pr
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Sera aplicada a Confecgdo, montagem e instalagdo de placa de sinalizagao

em chapa de ago galvanizado n- 18 (60x50 cm).

3.3. Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente
Deverad ser aplicado o Ensaio Marshall para o controle tecnoldégico da

massa e apresentado o relatdrio das atividades desenvolvidas.
4, ADMINISTRAQAO LOCAL

41. Engenheiro civii de obra Junior, com xencargos
complementares

Devera ser executada conforme a composigdo do ORSE.

4.2. Mestre de obras com encargos complementares

Devera ser executada conforme a composigdo do ORSE.

4.3. Tecnico de laboratério e campo de construgao com encargos
complementares

Devera ser executada conforme a composigédo do ORSE.

4.4, Apontador ou apropriador com encargos complementares

Devera ser executada conforme a composigdo do ORSE.
CONSIDERAQOES FINAIS

v Apds a conclusdo da obra, serd feita a desmobilizagédo, com
retirada dos equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda
remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

v A firma Empreiteira so poderd entregar a obra depois que a
Comissao de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado
de construgdo e funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90
dias, ap6s a entrega provisdria.

s Sera feita uma verificagdo na peculiaridade do asfalto em toda a
obra, e qualquer anormalidade que seja detectada serd retificada pelo
Empreiteira.

s Tambem deverd ser entregue o Livro Diario de Obra @ Comissa
de Recebimento.
\% As caugbes e retengdes somente serdo liberadas apds

comprovagao de pagamento de debitos referentes as instalagdes provisoria
de agua e luz, taxas e encargos decorrentes da execugdo da obra, assi
como ap6s a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem
alteragdo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.
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