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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DE REFORMA E
CONSTRUCAO NO CIE ( CENTRO DE INICIACAO AO
ESPORTE)
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A presente especificacdo estabelece as condigdes técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execucdo da obra de REFORMA E
CONSTRUCAO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO CIE (
CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE).

A execucdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s
projetos, memoriais, detalhes e prescricbes contidas nas presentes Especificagdes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servi¢os ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executé-los ap6s parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE -EMPREITEIRA

A obra seré fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

N&o se poderad alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicGes destas Especificacdes e do Contrato, bem como
de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, EspecificacGes e Métodos da ABNT
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo
e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas
Especificacbes, no Projeto e emtudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha
a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0S meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos
executados bem como a inspecdo das instalagdes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspecdes de medicoes para efeito de faturamento
e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
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Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas
implicagOes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca
dos servicos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducéo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos aEMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificacdes devem ser comunicadas
previamente & FISCALIZAGAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA,; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) daobra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e prestar-
Ihe todos os esclarecimentos e informacdes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacéo, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas implicaces.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungéo, cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA € obrigada a afastar imediatamente do servico e do local
de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucao dos
servicos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, o0s servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos 0s casos, 0S servicos
s6 podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servigo que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo o0s eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
didrio de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
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A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina
0 cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos 0s
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que 0s
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remocao integral dos servigcos
executados.

¢ RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do
Caodigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizag&o ndo implica na diminuicéo da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicdo de quaisquer danos
e avarias causados a servigos realizados, motivados pela Construcao, inclusive aos de
viagdo e urbanizagao.

A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacOes, equipamentos, mobiliarios,
canalizacOes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes, durante a
execucdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que
as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar
o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificacdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que nédo estiverem incluidos nos
planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucgdo. A ndo
observancia destes dispositivos transferira a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera, igualmente, a
Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da
Fiscalizagdo, mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em
perfeita ordem e em bom estado de conservagdo uma copia completa de todos os
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projetos, detalhes,especificacbes, memorial, caderno de obras, ordem de servico e
livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remocgdo dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de nédo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, poderd esta CONTRATANTE, além das
sangdes previstas neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a
paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e
reconstrucéo dos mesmos, que serd realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira,
0s materiais resultantes dessas demoli¢des e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de
aceitacdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencao
e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagfes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacédo dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, tambem, a limpeza das instalacdes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposicdo do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente
e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apos a
execucdo da mesma, entregando a fiscalizacdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

« DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA
ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja
aplicada os elementos de protecdo, sinalizacao, ligacdes provisorias e definitivas de todas
as instalacdes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendacdes, com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencéo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
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sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucéo
de construcdo, observadas as especificacOes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados
com autorizagio formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificacoes.

f) Se julgar necessario, o MINISTERIO DO ESPORTE podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacao de informacdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificacdes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 o MINISTERIO DO
ESPORTE.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovagéo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material sera confrontado com
a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao
poderdo ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Protecdo Individual

Serdo de uso obrigatdrio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.

Equipamentos para protecao da cabega

e (Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de

lesbes decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra
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estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos

casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o
uso de capacete especial.

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecédo
de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

o Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

o Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar
irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de radiacoes.

o Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritacGes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

Equipamentos para Protecdo Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protecdo das Méaos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes
perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de
borracha, ou de neoprene.

Equipamentos para Protecédo dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.

Equipamentos para protecdo contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
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Equipamentos para protecdo respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliqguem producéo de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, atraves de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo
prejudiciais a saude.

Equipamentos para protecéo do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem
e armacdo de ferros.

SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para 0s acessos de servicos boas condi¢cdes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente ndo inferior a 3,50 m e seguranca satisfatoria com sinalizacéo

adequada e de facil interpretacédo pelos usuarios do canteiro.

Também deverdo ser previsto um sistema de iluminagdo noturna que permita a vigilancia

do tapume e do canteiro, mesmo quando ndo houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada

vigilante.

LIGACOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitério e energia elétrica)

Deverdo obedecer rigorosamente as prescri¢oes e exigéncias dos 6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servicos.
Agua
e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes préximos, que alimentardo 0s reservatdrios, localizados
estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras

em seu pico. A distribuicdo interna far-se-4& em tubulacGes PVC para os
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em
toda a edificacdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e (Caso seja necessario a CONTRATADA deverd instalar reservatérios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcéo de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a previsdo
de consumo de &gua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo
revestimento da obra.

e Qs tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalac6es prediais de
agua fria.

e [J0 abastecimento de dgua ao canteiro serd efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminh@o-pipa.

Esgoto Sanitario

e (CaberA a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo comas exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Se ndo for possivel a ligacdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa septica e sumidouro, de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas

em tubos de PVC com inclinagéo de 3%.

Energia Elétrica

e Serdo feitas diversas ligacGes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relacdo a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

e Asredes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instalacdo das redes de baixa tenséo.

e (10 transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indicacao de projeto;

e Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
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camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. N&o serdo permitidos cabos de ligacdo de
ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia,
por disjuntor termomagnético fixado préximo ao local de operacdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,teréo suas carcagas aterradas.

e Serdo colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligagdo de ferramentas elétricas.

e (Qabera & FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalacdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e 10 sistema de iluminacéo do canteiro fornecera claridade suficiente e condicdes
de seguranca.

Telefénica

a) Para a rede telefonica do canteiro devera ser utilizada a posteacéo da rede elétrica.

b) Devera ser previsto aimplantacéo de umtelefone para o canteiro de obras, e um ramal,
que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicagéo.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES
As licencas e multas cobradas pelos érgéos publicos, associacdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligagdes provisorias e definitivas
de todas as instalac6es, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao
CREA, INSS, FGTS, e etc.
e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS
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Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
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empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgéos, a fiscalizacao.

e DOSPROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT
E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO
SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

REFORMA E CONSTRUCAO NO CIE (CENTRO DE INICIACAO AO
ESPORTE) NESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER O CONTRATO

ADMINISTRACAO LOCAL
Devera ser executada conforme a composicéo do ORSE.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DE OBRA

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela
Fiscalizacdo, placas de identificacdo da obra de acordo com dimens@es, modelos e cores
padronizadas pela Contratante.

S0 serdo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da Fiscalizacdo, principalmente no que
se refere a sua localizacéo.

1.2. CANTEIRO DE OBRA

A CONSTRUTORA deve fornecer e executar fechamento da obra com tapume com
telha metélica em todo o perimetro da construcao. Neste devem ser previstas portas para
entrada de pessoas e automoveis.

2. ESTACIONAMENTO

A execucdo de reforma do estacionamento deve ser feita com remocdo e
reassentamento dos blocos de paralelepipedo sobre colchdo de areia.

3. PASSEIO EXTERNO (CALCADA)

A empreiteira sera responsavel pela execucdo da reforma da calcada em piso de
concreto, abrangendo a remocéao do pavimento existente, preparagéo da base e aplicacéo
de novo acabamento em conformidade com as exigéncias técnicas do projeto.
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4. MURO

A empreiteira sera responsavel pela reforma do muro perimetral, compreendendo a
recuperacao das areas danificadas de reboco, a aplicacdo de novo acabamento
superficial, incluindo pintura para exteriores e a revisdo completa do gradil metalico
existentes com pintura de protecéo e de acabamento.

5. AREA DA PISCINA

A empresa deve realizar a instalacdo do guarda corpo de aluminio em toda a area
da piscina, com finalidade de vedacdo da area. Alem disso, a empresa deve realizar a
troca dos chuveiros como especificado na planilha orcamentéria.

6. QUADRA DE VOLEI DE AREIA

A empreiteira sera responsavel pela construcdo de uma quadra de volei de areia,
iniciando pela implantacéo do sistema de drenagem do tipo espinha de peixe, executado
conforme projeto para garantir o escoamento adequado da dgua e a estabilidade do piso.
Apos a instalacdo completa da drenagem, sera realizada a preparacdo da area e a
formacdo do colchdo de areia, utilizando material adequado e devidamente compactado
e nivelado para atendimento aos requisitos funcionais da quadra. A obra incluirad também
a execucao da mureta perimetral, construida com materiais especificados e acabamento
conforme orientacdes técnicas, com a finalidade de contencéo e conformacao dos limites
da quadra. Além disso, sera realizada a instalacdo do alambrado, composto por postes
de eucalipto tratados e fixados conforme os padrfes de seguranca, juntamente com a
aplicacdo da tela metalica, garantindo protecdo, durabilidade e uso adequado do espaco
esportivo. Por fim, serdo instalados os aparelhos esportivos de vélei, incluindo postes,
fixacGes e demais acessorios necessarios para o pleno funcionamento da quadra. Todos
0s servigos deverao seguir as especificacdes do projeto e as normas vigentes aplicaveis.
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7. CIRCULACAO DA AREA EXTERNA

A empreiteira sera responsavel pela recuperacdo do passeio destinado a
circulacdo, iniciando pela limpeza completa da area, com a remoc¢do de vegetacdo,
detritos e qualquer material que comprometa a regularidade do terreno. Apds a
preparacdo da superficie, serdo executadas as etapas necessarias para a implantacéo do
piso em blocos intertravados, incluindo a regularizacdo e compactacdo do subleito, a
aplicagdo da camada de assentamento em areia e 0 nivelamento adequado para garantir
estabilidade, drenagem superficial e conforto no deslocamento dos usuarios. Os blocos
intertravados serdo instalados conforme especifica¢fes técnicas do projeto, assegurando
alinhamento, travamento e acabamento uniforme em toda a extensdo do passeio. Todos
0s servicos deverdo ser realizados em conformidade com as normas vigentes e padrdes
de qualidade previstos.

8. CANTEIROS

A empreiteira serd responsavel pela recuperacdo dos canteiros previstos em
projeto, compreendendo a preparacao do solo e o plantio de grama, arvores e arbustos
conforme as especificacfes do projeto arquitetdnico e paisagistico. Os servicos incluirdo
a limpeza e correcdo do terreno, a adubacdo necessaria e a execucao do plantio das
espécies selecionadas, garantindo adequado enraizamento, desenvolvimento e
integracdo estética com o conjunto paisagistico. Tambeém sera implantado o sistema de
irrigacdo da area verde, composto por aspersores e mangueira gotejante distribuidos
conforme o projeto, assegurando eficiéncia hidrica e manutencdo adequada das areas
plantadas. Entre os canteiros havera ainda uma area destinada ao pavimento em piso de
concreto, onde serdo instalados mesa e bancos em concreto, além de aparelhos de
ginastica, formando um espaco de convivéncia e atividades ao ar livre. Todos 0s servigos
deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e as
diretrizes de sustentabilidade, acessibilidade e qualidade definidas no projeto.

9. PAVIMENTACAO GINASIO ( PISO DA QUADRA)

A empreiteira serd responsavel pelos servicos de recuperacdo e adequacdo do
ginasio, com foco na pavimentacdo da quadra esportiva em piso de poliuretano. Os
trabalhos iniciardo com a remocdo completa do revestimento existente, incluindo
limpeza, regularizacdo e preparo da base para garantir perfeita aderéncia ao novo
sistema de piso. Em seguida, serd executada a instalacdo do novo piso de poliuretano,
aplicado em camadas conforme as especificacdes técnicas e atendendo aos requisitos de
desempenho e padronizacdo estabelecidos para quadras oficiais. O procedimento
contemplard nivelamento, acabamento final e marcagdes esportivas regulamentares,
assegurando durabilidade, seguranca e qualidade de uso. Todos 0s servicos deverdo
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seguir as diretrizes do projeto e as normas técnicas aplicaveis, garantindo o pleno
funcionamento e a longevidade da quadra.

10. COBERTURA GINASIO

A empreiteira sera responsavel pelos servicos de recuperacdo da cobertura do
ginésio, iniciando pelo retelhamento completo das telhas metélicas, incluindo a remocéo
das pecas danificadas, substituicdo por novas telhas conforme especificagbes do projeto
e a verificagdo do sistema de fixacdo e vedagdo para assegurar estanqueidade e
desempenho adequado. A intervencdo abrangerd também a pintura de toda a estrutura
metélica da cobertura, com preparacdo prévia das superficies, remo¢do de pontos de
corrosdo, aplicacdo de fundo anticorrosivo e posterior pintura de acabamento conforme
padrdo definido. Além disso, serd executada a recuperacdo dos brises de aluminio,
contemplando limpeza, reparos ou substituicdo de elementos comprometidos e o
restabelecimento das condic¢Oes funcionais e estéticas dessas pecas. Todos os trabalhos
deverdo seguir as diretrizes do projeto e as normas técnicas aplicaveis, garantindo
seguranca, durabilidade e qualidade da intervencao.

11. PAREDES INTERNA E EXTERNAS

A empreiteira sera responsavel pela recuperacao das paredes, iniciando pela remocéo do
reboco comprometido e deteriorado, seguido da preparacdo da superficie para execucao
do novo reboco, garantindo aderéncia, nivelamento e uniformidade conforme as
especificagdes do projeto. Apds a cura adequada do reboco, serd realizada a pintura de
acabamento, incluindo preparo da superficie, aplicacdo de selador e demé&os de tinta
apropriada para a area, assegurando protecdo, durabilidade e aspecto estético uniforme.
Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas vigentes e
com as diretrizes de qualidade estabelecidas no projeto.

12. ESQUADRIAS DE FERRO

A empreiteira sera responsavel pela revisao das esquadrias de ferro, abrangendo portdes
e guarda-corpo da quadra e do mezanino. Os servicos incluirdo inspecdo completa das
estruturas, remocdo de pontos de ferrugem, ajustes de articulac@es e fechaduras,
substituicdo de pecas danificadas quando necessario e limpeza adequada das superficies.
Em seguida, sera realizada a aplicacdo de fundo anticorrosivo e pintura de acabamento,
garantindo protecdo, durabilidade e aspecto uniforme das esquadrias. Todos os trabalhos
deverdo ser executados conforme normas técnicas aplicaveis, assegurando seguranca,
funcionalidade e qualidade estética dos elementos metalicos.

«+%4/ SECRETARIA DE OBRAS - y . ’
“ URBANISMO INFRAESTﬁUTURA Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105

(M E DOS SERVI’!_:_US PUBLICOS @ obras@itabaiana.se.gov.br e (79) 3431-9701



13. COMODOS DO GINASIO

A empreiteira seréa responsavel pela reforma dos cémodos do ginasio, abrangendo salas
administrativas, banheiros, vestiarios e mezanino, conforme itens especificados na
planilha orcamentéria para cada ambiente. Os servicos incluirdo pintura de paredes e
portas de madeira, preparacdo adequada das superficies e aplicacdo de deméaos de
tinta apropriadas, garantindo acabamento uniforme e durabilidade. Sera realizada

também a revisdo das esquadrias de madeira e aluminio, incluindo ajustes, reparos e
substituicdo de pecas danificadas quando necessario, assegurando funcionamento
adequado e seguranga. Nos banheiros e vestiarios, sera executada a troca de loucgas
metalicas, com instalacdo de novos elementos conforme especificagdes técnicas,
garantindo qualidade, higiene e conformidade com normas aplicaveis. Todos 0s
servicos deverao ser realizados em conformidade com o projeto, normas técnicas
vigentes e diretrizes de qualidade e seguranca estabelecidas para o ginésio.

14. APARELHOS ESPORTIVOS

A empreiteira sera responsavel pela revisdo dos aparelhos esportivos existentes,
abrangendo a inspecdo completa de estruturas, fixagdes e componentes, execugéo de
ajustes e reparos necessarios para garantir seguranca, funcionalidade e durabilidade.
Apos a revisao, serd realizada a pintura de acabamento dos aparelhos, incluindo
preparacdo das superficies, aplicacdo de fundo anticorrosivo quando necessario e
demaos de tinta apropriadas, assegurando protecdo contra intempéries, uniformidade
estética e qualidade do uso. Todos os servicos deverdo ser executados em
conformidade com as normas técnicas vigentes e de acordo com as especificacdes
do projeto, garantindo seguranca, eficiéncia e longevidade dos equipamentos
esportivos.

15. SERVICOS FINAIS

Os servicos finais da obra incluirdo a limpeza geral do canteiro de obras, removendo
residuos e preparando o local para uso. Além disso, sera preparado o marco inaugural,
com a realizacdo de ceriménia, e a instalacdo da placa de inauguracdo, conforme as
normas e exigéncias do projeto.

16. ENTREGA DA OBRA

Apos a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizacdo, com retirada dos equipamentos,
ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira sé poderd entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construcdo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apds a entrega
provisoria.
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ORTE COMO SEU POVO

Seré feita uma verificacdo no funcionamento de todas as instala¢des, aparelhos, pegas,
ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada deficiente
serd substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também deveré ser entregue o Livro Diario de Obra & Comissao de Recebimento.

As cauces e retencdes somente serdo liberadas apds a comprovacéo de pagamento
de débitos referentes as instalacfes provisorias de agua e luz, taxas e encargos decorrentes
da execucdo da obra, assim como apos a entrega do “as built” de todos os projetos que
sofrerem alterag&o no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

JOSSIVAN COSTA LEAL
Engenheiro Civil - CREA n° 272294914-8
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