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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DA CONSTRUCAO DE
PRACA NO BAIRRO MIGUEL TELES, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execugdo da obrade CONSTRUCAO DE
PRACA NO BAIRRO MIGUEL TELES, SITUADO NO MUNICIiPIO DE
ITABAIANA/SE.

A execugdo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com os
projetos, memoriais, detalhes e prescricoes contidas nas presentes Especificagdes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigcos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los apos parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente 8 CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢des destas Especificacdes e do Contrato, bem como
de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagdes ¢ Métodos da ABNT
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificagdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nestas
Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha
a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢gio da FISCALIZACAO,
permanentemente, '0s meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos
executados bem como a inspecdo das instalagdes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegdes de medi¢des para efeito de faturamento
e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.
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A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas

implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servi¢os € a0 bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas
previamente a8 FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender 8 FISCALIZACAO e prestar-
lhe todos os esclarecimentos ¢ informacdes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacio, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungao, cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servigo e do local
de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execu¢ao dos
servicos € a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servi¢os s
podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
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numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
A citagdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que os
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remog¢ao integral dos servicos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo nao implica na diminui¢ao da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstitui¢io de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcdo, inclusive aos de
viacdo e urbanizacio.

A Empreiteira tomara as precaucgdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes, durante a
execugao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que
as despesas efetuadas na reconstitui¢do de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificagdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos
planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorregdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A ndo
observancia destes dispositivos transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a
Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos ¢ que nao
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacao,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
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e em bom estado de conservacdo uma cdpia completa de todos os projetos, detalhes,
especificagdes, memorial, caderno de obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remog¢ao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além das
sanc¢Oes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a
paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicao e
reconstru¢dao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os
materiais resultantes dessas demoligdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de
aceitagdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA ¢ responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengao
e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, méveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢io do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e
pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apds a
execu¢do da mesma, entregando a fiscalizagdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES

PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA
ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questio seja
aplicada os elementos de protegdo, sinalizacao, ligacdes provisoérias e definitivas de todas
as instalagdes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular aten¢ao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
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moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente.

C) As ferramentas ¢ equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugao
de construcao, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados
com autorizag¢io formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagoes.

f) Se julgar necessario, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA podera solicitar
a CONTRATADA a apresentagdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem Onus para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovacio da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao
poderdo ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Proteciao Individual

Serdo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.

Equipamentos para protecao da cabeca

e (apacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
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decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso
de capacete especial.

o Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.
e Oculos de seguran¢a contra radiacdes: para trabalhos que possam causar

irritagdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiagdes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

Equipamentos para Protecao Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protecio das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de
neoprene.

Equipamentos para Proteciio dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
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Equipamentos para prote¢ao respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao
prejudiciais a satde.

Equipamentos para prote¢do do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armacao de ferros.

SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condigdes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranga satisfatoria com sinalizagdo

adequada e de facil interpretacdo pelos usuarios do canteiro.

Também deverao ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a vigilancia

do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.
LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverdo obedecer rigorosamente as prescrigcdes e exigéncias dos o6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servicos.

Agua
e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes | proximos, que alimentardo os reservatorios, localizados

estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras

em seu pico. A distribui¢do interna far-se-a em tubulagdes PVC para os
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em
toda a edificagdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e (Jaso seja necessario a CONTRATADA deverd instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a previsao
de consumo de agua para confec¢do de concreto, alvenaria, pavimentacao
revestimento da obra.

e Qs tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

e 1O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-pipa.

Esgoto Sanitario

e (abera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Sk ndo for possivel a ligagdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescrigdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas

em tubos de PVC com inclinagdo de 3%.

Energia Elétrica

e Serdo feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagdo a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

e As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instala¢do das redes de baixa tensao.

e 10 transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indica¢ao de projeto;

e Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
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camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Nao serdo permitidos cabos de ligagdao de
ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva poténcia,
por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,terdo suas carcagas aterradas.

e Skrao colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

e (Caberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e 10O sistema de iluminagdo do canteiro fornecera claridade suficiente e condigdes
de seguranca.

Telefonica
a) Para a rede telefonica da praga devera ser utilizada a posteagao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantagdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal,
que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicagao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES
As licengas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associagdes, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas
de todas as instalag¢des, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao
CREA, INSS, FGTS, e etc.
e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
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empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgdos, a fiscalizagao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E
CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

CONSTRUCAO DA PRACA NO BAIRRO MIGUEL TELES, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

1. ADMINISTRACAO LOCAL
Deveré ser executada conforme a composi¢ao do ORSE.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. PLACA DE OBRA

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela
Fiscalizacdo, placas de identificacdo da obra de acordo com dimensdes, modelos e cores
padronizadas pela Contratante.

S6 serdo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou
firmas fornecedoras, apds prévio consentimento da Fiscalizagdo, principalmente no que
se refere a sua localizacgao.

2.2. CANTEIRO DE OBRA

A EMPREITEIRA devera executar quando a instalacdo do canteiro proceder com
a ligagdo provisoria de agua e de energia, conforme especificado em planilha
orcamentaria.

A EMPREITEIRA devera demolir o que for necessario e previsto no local onde
sera realizado a obra, regularizar o terreno através dos devidos maquindrios e aterrar
quando necessario para deixar o terreno devidamente nivelado, além disso sera necessario
coletar a carga residual e transportar para o devido fim o material coletado.

A CONSTRUTORA deve locar container para o uso de almoxarifado e posicionar
em local determinado pela Fiscalizacao.

A CONSTRUTORA devera iniciar a obra, apos limpeza do terreno, com locagao
do canteiro para tal deverdo ser utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja
implantacao deverd obedecer as caracteristicas do terreno e as informagdes dos projetos
de fundagao e arquitetura.
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FORTE COMO SEU POVO

A CONSTRUTORA deve fornecer e executar fechamento da obra com tapume em
chapa galvanizada de h=2,00 m em todo o perimetro da construcdo. Neste devem ser
previstas portas para entrada de pessoas e automoveis.

2.3. LOCACAO

Deverao ser utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja implantagao
devera obedecer as caracteristicas do terreno e as informacgdes dos projetos de fundacio
e arquitetura.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer engano de alinhamento ou
nivelamento, correndo por sua conta a demolicao e recuperacao dos servigos imperfeitos.

3. CANTEIROS

3.1 PAVIMENTACAO

A empresa sera responsavel pela execu¢do da pavimentagdo que sera feita com
bloco de concreto intertravado, sob coxim de areia média compactada com placa
vibratoria rejuntado com poé de areia, colorido, nas devidas areas determinadas no projeto
e para o piso de area externa serd colocado uma lona pléstica preta e em seguida
pavimentado com piso de concreto desempolado seguindo os devidos servicos conforme
0 or¢camento.

3.2 MEIO FIO

A empresa sera responsavel pela execu¢do do meio fio que sera confeccionado em
concreto pré-moldado de boa qualidade, e devidamente pintados, de acordo com as
medidas estabelecidas no orgamento feito.

3.3 AREA DO PERGOLADO

A empresa deverd fornecer e instalar estrutura de pergolado para lazer prescritos os
Serrvi¢os no or¢amento.

3.4 MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO

O mobiliario urbano devera conter lixeiras em fibra de vidro e banco de concreto
pre moldado conforme o padrdo estabelecido pela EMURB, além de bancos de
concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado
com tinta acrilica, todos estes de boa qualidade.
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Além deste, deverad ser realizado o paisagismo do local com fornecimento e
implantacdo da grama esmeralda em placas, e suas respectivas plantas determinadas
em projeto e orgamento especificados.

3.5 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, incluindo as caixas de passagem, serdo executadas
conforme os projetos técnicos especificos para cada sistema. Essas instalagdes seguirdao
rigorosamente as normas e especificagdes estabelecidas para garantir o funcionamento
eficiente e seguro dos sistemas de abastecimento de eletricidade, assegurando a
adequagdo e durabilidade dos servigos.

4. QUADRA

4.1 PISO DA QUADRA

A movimenta¢do de terra da quadra, sera feita com a devida regularizagdo
mecanizada e o aterro necessario para nivelar a quadra, além da colocago da lona plastica
em seguida a execucdo do piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas,
polido, contrapiso para a devida regularizacdo e assim, vale ressaltar a necessidade de
efetuar as juntas serradas para dilatagao.

4.2 MURETA E ALAMBRADO

Seré realizado a movimentacao de terra necessario para a producdo da mureta como
escavagdo, alvenaria de pedra, em seguida a colocacdo do alambrado de acordo com o
projeto e colocagdo das devidas portas de ferro de acordo com projeto e orgamento e para
finalizar realizar a pintura das muretas.

4.3 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, incluindo as caixas de passagem, serdo executadas conforme
os projetos técnicos especificos para cada sistema. Essas instalacdes seguirdo
rigorosamente as normas e especificagdes estabelecidas para garantir o funcionamento
eficiente e seguro do sistema de eletricidade, assegurando a adequagdo e durabilidade dos
Servigos.
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5. SERVICOS FINAIS

Os servicos finais da obra incluirdo a limpeza geral do canteiro de obras, removendo
residuos e preparando o local para uso. Além disso, serd preparado o marco inaugural,
com a realizagdo de cerimoénia, e a instalacdo da placa de inauguragdo, conforme as
normas e exigéncias do projeto.

6 . ENTREGA DA OBRA
Apbs a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizagdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 poderd entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de construcdo e
funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90 dias, ap6s a entrega
provisoria.

Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada
deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Didrio de Obra a Comissdo de Recebimento.
As caugdes e reten¢des somente serdo liberadas apds a comprovacdo de pagamento
de débitos referentes as instalagdes provisorias de agua e luz, taxas e encargos decorrentes

da execu¢do da obra, assim como apos a entrega do “as built” de todos os projetos que
sofrerem alteracdo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.

Shéissica Bezerra de Macédo
Engenheira Civil - CREA n° 272215983-0
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