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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DA REVITALIZAGAO DA
PRACA JOSE FRANCISCO DE MENDONCA, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas bdsicas que devem ser obedecidas no fornecimento
de materiais e na execucdo da obra de REVITALIZACAO DA PRACA JOSE FRANCISCO DE MENDONCA, SITUADO
NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

A execucdo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e
prescricées contidas nas presentes Especificacdes, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente poderd executa-los apds parecer
favoravel da FISCALIZACAO.

. RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por pessoa fisica ou juridica por ela
designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des destas
Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificacdes
e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas Especificacdes e do
Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificagcdes, no Projeto e em tudo o mais que, de
qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus
complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢do da FISCALIZACAO, permanentemente, os meios necessarios e
aptos a permitir a medicao dos servigos executados bem como a inspecdo das instalagdes da obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspe¢des de medigdes para efeito de faturamento e,
ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva
da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas

implicagGes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

“ E@%ﬂ?%%?ﬁ%%g?ﬁﬁrﬁ?& Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
w HABITACAO @ obras@itabaiana.se.gov.br @ (79) 99138-0231




II ITA

-
I

BAIARA

< S 5 P
OMO SE POVO

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducgdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um ENGENHEIRO, registrado
no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente
habilitado. Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu
quadro técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas previamente a
FISCALIZACAO para conhecimento e aprovac3o.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra devem ser consideradas
como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicao
tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissGes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito respectivo, devem estar
sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informag&es sobre
o andamento dos servicos, a sua programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos de elementos competentes,
habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar
imediatamente do servico e do local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com
conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucdo dos servicos e
a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigdveis ou ndo, os servicos da obra, total
ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros.
Em todos os casos, 0s servigos s6 podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA n3o pode executar qualquer servico que n3o seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os
eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro didrio de todas as ocorréncias
relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser
rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citagdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o cumprimento de outras
aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias verificados nos
servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na
remocao integral dos servigos executados.

. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA
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A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.
A presenca da fiscalizacdo nao implica na diminuicao da referida responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicdo de quaisquer danos e avarias causados a servicos
realizados, motivados pela Construgado, inclusive aos de viacdo e urbanizagao.

A Empreiteira tomard as precaugdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir inteiramente a estabilidade
das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios, canalizacbes e redes que possam ser atingidas,
pavimentacdo das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e
transeuntes, durante a execucdao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc.,
causados a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas
efetuadas na reconstituicdao de qualquer servico, correrdao por sua conta.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas, cortes,
fachadas, detalhes, memorial, especificacdes, etc.), serd executado obrigatoriamente sob a responsabilidade
do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que nao
estiverem incluidos nos planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecao ou discrepancia encontrada, que
desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A ndo observancia destes dispositivos transferird a Empreiteira todas
as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caber3d, igualmente, a
Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo estejam incluidos nos
planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizagdo, mantendo inclusive no escritério
(local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem

e em bom estado de conservagdo uma cdpia completa de todos os projetos, detalhes, especifica¢des,
memorial, caderno de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remocao dos entulhos resultantes, tanto no
interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes,
especificacOes e instrucdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir,
podera esta CONTRATANTE, além das sangbes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisagdao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demoli¢do e
reconstrucao dos mesmos, que sera realizada pela. Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes
dessas demoli¢des e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitagao estabelecidos.
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A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencdo e boa apresentacao dos
canteiros de trabalho e de todas as suas instalagoes, inclusive cuidados higiénicos com os compartimentos
sanitdrios do pessoal e conservacdao dos patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das
instalacdes, modveis e utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢do do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA deverd fotografar o local da obra antes, durante e apds a execu¢do da mesma, entregando a
fiscalizacao, todas as fotografias tiradas ou o CD constando as mesmas.

. DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO
E ENERGIA ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questdo seja aplicada os elementos de
protecdo, sinalizac¢do, ligagdes provisdrias e definitivas de todas as instalagoes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no
DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Haverd particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o

respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugdo de construgdo, observadas as
especifica¢Oes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela executadas e
destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de qualidade
superior, e estarem de acordo com as especifica¢oes.

f) Se julgar necessario, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA poderd solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem Onus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA.

s SECRETARIA DAS OBRAS,
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g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais a serem
empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com a respectiva amostra, previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras serdo conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdao de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as
especificacdes ndao poderdo ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Protecao Individual

Serdo de uso obrigatdrio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-
18.

Equipamentos para protecdo da cabeca

o Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesGes decorrentes de queda ou
projecdo de objetos, impactos contra estruturas de

outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a
equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial.

o Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

o Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

o Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras
lesGes decorrentes da a¢do de radiagdes.

o Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras
lesBes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

Equipamentos para Prote¢ao Auditiva

. Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protec¢ao das Maos e Bragos.

) Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou
quaisquer radia¢Oes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha,
ou de neoprene.
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Equipamentos para Protegao dos Pés e Pernas

o Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias téxicas.

. Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.
Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel.
. Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

Equipamentos para protecao respiratdria

o Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de poeira.
o Madscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.
o Respiradores e madscaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de

ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdo prejudiciais a saude.

Equipamentos para prote¢ao do tronco

o Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacao de ferros.
SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condicdes de trafego, greide
adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa, preferencialmente nao inferiora 3,50 m e
seguranca satisfatdria com sinaliza¢do adequada e de facil interpretacdo pelos usudarios do canteiro.

Também deverao ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a vigilancia do tapume e do
canteiro, mesmo quando nao houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro serd intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante.
LIGAGCOES PROVISORIAS (agua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverdo obedecer rigorosamente as prescricdes e exigéncias dos 6rgdos publicos e / ou concessionarias
responsaveis pelos servigos.

Agua

. O abastecimento de‘dgua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos existentes préoximos,
que alimentardo os reservatoérios, localizados estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda
do canteiro de obras em seu pico. A distribuicdo interna far-se-a em tubulagdes PVC para os

recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificagao, capazes
de fornecer agua filtrada e gelada.
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o Caso seja necessario a CONTRATADA deverad instalar reservatoérios de fibrocimento (ou fibra), dotados
de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrup¢ao de fornecimento, a todos os pontos
previstos no canteiro de obras. Cuidado especial serd tomado pela CONTRATADA quanto a previsdo de
consumo de agua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacao revestimento da obra.

o Os tubos e conexdes serdo do tipo solddvel de PVC para instala¢des prediais de dgua fria.

o abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem interrupgdes, mesmo
gue a CONTRATADA tenha que se valer de caminh3do-pipa.

Esgoto Sanitdrio

o Cabera a CONTRATADA a ligacdo provisdria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras,
de acordo com as exigéncias da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

o Se nao for possivel a ligacdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a CONTRATADA instalara fossa
séptica e sumidouro, de acordo com as prescricdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo
executadas em tubos de PVC com inclinagdo de 3%.

Energia Elétrica

o Serdo feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a necessidade do local e em
relacdo a poténcia do equipamento instalado em cada ponto do canteiro.

o As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para instalacdo das
redes de baixa tensdo.

o transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local isolado e sinalizado,
conforme indicacdo de projeto;

. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada
termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizagdo.
N3o serdo permitidos cabos de ligacdo de ferramentas com emendas.

. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e equipamento
recebera protec¢do individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado
proximo ao local de operag¢do do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

. As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, etc.,terdo suas
carcacas aterradas.

. Serao colocadas tomadas préximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos
de ligacao de ferramentas elétricas.

. Caberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalacdes provisdrias de energia elétrica, a fim de
evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.
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o sistema de iluminagao do canteiro fornecerd claridade suficiente e condi¢des de seguranca.
Telefonica

a) Para a rede telef6nica da praca devera ser utilizada a posteacao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantacdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que atendam

a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de comunicagdo.
o LICENGAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES

As licengas e multas cobradas pelos drgdos publicos, associa¢des, conselhos e entidades afins, impostos e
selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisérias e definitivas de todas as instalacdes, serdo por conta do
empreiteiro, como também com referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

. REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela empreiteira, apresentando cépias
das matriculas em ambos os drgdos, a fiscalizacdo.

. DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS
NORMAS TECNICAS DA ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

REVITALIZAGAO DA PRAGA JOSE FRANCISCO DE MENDONCA, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

1. ADMINISTRACAO LOCAL

Devera ser executada conforme a composi¢cdo do ORSE.
2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. PLACA DE OBRA

A EMPREITEIRA deve fornecer e colocar, nos locais determinados pela Fiscalizacdo, placas de identificacdo da
obra de acordo com dimens&es, modelos e cores padronizadas pela Contratante.

Sé serdo colocadas placas da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras, apds
prévio consentimento da Fiscalizagdo, principalmente no que se refere a sua localizagao.

2.2, CANTEIRO DE OBRA

A EMPREITEIRA devera executar quando a instalagdo do canteiro proceder com a ligagdo provisdria de agua e
de energia, conforme especificado em planilha orcamentaria.
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A EMPREITEIRA devera demolir o que for necessario e previsto no local onde sera realizado a obra, regularizar
o terreno através dos devidos maquinarios e aterrar quando necessario para deixar o terreno devidamente
nivelado, além disso sera necessario coletar a carga residual e transportar para o devido fim o material
coletado.

A CONSTRUTORA deve locar container para o uso de almoxarifado e posicionar em local determinado pela
Fiscalizagdo.

A CONSTRUTORA deverid iniciar a obra, apds limpeza do terreno, com loca¢do do canteiro para tal deverado ser
utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja implantacdo devera obedecer as caracteristicas do
terreno e as informacgdes dos projetos de fundacgao e arquitetura.

A CONSTRUTORA deve fornecer e executar fechamento da obra com tapume em chapa galvanizada de h=2,00
m em todo o perimetro da construgdo. Neste devem ser previstas portas para entrada de pessoas e
automoveis.

2.3. LOCACAO

Deverdo ser utilizados piquetes de madeira com boa qualidade, cuja implantacdo deverd obedecer as
caracteristicas do terreno e as informacées dos projetos de fundacdo e arquitetura. O empreiteiro sera
responsavel por qualquer engano de alinhamento ou nivelamento, correndo por sua conta a demoligdo e
recuperacao dos servicos imperfeitos.

3. CANTEIROS
3.1 PAVIMENTAGAO

A empresa serd responsavel pela execu¢do da pavimentagdo que sera feita com bloco de concreto
intertravado, sob coxim de areia média compactada com placa vibratdria rejuntado com pd de areia, colorido,
nas devidas areas determinadas no projeto e para o restante do piso da praca serd reutilizado as pedras
portuguesas que ja existem no local porém elas serdo devidamentes limpas e recolocadas conforme aponta o
projeto.

3.2 MEIO FIO

A empresa serd responsavel pela execucdo do meio fio que sera confeccionado em concreto pré-moldado de
boa qualidade, e devidamente pintados, de acordo com as medidas estabelecidas no orcamento feito.

3.3 EQUIPAMENTOS DE LAZER E AREA DO PERGOLADO

A empresa devera fornecer e instalar os devidos equipamentos da drea fitness e brinqudos em boa qualidade
e funcionamento, além da estrutura de pergolado para lazer prescritos os servi¢cos no orgamento.

3.4 MOBILIARIO URBANO E PAISAGISMO
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DRTE COMO SEU POVO

O mobilidrio urbano devera conter lixeiras em fibra de vidro e banco de concreto pre moldado conforme o
padrdo estabelecido pela EMURB, além de bancos de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto
armado, sem encosto, pintado com tinta acrilica, todos estes de boa qualidade.

Além deste, devera ser realizado o paisagismo do local com fornecimento e implantacdo da grama esmeralda
em placas, e suas respectivas plantas determinadas em projeto e orcamento especificados, além dos seus
respectivos limitadores.

4. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas, incluindo as caixas de passagem, serdo executadas conforme os projetos técnicos
especificos para cada sistema. Essas instalacdes seguirdo rigorosamente as normas e especificacbes
estabelecidas para garantir o funcionamento eficiente e seguro do sistema de eletricidade, assegurando a
adequacdo e durabilidade dos servicos.

5. SERVICOS FINAIS

Os servicgos finais da obra incluirdo a limpeza geral do canteiro de obras, removendo residuos e preparando o
local para uso. Além disso, serd preparado o marco inaugural, com a realizacdo de cerimoénia, e a instalacao
da placa de inauguracao, conforme as normas e exigéncias do projeto.

6 . ENTREGA DA OBRA

Apds a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizagdo, com retirada dos equipamentos, ferramentas, veiculos
e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a Comissdo de Recebimento fizer uma visita para
constatar o seu bom estado de construgdo e funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90
dias, apds a entrega provisoria.

Serda feita uma verificacdo no funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos, pecas, ferragens, esquadrias
e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada deficiente serd substituida ou corrigida pelo
Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Didrio de Obra a Comissdo de Recebimento.

As caugles e retengbes somente serdo liberadas apds a comprovagdo de pagamento de débitos referentes as
instalagBes provisdrias de dgua e luz, taxas e encargos decorrentes da execugdo da obra, assim como apos a
entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem alteragdo no decorrer da obra, sem nenhum custo
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