

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO				1.416.370,00	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				11.980,91	0,91
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	438,58	5.262,96	0,44
01.01.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1.343,59	6.717,95	0,47
01.02	RUA EDJANE DOS SANTOS MOTA				78.404,28	5,52
01.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				566,72	0,04
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	322,00	1,76	566,72	0,04
01.02.002	PAVIMENTAÇÃO				59.955,38	4,22
01.02.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	144,90	2,35	340,52	0,02
01.02.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	434,70	1,68	730,30	0,05
01.02.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	322,00	2,78	895,16	0,06
01.02.002.004	Reforço do sub-leito	m3	64,40	35,34	2.275,90	0,16
01.02.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.159,20	1,68	1.947,46	0,14
01.02.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	64,40	209,77	13.509,19	0,95
01.02.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	386,40	1,68	649,15	0,05
01.02.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	322,00	13,47	4.337,34	0,31
01.02.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	322,00	1,96	631,12	0,04
01.02.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	16,10	1.738,59	27.991,30	1,98
01.02.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.159,20	1,89	2.190,89	0,15
01.02.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	966,00	0,72	695,52	0,05
01.02.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	92,00	38,32	3.525,44	0,25
01.02.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,48	56,49	140,10	0,01
01.02.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,11	1,31	4,07	0,00
01.02.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	9,32	1,68	15,66	0,00
01.02.002.017	Colchão de areia	m3	0,41	155,46	63,74	0,00
01.02.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	7,45	1,68	12,52	0,00
01.02.003	DIVERSOS				17.882,18	1,26
01.02.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	13,80	75,91	1.047,56	0,07
01.02.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	92,00	4,49	413,08	0,03
	Regularização mecanizada de áreas					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.003.003		m2	138,00	1,28	176,64	0,01
01.02.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	138,00	108,85	15.021,30	1,06
01.02.003.005	Limpeza geral	m2	460,00	2,66	1.223,60	0,09
01.03	TRAVESSA DO CEMITÉRIO				228.916,46	16,15
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.700,90	0,12
01.03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	966,42	1,76	1.700,90	0,12
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO				178.786,64	12,61
01.03.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	434,89	2,35	1.021,99	0,07
01.03.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.304,67	1,68	2.191,85	0,16
01.03.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	966,42	2,78	2.686,65	0,19
01.03.002.004	Reforço do sub-leito	m3	193,28	35,34	6.830,52	0,48
01.03.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.479,11	1,68	5.844,90	0,41
01.03.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	193,28	209,77	40.544,35	2,86
01.03.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.159,70	1,68	1.948,30	0,14
01.03.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	966,42	13,47	13.017,68	0,92
01.03.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	966,42	1,96	1.894,18	0,13
01.03.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	48,32	1.738,59	84.008,67	5,93
01.03.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.479,11	1,89	6.575,52	0,46
01.03.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.899,26	0,72	2.087,47	0,15
01.03.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	247,80	38,32	9.495,70	0,67
01.03.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,69	56,49	377,92	0,03
01.03.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	8,36	1,31	10,95	0,00
01.03.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	25,09	1,68	42,15	0,00
01.03.002.017	Colchão de areia	m3	1,12	155,46	174,12	0,01
01.03.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	20,07	1,68	33,72	0,00
01.03.003	DIVERSOS				48.428,92	3,42
01.03.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	37,17	75,91	2.821,57	0,20
01.03.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	247,80	4,49	1.112,62	0,08
01.03.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	371,70	1,28	475,78	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	371,70	108,85	40.459,55	2,86
01.03.003.005	Limpeza geral	m2	1.338,12	2,66	3.559,40	0,25
01.04	RUA ARNALDO SILVEIRA				240.940,60	17,01
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.574,58	0,11
01.04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	894,65	1,76	1.574,58	0,11
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO				170.760,07	12,06
01.04.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	402,59	2,35	946,09	0,07
01.04.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.207,78	1,68	2.029,07	0,14
01.04.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	894,65	2,78	2.487,13	0,18
01.04.002.004	Reforço do sub-leito	m3	178,93	35,34	6.323,39	0,45
01.04.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.220,74	1,68	5.410,84	0,38
01.04.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	178,93	209,77	37.534,15	2,65
01.04.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.073,58	1,68	1.803,61	0,13
01.04.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	894,65	13,47	12.050,94	0,85
01.04.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	894,65	1,96	1.753,51	0,12
01.04.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	44,73	1.738,59	77.767,13	5,49
01.04.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.220,74	1,89	6.087,20	0,43
01.04.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.683,95	0,72	1.932,44	0,14
01.04.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	357,86	38,32	13.713,20	0,97
01.04.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	9,66	56,49	545,69	0,04
01.04.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,08	1,31	15,82	0,00
01.04.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	36,23	1,68	60,87	0,00
01.04.002.017	Colchão de areia	m3	1,61	155,46	250,29	0,02
01.04.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28,99	1,68	48,70	0,00
01.04.003	DIVERSOS				68.605,95	4,84
01.04.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	53,68	75,91	4.074,85	0,29
01.04.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	357,86	4,49	1.606,79	0,11
01.04.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	536,79	1,28	687,09	0,05
01.04.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	536,79	108,85	58.429,59	4,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.04.003.005	Limpeza geral	m2	1.431,44	2,66	3.807,63	0,27
01.05	TRAVESSA PROJETADA				136.356,67	9,63
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				985,60	0,07
01.05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	560,00	1,76	985,60	0,07
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO				104.271,63	7,37
01.05.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	252,00	2,35	592,20	0,04
01.05.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	756,00	1,68	1.270,08	0,09
01.05.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	560,00	2,78	1.556,80	0,11
01.05.002.004	Reforço do sub-leito	m3	112,00	35,34	3.958,08	0,28
01.05.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.016,00	1,68	3.386,88	0,24
01.05.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	112,00	209,77	23.494,24	1,66
01.05.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	672,00	1,68	1.128,96	0,08
01.05.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	560,00	13,47	7.543,20	0,53
01.05.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	560,00	1,96	1.097,60	0,08
01.05.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	28,00	1.738,59	48.680,52	3,44
01.05.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.016,00	1,89	3.810,24	0,27
01.05.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1.680,00	0,72	1.209,60	0,09
01.05.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	160,00	38,32	6.131,20	0,43
01.05.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,32	56,49	244,04	0,02
01.05.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	5,40	1,31	7,07	0,00
01.05.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	16,20	1,68	27,22	0,00
01.05.002.017	Colchão de areia	m3	0,72	155,46	111,93	0,01
01.05.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	12,96	1,68	21,77	0,00
01.05.003	DIVERSOS				31.099,44	2,19
01.05.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	24,00	75,91	1.821,84	0,13
01.05.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	160,00	4,49	718,40	0,05
01.05.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	240,00	1,28	307,20	0,02
01.05.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	240,00	108,85	26.124,00	1,84
01.05.003.005	Limpeza geral	m2	800,00	2,66	2.128,00	0,15

PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR DOMINGOS BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.06					291.990,57	20,61
01.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.068,35	0,15
01.06.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.175,20	1,76	2.068,35	0,15
01.06.002	PAVIMENTAÇÃO				219.877,95	15,52
01.06.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	528,84	2,35	1.242,77	0,09
01.06.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.586,52	1,68	2.665,35	0,19
01.06.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.175,20	2,78	3.267,06	0,23
01.06.002.004	Reforço do sub-leito	m3	235,04	35,34	8.306,31	0,59
01.06.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.230,72	1,68	7.107,61	0,50
01.06.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	235,04	209,77	49.304,34	3,48
01.06.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.410,24	1,68	2.369,20	0,17
01.06.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.175,20	13,47	15.829,94	1,12
01.06.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.175,20	1,96	2.303,39	0,16
01.06.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	58,76	1.738,59	102.159,55	7,21
01.06.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.230,72	1,89	7.996,06	0,56
01.06.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.525,60	0,72	2.538,43	0,18
01.06.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	361,60	38,32	13.856,51	0,98
01.06.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	9,76	56,49	551,34	0,04
01.06.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	12,20	1,31	15,98	0,00
01.06.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	36,61	1,68	61,50	0,00
01.06.002.017	Colchão de areia	m3	1,63	155,46	253,40	0,02
01.06.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	29,29	1,68	49,21	0,00
01.06.003	DIVERSOS				70.044,27	4,94
01.06.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	54,24	75,91	4.117,36	0,29
01.06.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	361,60	4,49	1.623,58	0,11
01.06.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	542,40	1,28	694,27	0,05
01.06.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	542,40	108,85	59.040,24	4,17
01.06.003.005	Limpeza geral	m2	1.717,60	2,66	4.568,82	0,32
01.07	RUA PROJETADA B				329.687,37	23,25
	SERVIÇOS PRELIMINARES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07.001					2.460,48	0,17
01.07.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.398,00	1,76	2.460,48	0,17
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO				258.366,56	18,22
01.07.002.001	Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	629,10	2,35	1.478,39	0,10
01.07.002.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.887,30	1,68	3.170,66	0,22
01.07.002.003	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.398,00	2,78	3.886,44	0,27
01.07.002.004	Reforço do sub-leito	m3	279,60	35,34	9.881,06	0,70
01.07.002.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.032,80	1,68	8.455,10	0,60
01.07.002.006	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	279,60	209,77	58.651,69	4,14
01.07.002.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.677,80	1,68	2.818,70	0,20
01.07.002.008	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	1.398,00	13,47	18.831,06	1,33
01.07.002.009	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	1.398,00	1,96	2.740,08	0,19
01.07.002.010	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	69,90	1.738,59	121.527,44	8,58
01.07.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.032,80	1,89	9.511,99	0,67
01.07.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.194,00	0,72	3.019,68	0,21
01.07.002.013	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	352,00	38,32	13.488,64	0,95
01.07.002.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	9,50	56,49	536,66	0,04
01.07.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	11,88	1,31	15,56	0,00
01.07.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	35,64	1,68	59,88	0,00
01.07.002.017	Colchão de areia	m3	1,58	155,46	245,63	0,02
01.07.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	28,51	1,68	47,90	0,00
01.07.003	DIVERSOS				68.860,33	4,86
01.07.003.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	52,80	75,91	4.008,05	0,28
01.07.003.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	352,00	4,49	1.580,48	0,11
01.07.003.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	528,00	1,28	675,84	0,05
01.07.003.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	528,00	108,85	57.472,80	4,06
01.07.003.005	Limpeza geral	m2	1.926,00	2,66	5.123,16	0,36
01.08	SERVIÇOS DIVERSOS				43.001,74	3,03
01.08.001	Pintura de faixa c/ termoplástico - 3 anos (p/ aspersão) - Rev 05	m²	154,00	75,91	11.690,14	0,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO Nº 12 CENTRO
ITABAIANA-SE CNPJ : 13.104.740/0001-10

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 22%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	24,00	466,48	11.195,52	0,79
01.08.003	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	12,00	675,58	8.106,96	0,57
01.08.004	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	24,00	114,35	2.744,40	0,19
01.08.005	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	12,00	772,06	9.264,72	0,65
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				55.091,40	3,89
01.09.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	h	210,00	125,62	26.380,20	1,86
01.09.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	420,00	68,36	28.711,20	2,03
Importa o presente orçamento em : (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e setenta reais)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				1.416.370,00