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ESPECIFICAQAO TECNICA PARA OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO DE RUAS NO MUNICIPIO SOBRE CALCAMENTOS EM
PARALELEPIPEDOS

A presente especificacdo estabelece as condi¢gbes técnicas basicas que
devem ser obedecidas no fornecimento de materiais e na execucédo da obra
de Recapeamento Asfaltico de Ruas no Municipio sobre Calcamentos em

Paralelepipedos, Itabaiana/Sergipe.

A execucao de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com
0S projetos, memoriais, detalhes e prescricdes contidas nas presentes
Especificacdes, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos nao especificados, a EMPREITEIRA somente

poderé executa-los apds parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra seré fiscalizada por pessoal pertencente a CONTRATANTE, ou por
pessoa fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de
FISCALIZACAO.

N&do se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa,
por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensao,
davidas ou esquecimento das clausulas e condigdes destas Especificagfes e
do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no Projeto, has Normas,
Especificacbes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da
FISCALIZACAO, dentro destas Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato,

nestas Especificacbes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma,
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se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em

questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0S meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos
servicos executados bem como a inspecdo das instalacbes da obra, dos
materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicgOes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro

de trabalho.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que
concerne as obras e suas implicacbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a

seguranca dos servi¢cos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducéo geral da obra deve ficar a cargo de pelo
menos um ENGENHEIRO, registrada no CREA. Esse Engenheiro deve ser
auxiliado, em cada frente de trabalho, por um Encarregado devidamente
habilitado. Antes do inicio dos servicos a EMPREITEIRA deve apresentar
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra.
Quaisquer modificacbes devem ser comunicadas previamente a

FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacao.
Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s)

condutor(es) da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a
EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cao
tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda omissdes de
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e
gualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.
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O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no
seu ambito respectivo, devem estar sempre em condicbes de atender a
FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informacdes sobre
0 andamento dos servicos, a sua programacdo, as peculiaridades das
diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAQ reputar necessario ou

atil e que se refira diretamente a obra e suas implicacées.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser
constituido de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que
seja a sua funcéo, cargo ou atividade. A EMPREITEIRA ¢é obrigada a afastar
imediatamente do servigo e do local de trabalho todo e qualquer elemento
julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucdo dos servicos e a

ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou
outros. Em todos os casos, 0s servicos s6 podem ser reiniciados por outra
ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA né&o pode executar qualquer servico que nao seja

autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para
registro diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve
ter folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas
pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo

elimina o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA

todos os defeitos e avarias verificados nos servigcos acabados, qualquer que
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seja a causa que os tenham produzido, ainda que este reparo importe na

remocao integral dos servi¢cos executados.

¢ RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira € integral para a obra contratada nos

termos do Cadigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo n&o implica na diminuicdo da referida

responsabilidade por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstituicio de quaisquer
danos e avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcéo,

inclusive aos de viagao e urbanizacao.

A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos,
mobiliarios, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca
dos operarios e transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra,
pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a servicos ali existentes,
serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que as despesas

efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico, correrao por sua conta.

Todo e qualgquer servico mencionado e qualquer documento que venha a
integrar o Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial,
especificacoes, etc.), sera executado obrigatoriamente sob a
responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de coberturas, estrutural,
etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos planos da
CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des
que |Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorrecéo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou

impeca a sua execugdo. A ndo observancia destes dispositivos transferira a
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Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade
dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a Empreiteira a elaboracéo
dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo estejam

incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos 0s meios, os trabalhos da
Fiscalizagdo, mantendo inclusive no escritério (local da obra), em lugar
adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservacdo uma copia
completa de todos os projetos, detalhes, especificacdes, memorial, caderno

de obras, ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocao
dos entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de

servico.

No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com os desenhos, detalhes, especificacdes e instrugdes fornecidas,
ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste instrumento ou na
legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacao total ou parcial dos
trabalhos defeituosos, bem como a demolicéo e reconstrucdo dos mesmos,
que serd realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela
Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicdes e aqueles que nao

atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA é responsavel, até o final das obras, pela adequada
manutencao e boa apresentagéo dos canteiros de trabalho e de todas as suas
instalacdes, inclusive cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios
do pessoal e conservacdo dos patios internos. Ficando ao seu encargo,
também, a limpeza das instalacdes, méveis e utensilios das dependéncias da

FISCALIZACAO, bem como a reposicdo do material de consumo necessario
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(carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal,

etc.).

A EMPREITEIRA deveré fotografar o local da obra antes, durante e apés a
execucado da mesma, entregando a fiscalizacéo, todas as fotografias tiradas

ou o CD constando as mesmas.

«DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO
E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questio

seja aplicada os elementos de protecao, sinalizacao.

01. ELEMENTOS DE PROTECAO
01.1 Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendacfes, com relacdo a seguranca
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de
06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de
proteger as partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas
manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras seréo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo
com o seu plano de execucdo de construgéo, observadas as especificagdes

estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos.
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d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as
instalacdes por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, sO0 poderdo ser retirados com autorizacdo formal da
FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as

especificacoes.

f) Se julgar necesséario, a SECRETARIA DE OBRAS podera solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os

ensaios e as verificagcoes

Serdo providenciados pela CONTRATADA, sem 0Onus para a
SECRETARIA DE OBRAS.

g) A CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO
amostras dos materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de
material serd confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as
amostras serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados. Os materiais

que ndo atenderem as especificacdes ndo poderéo ser no canteiro de obras.

01.2. Equipamentos de Protecéao Individual

Serdo de uso obrigatorio 0s seguintes equipamentos, obedecido ao

disposto na Norma
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Regulamentadora NR-18:
01.3 Equipamentos para protecao da cabeca

e Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
decorrentes de queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos
de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera
exigido 0 uso de capacete especial.

e Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de leséo por
projecao de fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiacdes
nocivas.

eOculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam
causar ferimentos nos olhos.

eOculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam
causar irritacdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acéo de radiacoes.

eOculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam
causar irritacdes nos olhos e outras leses decorrentes da acdo de liquidos

agressivos.

01.4 Equipamentos para Protecdo Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o

nivel de ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

01.5 Equipamentos para Protecao das Méaos e Bracos.

e uvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade
do contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou

cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer
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radiacOes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona

plastificada, de borracha, ou de neoprene.

01.6 Equipamentos para Protecédo dos Pés e Pernas

eBotas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias
toxicas.

eBotinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de

leséo do pé.

01.7 Equipamentos para protecdo contra quedas com diferenca de

nivel.

¢ Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

01.8 Equipamentos para protecao respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliguem producéo de
poeira.

eMascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao,
através de jato de areia.

eRespiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que
oferecam riscos provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em

concentracdo prejudiciais a saude.
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01.9 Equipamentos para protecao do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para

dobragem e armacéo de ferros.

02. SINALIZACAO

02.1 A CONTRATADA devera prever para 0s acessos de servicos boas
condicdes de trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem
utilizada, largura de faixa, preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranca
satisfatoria com sinalizacdo adequada e de facil interpretacdo pelos usuarios

do canteiro.

02.2 Também deverao ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que
permita a vigilancia do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver

trabalhos programados.

02.3 A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito

horas para cada vigilante.

¢ LICENGCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUIGOES

As licencas e multas cobradas pelos 6rgéos publicos, associaces,
conselhos e entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares,
ligacdes provisorias e definitivas de todas as instalagdes, serdo por conta do

empreiteiro, como também com referéncia ao CREA, INSS, FGTS, e etc.

*REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo
hébil, pela empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos o0s

orgaos, a fiscalizacao.
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¢ DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS

TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA
ABNT E CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES
NO SISTEMA ORSE DA CEHOP/SE.

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICIPIO SOBRE
CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de Obra

A EMPREITEIRA devera fornecer e colocar, em local determinado pela
FISCALIZACAO, placas de identificacdo da obra em chapa aco galvanizado,

de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura.

Nos canteiros das obras ou préximos a eles sé podem ser colocadas placas
da EMPREITEIRA, ou de eventuais subempreiteiros ou firmas fornecedoras,
ap6s prévio consentimento da FISCALIZACAO, principalmente no que se

refere & sua localizacao.

1.2. Transportes de maquinas e equipamentos por caminhao
munck

A EMPREITEIRA devera fazer a mobilizacdo e desmobilizacdo de

maquinas e equipamentos necessarios com caminhdo munck que serdo

utilizados durante a execuc¢éo da obra.

1.3. Locacéao de container
A EMPREITEIRA devera locar o container para armazenamento de

materiais que serdo utilizados durante a execucao da obra.
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2. PAVIMENTACAO
2.1. Pintura de Ligacéo
A EMPREITEIRA fara a pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica, de

acordo com os locais indicados na planilha orcamentéria e projetos.

2.2. Concreto asfaltico
A construtora devera aplicar o concreto asféltico, com espessura de 5,0cm,
em locais indicados na planilha orgcamentaria e projetos.

2.3. Transporte com caminh&o basculante
A EMPREITEIRA devera fazer o transporte com caminhédo basculante 10

m3 de massa asfaltica para pavimentacao urbana.

2.4. Pintura faixa-tinta acrilica
Sera executada a demarcacao de pavimentos com pintura de tinta acrilica,

aplicando em sinalizacéao horizontal do eixo e laterais da via.

2.5. Limpeza geral
Concluida a pavimentacdo acima especificada, a EMPREEITEIRA,
procedera a limpeza de toda a obra, por meio de varricdo e remocao dos

entulhos e detritos nas proximidades da mesma.

3. DIVERSOS

3.1. Pintura de piso para execucdo de faixa de pedestre

Sera executada a pintura de setas com tinta acrilica, nos estacionamentos,
faixas de pedestres.

3.2. Confecgéo, montagem e instalagcédo de placa de sinalizagdo

Sera aplicada a Confeccao, montagem e instalacdo de placa de sinalizagcéo

em chapa de ac¢o galvanizado n° 18 (60x50 cm).

3.3. Ensaio marshall - mistura betuminosa a quente
Devera ser aplicado o Ensaio Marshall para o controle tecnoldgico da

massa e apresentado o relatorio das atividades desenvolvidas.
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4. ADMINISTRACAO LOCAL

4.1. Engenheiro civil de obra Junior, com encargos
complementares

Devera ser executada conforme a composi¢cao do ORSE.

4.2. Mestre de obras com encargos complementares

Devera ser executada conforme a composi¢cao do ORSE.

4.3. Técnico de laboratério e campo de construcdo com encargos
complementares

Devera ser executada conforme a composicao do ORSE.

4.4. Apontador ou apropriador com encargos complementares

Devera ser executada conforme a composicao do ORSE.

CONSIDERACOES FINAIS

v Apds a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizacdo, com
retirada dos equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda
remanescente na obra, executando-se inclusive a desmontagem do canteiro.

v A firma Empreiteira s6 podera entregar a obra depois que a
Comisséo de Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado
de construcao e funcionamento, o que devera ocorrer no prazo maximo de 90
dias, apOs a entrega provisoria.

v Seré feita uma verificacdo na peculiaridade do asfalto em toda a
obra, e qualqguer anormalidade que seja detectada serd retificada pelo
Empreiteiro.

v Também devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comisséo
de Recebimento.

v As caucbes e retengcbes somente serdo liberadas ap6s a

comprovacédo de pagamento de débitos referentes as instalacées provisoérias
de agua e luz, taxas e encargos decorrentes da execuc¢ao da obra, assim
como apo6s a entrega do “as built” de todos os projetos que sofrerem alteragéo
no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.
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