

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS				9.894.018,63	97,80
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				8.842,44	0,06
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	12,00	402,02	4.824,24	0,01
01.01.002	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) - (p/vibroacabadora)	km	200,00	3,62	724,00	0,01
01.01.003	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) - (p/rolo compactador)	km	200,00	3,62	724,00	0,01
01.01.004	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	5,00	514,04	2.570,20	0,03
01.02	RUA SÃO DOMINGOS				531.883,28	5,38
01.02.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.055,90	2,29	18.448,01	0,19
01.02.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	402,80	1.109,67	446.975,08	4,52
01.02.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.001,60	1,21	35.091,94	0,35
01.02.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.334,40	0,47	9.087,17	0,09
01.02.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	278,55	14,05	3.913,63	0,04
01.02.006	Limpeza geral	m2	8.055,90	2,28	18.367,45	0,19
01.03	RUA FRANCISCO OLIVEIRA				450.610,24	4,56
01.03.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.831,20	2,29	15.643,45	0,16
01.03.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	341,56	1.109,67	379.018,89	3,83
01.03.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.592,32	1,21	29.756,71	0,30
01.03.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.394,88	0,47	7.705,59	0,08
01.03.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	207,15	14,05	2.910,46	0,03
01.03.006	Limpeza geral	m2	6.831,20	2,28	15.575,14	0,16
01.04	RUA MARIZETE SANTOS COSTA				104.227,69	1,07
01.04.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.578,15	2,29	3.613,96	0,04
01.04.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	78,91	1.109,67	87.564,06	0,89
01.04.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.681,52	1,21	6.874,64	0,07
01.04.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.787,68	0,47	1.780,21	0,02
01.04.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	56,70	14,05	796,64	0,01
01.04.006	Limpeza geral	m2	1.578,15	2,28	3.598,18	0,04
01.05	RUA VICE PREFEITO JOSIAS DA SILVA NUNES				63.530,88	0,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.09	PRAÇA ESCRITOR SEBRÃO SOBRINHO				205.230,03	2,08
01.09.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.113,85	2,29	7.130,72	0,07
01.09.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	155,69	1.109,67	172.764,52	1,75
01.09.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.209,68	1,21	13.563,71	0,14
01.09.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.473,12	0,47	3.512,37	0,04
01.09.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	82,50	14,05	1.159,13	0,01
01.09.006	Limpeza geral	m2	3.113,85	2,28	7.099,58	0,07
01.10	AVENIDA JOÃO TEIXEIRA				679.141,00	6,87
01.10.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	10.290,60	2,29	23.565,47	0,24
01.10.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	514,53	1.109,67	570.958,51	5,77
01.10.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	37.046,16	1,21	44.825,85	0,45
01.10.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.697,44	0,47	11.607,80	0,12
01.10.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	336,00	14,05	4.720,80	0,05
01.10.006	Limpeza geral	m2	10.290,60	2,28	23.462,57	0,24
01.11	RUA MANOEL TELES DE MENDONÇA				250.412,16	2,54
01.11.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.790,80	2,29	8.680,93	0,09
01.11.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	189,54	1.109,67	210.326,85	2,13
01.11.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.646,88	1,21	16.512,72	0,17
01.11.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.097,92	0,47	4.276,02	0,04
01.11.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	140,40	14,05	1.972,62	0,02
01.11.006	Limpeza geral	m2	3.790,80	2,28	8.643,02	0,09
01.12	RUA QUINTINO DE LACERDA				450.401,23	4,56
01.12.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.827,40	2,29	15.634,75	0,16
01.12.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	341,37	1.109,67	378.808,05	3,83
01.12.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.578,64	1,21	29.740,15	0,30
01.12.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.385,76	0,47	7.701,31	0,08
01.12.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	210,00	14,05	2.950,50	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.12.006	Limpeza geral	m2	6.827,40	2,28	15.566,47	0,16
01.13	RUA ÁLVARO FONSECA DE OLIVEIRA				199.786,50	2,01
01.13.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.028,25	2,29	6.934,69	0,07
01.13.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	151,41	1.109,67	168.015,13	1,70
01.13.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.901,52	1,21	13.190,84	0,13
01.13.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.267,68	0,47	3.415,81	0,03
01.13.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	94,35	14,05	1.325,62	0,01
01.13.006	Limpeza geral	m2	3.028,25	2,28	6.904,41	0,07
01.14	RUA FRANCISCA MENEZES PORTO				96.097,01	0,97
01.14.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.456,00	2,29	3.334,24	0,03
01.14.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	72,80	1.109,67	80.783,98	0,82
01.14.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5.241,60	1,21	6.342,34	0,06
01.14.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.494,40	0,47	1.642,37	0,02
01.14.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,00	14,05	674,40	0,01
01.14.006	Limpeza geral	m2	1.456,00	2,28	3.319,68	0,03
01.15	RUA DR. AUGUSTO CESAR LEITE				55.224,88	0,56
01.15.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	836,60	2,29	1.915,81	0,02
01.15.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	41,83	1.109,67	46.417,50	0,47
01.15.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.011,76	1,21	3.644,23	0,04
01.15.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.007,84	0,47	943,68	0,01
01.15.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	28,20	14,05	396,21	0,00
01.15.006	Limpeza geral	m2	836,60	2,28	1.907,45	0,02
01.16	RUA CANDIDO BARBOSA DE JESUS				123.462,70	1,24
01.16.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.872,50	2,29	4.288,03	0,04
01.16.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	93,63	1.109,67	103.898,40	1,05
01.16.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.741,36	1,21	8.157,05	0,08
01.16.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.494,24	0,47	2.112,29	0,02
01.16.005		m2	52,50	14,05	737,63	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.16.006	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) Limpeza geral	m2	1.872,50	2,28	4.269,30	0,04
01.17	RUA 28 DE AGOSTO				277.633,12	2,81
01.17.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	4.208,40	2,29	9.637,24	0,10
01.17.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	210,42	1.109,67	233.496,76	2,36
01.17.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.150,24	1,21	18.331,79	0,18
01.17.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.100,16	0,47	4.747,08	0,05
01.17.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	129,90	14,05	1.825,10	0,02
01.17.006	Limpeza geral	m2	4.208,40	2,28	9.595,15	0,10
01.18	AVENIDA DR. LEANDRO MAYNARD MACIEL				540.068,09	5,46
01.18.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.184,00	2,29	18.741,36	0,19
01.18.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	409,20	1.109,67	454.076,96	4,59
01.18.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.462,40	1,21	35.649,50	0,36
01.18.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.641,60	0,47	9.231,55	0,09
01.18.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	264,00	14,05	3.709,20	0,04
01.18.006	Limpeza geral	m2	8.184,00	2,28	18.659,52	0,19
01.19	RUA ANTÔNIO HIGINO DOS SANTOS				79.472,71	0,80
01.19.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.202,55	2,29	2.753,84	0,03
01.19.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	60,13	1.109,67	66.724,46	0,67
01.19.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.329,36	1,21	5.238,53	0,05
01.19.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.886,24	0,47	1.356,53	0,01
01.19.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	46,80	14,05	657,54	0,01
01.19.006	Limpeza geral	m2	1.202,55	2,28	2.741,81	0,03
01.20	AVENIDA DR. JOSÉ MILTON MACHADO				361.349,85	3,66
01.20.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	5.467,20	2,29	12.519,89	0,13
01.20.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	273,36	1.109,67	303.339,39	3,07
01.20.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.681,92	1,21	23.815,12	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.20.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	13.121,28	0,47	6.167,00	0,06
01.20.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	216,60	14,05	3.043,23	0,03
01.20.006	Limpeza geral	m2	5.467,20	2,28	12.465,22	0,13
01.21	RUA JOSÉ MESQUITA DA SILVEIRA				508.535,17	5,14
01.21.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.711,65	2,29	17.659,68	0,18
01.21.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	385,58	1.109,67	427.866,56	4,32
01.21.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	27.761,76	1,21	33.591,73	0,34
01.21.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.507,84	0,47	8.698,68	0,09
01.21.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	223,20	14,05	3.135,96	0,03
01.21.006	Limpeza geral	m2	7.711,65	2,28	17.582,56	0,18
01.22	RUA EUCLIDES PAES MENDONÇA				272.647,70	2,77
01.22.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	4.129,46	2,29	9.456,46	0,10
01.22.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	206,47	1.109,67	229.113,56	2,32
01.22.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	14.865,84	1,21	17.987,67	0,18
01.22.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	9.910,56	0,47	4.657,96	0,05
01.22.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	143,55	14,05	2.016,88	0,02
01.22.006	Limpeza geral	m2	4.129,46	2,28	9.415,17	0,10
01.23	RUA CORONEL JOSÉ RIBEIRO				504.383,98	5,11
01.23.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	7.650,34	2,29	17.519,28	0,18
01.23.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	382,52	1.109,67	424.470,97	4,29
01.23.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	27.541,44	1,21	33.325,14	0,34
01.23.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	18.360,96	0,47	8.629,65	0,09
01.23.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	213,25	14,05	2.996,16	0,03
01.23.006	Limpeza geral	m2	7.650,34	2,28	17.442,78	0,18
01.24	RUA PROFESSOR LIMA JÚNIOR				423.883,33	4,28
01.24.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	6.420,38	2,29	14.702,67	0,15
01.24.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	321,02	1.109,67	356.226,26	3,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.24.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	23.113,44	1,21	27.967,26	0,28
01.24.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15.408,96	0,47	7.242,21	0,07
01.24.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	221,10	14,05	3.106,46	0,03
01.24.006	Limpeza geral	m2	6.420,38	2,28	14.638,47	0,15
01.25	AVENIDA NIVALDA LIMA FIGUEIREDO				204.887,03	2,07
01.25.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	3.104,15	2,29	7.108,50	0,07
01.25.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	155,21	1.109,67	172.231,88	1,74
01.25.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	11.175,12	1,21	13.521,90	0,14
01.25.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7.450,08	0,47	3.501,54	0,04
01.25.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	102,90	14,05	1.445,75	0,01
01.25.006	Limpeza geral	m2	3.104,15	2,28	7.077,46	0,07
01.26	RUA MARIA MENDONÇA TELES				77.917,92	0,79
01.26.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.178,00	2,29	2.697,62	0,03
01.26.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	58,94	1.109,67	65.403,95	0,66
01.26.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.243,68	1,21	5.134,85	0,05
01.26.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.829,12	0,47	1.329,69	0,01
01.26.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	47,40	14,05	665,97	0,01
01.26.006	Limpeza geral	m2	1.178,00	2,28	2.685,84	0,03
01.27	RUA PROFº JOSÉ EGNALDO VIEIRA SANTOS				76.579,48	0,78
01.27.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.158,10	2,29	2.652,05	0,03
01.27.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	57,91	1.109,67	64.260,99	0,65
01.27.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.169,52	1,21	5.045,12	0,05
01.27.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.779,68	0,47	1.306,45	0,01
01.27.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,00	14,05	674,40	0,01
01.27.006	Limpeza geral	m2	1.158,10	2,28	2.640,47	0,03
01.28	RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA				110.287,75	1,12
01.28.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.672,40	2,29	3.829,80	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.28.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	83,62	1.109,67	92.790,61	0,94
01.28.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.020,64	1,21	7.284,97	0,07
01.28.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.013,76	0,47	1.886,47	0,02
01.28.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	48,60	14,05	682,83	0,01
01.28.006	Limpeza geral	m2	1.672,40	2,28	3.813,07	0,04
01.29	RUA ELÍZIO ARAÚJO				188.192,33	1,91
01.29.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	2.851,07	2,29	6.528,95	0,07
01.29.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	142,55	1.109,67	158.183,46	1,60
01.29.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	10.263,60	1,21	12.418,96	0,13
01.29.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.842,40	0,47	3.215,93	0,03
01.29.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	95,70	14,05	1.344,59	0,01
01.29.006	Limpeza geral	m2	2.851,07	2,28	6.500,44	0,07
01.30	RUA ANTÔNIO DINIZ DE SANTANA				125.439,37	1,25
01.30.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	1.894,20	2,29	4.337,72	0,04
01.30.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	94,71	1.109,67	105.096,85	1,06
01.30.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6.819,12	1,21	8.251,14	0,08
01.30.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.546,08	0,47	2.136,66	0,02
01.30.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	92,40	14,05	1.298,22	0,01
01.30.006	Limpeza geral	m2	1.894,20	2,28	4.318,78	0,04
01.31	RUA JOSEFA VIEIRA SANTOS				541.649,21	5,47
01.31.001	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. af_11/2019	m2	8.200,90	2,29	18.780,06	0,19
01.31.002	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	410,05	1.109,67	455.020,18	4,60
01.31.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29.523,24	1,21	35.723,12	0,36
01.31.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	19.682,40	0,47	9.250,73	0,09
01.31.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	297,30	14,05	4.177,07	0,04
01.31.006	Limpeza geral	m2	8.200,90	2,28	18.698,05	0,19
01.32	RUA ANTÔNIO DE SANTANA				114.314,40	1,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 PRAÇA FAUSTO CARDOSO, 12 CENTRO ITABAIANA-SE
 CNPJ : 13.104.740/0001-10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00006

BDI: 20,73% 23/04/2021

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.36	DIVERSOS				174.555,56	1,76
01.36.001	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	4.765,02	22,90	109.118,96	1,10
01.36.002	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	20,00	150,91	3.018,20	0,03
01.36.003	Ensaio - Marshall	un	220,00	283,72	62.418,40	0,63
02	EQUIPE DIRIGENTE				223.033,15	2,20
02.01	EQUIPE DIRIGENTE				223.033,15	100,00
02.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1.100,00	110,84	121.924,00	54,67
02.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.100,00	48,34	53.174,00	23,84
02.01.003	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	1.100,00	26,32	28.952,00	12,98
02.01.004	Apontador ou apropriador com encargos complementares	mes	5,00	3.796,63	18.983,15	8,51
Importa o presente orçamento em : (dez milhões, cento e dezessete mil, cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				10.117.051,78