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ESPECIFICACAO TECNICA PARA OBRA DA CONSTRUCAO DE
PRACAS NO POVOADO MANGABEIRA, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

A presente especificacdo estabelece as condi¢des técnicas basicas que devem ser
obedecidas no fornecimento de materiais e na execugdo da obrade CONSTRUCAO DE
PRACAS NO POVOADO MANGABEIRA, SITUADO NO MUNICIiPIO DE
ITABAIANA/SE.

A execugdo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com os
projetos, memoriais, detalhes e prescricoes contidas nas presentes Especificagdes,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigcos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los apos parecer favoravel da FISCALIZACAO.

¢ RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente 8 CONTRATANTE, ou por pessoa
fisica ou juridica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou
esquecimento das clausulas e condi¢des destas Especificacdes e do Contrato, bem como
de tudo que estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificagdes ¢ Métodos da ABNT
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificagdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nestas
Especificagdes, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha
a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢gio da FISCALIZACAO,
permanentemente, '0s meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos
executados bem como a inspecdo das instalagdes da obra, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspegdes de medi¢des para efeito de faturamento
e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.
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A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno
direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servi¢os € a0 bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser auxiliado, em cada
frente de trabalho, por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos
servicos a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas
previamente a8 FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) da
obra devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender 8 FISCALIZACAO e prestar-
lhe todos os esclarecimentos ¢ informacdes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacio, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituidos
de elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungao, cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servigo e do local
de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execu¢ao dos
servicos € a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servi¢os s
podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
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numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.
A citagdo especifica de uma norma, especificacdo, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que os
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remog¢ao integral dos servicos
executados.

e RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagdo nao implica na diminui¢ao da referida responsabilidade
por parte da empreiteira.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira, a reconstitui¢io de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela Construcdo, inclusive aos de
viacdo e urbanizacio.

A Empreiteira tomara as precaucgdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes, durante a
execugao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados
a servicos ali existentes, serdo de inteira e Unica responsabilidade da Empreiteira, e que
as despesas efetuadas na reconstitui¢do de qualquer servigo, correrdo por sua conta.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, fachadas, detalhes, memorial, especificagdes, etc.), sera
executado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive projetos de
coberturas, estrutural, etc., detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos
planos da CONTRATANTE, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorregdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A ndo
observancia destes dispositivos transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd, igualmente, a
Empreiteira a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos ¢ que nao
estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizacao,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
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e em bom estado de conservacdo uma cdpia completa de todos os projetos, detalhes,
especificagdes, memorial, caderno de obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Deverd a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remocao dos
entulhos resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, podera esta CONTRATANTE, além das
sanc¢Oes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a
paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicao e
reconstru¢dao dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira.

Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os
materiais resultantes dessas demoligdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de
aceitagdo estabelecidos.

A EMPREITEIRA ¢ responsavel, até o final das obras, pela adequada manutengao
e boa apresentacdo dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
cuidados higiénicos com os compartimentos sanitarios do pessoal e conservacao dos
patios internos. Ficando ao seu encargo, também, a limpeza das instalagdes, moveis e
utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO, bem como a reposi¢io do material de
consumo necessario (carga do extintor de incéndio, produtos para higiene do ambiente e
pessoal, etc.).

A EMPREITEIRA devera fotografar o local da obra antes, durante e apds a
execu¢do da mesma, entregando a fiscalizagdo, todas as fotografias tiradas ou o CD
constando as mesmas.

e DOS ELEMENTOS DE PROTECAO, SINALIZACAO, LIGACOES
PROVISORIAS (AGUA, ESGOTO SANITARIO E ENERGIA
ELETRICA)

E de responsabilidade da EMPREITEIRA garantir que na obra em questio seja
aplicada os elementos de protegdo, sinalizacao, ligacdes provisoérias e definitivas de todas
as instalagdes.

ELEMENTOS DE PROTECAO
Materiais, ferramentas e equipamentos

a) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

b) Havera particular aten¢ao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
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moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma
tomada de corrente.

C) As ferramentas ¢ equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execugao
de construcao, observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso, no Caderno de
Encargos.

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados
com autorizag¢io formal da FISCALIZACAO.

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificagoes.

f) Se julgar necessario, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA podera solicitar
a CONTRATADA a apresentagdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagdes

serdo providenciados pela CONTRATADA, sem Onus para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITABAIANA.

g) A CONTRATADA devera submeter a aprovacio da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material serd confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

_h) Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA, as amostras
serdo conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados. Os materiais que ndo atenderem as especificacdes nao
poderdo ser no canteiro de obras.

Equipamentos de Proteciao Individual

Serdo de uso obrigatorio os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18.

Equipamentos para protecao da cabeca

e (apacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes
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decorrentes de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas de
outros acidentes que ponham em risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de
trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso
de capacete especial.

o Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecao de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

e Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.
e Oculos de seguran¢a contra radiacdes: para trabalhos que possam causar

irritagdo nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de radiagdes.

e Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da acao de liquidos agressivos.

Equipamentos para Protecao Auditiva

e Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nivel de
ruido for superior ao estabelecido na NR-15.

Equipamentos para Protecio das Maos e Bracos.

e Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade do
contato com substancias corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas.
Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de
neoprene.

Equipamentos para Protecio dos Pés e Pernas

e Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados
ou lamacentos, especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

e Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

Equipamentos para protecao contra quedas com diferenca de nivel.

e Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.
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Equipamentos para prote¢ao respiratoria

e Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgao de poeira.

e Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de
jato de areia.

e Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao
prejudiciais a satde.

Equipamentos para prote¢do do tronco

e Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armacao de ferros.

SINALIZACAO

A CONTRATADA devera prever para os acessos de servicos boas condigdes de
trafego, greide adequado aos tipos de veiculos a serem utilizada, largura de faixa,
preferencialmente nao inferior a 3,50 m e seguranga satisfatoria com sinalizagdo

adequada e de facil interpretacdo pelos usuarios do canteiro.

Também deverao ser previsto um sistema de iluminacdo noturna que permita a vigilancia

do tapume e do canteiro, mesmo quando nao houver trabalhos programados.

A vigilancia do canteiro sera intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada
vigilante.
LIGACOES PROVISORIAS (4gua, esgoto sanitario e energia elétrica)

Deverdo obedecer rigorosamente as prescrigcdes e exigéncias dos o6rgaos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servicos.

Agua
e O abastecimento de agua potavel devera ser feito inicialmente através de pontos
existentes | proximos, que alimentardo ~os reservatorios, localizados

estrategicamente em numero suficientes a atender a demanda do canteiro de obras

em seu pico. A distribui¢do interna far-se-a em tubulagdes PVC para os
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recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em
toda a edificagdo, capazes de fornecer agua filtrada e gelada.

e (Jaso seja necessario a CONTRATADA devera instalar reservatorios de
fibrocimento (ou fibra), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcao de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro
de obras. Cuidado especial sera tomado pela CONTRATADA quanto a previsao
de consumo de agua para confec¢do de concreto, alvenaria, pavimentacao
revestimento da obra.

e Qs tubos e conexdes serdo do tipo soldavel de PVC para instalagdes prediais de
agua fria.

e O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado obrigatoriamente sem
interrupgdes, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhao-pipa.

Esgoto Sanitario

e (Jabera a CONTRATADA a ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da SECRETARIA
DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

e Sk ndo for possivel a ligagdo diretamente ao coletor publico de esgotos, a
CONTRATADA instalara fossa séptica e sumidouro, de acordo com as
prescrigdes minimas estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serdo executadas

em tubos de PVC com inclinagdo de 3%.

Energia Elétrica

e Serdo feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a
necessidade do local e em relagdo a poténcia do equipamento instalado em cada
ponto do canteiro.

e As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira
para instala¢do das redes de baixa tensao.

e 10O transformador e estacdo abaixadora de tensdo serdo instalados em local
isolado e sinalizado, conforme indica¢ao de projeto;

e Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
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camada termoplasticas, devidamente dimensionadas para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Nao serdao permitidos cabos de ligagao de
ferramentas com emendas.

e Todos os circuitos serao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva poténcia,
por disjuntor termomagnético fixado proximo ao local de operacdao do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

e As maquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda,
etc.,terdo suas carcagas aterradas.

e Skrao colocadas tomadas proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o
comprimento dos cabos de ligacdo de ferramentas elétricas.

e (aberd a FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagdes provisorias de
energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que
venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

e 10 sistema de iluminagdo do canteiro fornecera claridade suficiente e condigdes
de seguranca.

Telefonica
a) Para a rede telefonica da praga devera ser utilizada a posteagao da rede elétrica.

b) Devera ser previsto a implantagdo de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal,
que atendam a todas as unidades e dependéncias que necessitem deste tipo de

comunicagao.

e LICENCAS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS CONTRIBUICOES
As licengas e multas cobradas pelos 6rgaos publicos, associa¢des, conselhos e
entidades afins, impostos e selagens, servicos auxiliares, ligacdes provisorias e definitivas
de todas as instalagdes, serdo por conta do empreiteiro, como também com referéncia ao
CREA, INSS, FGTS, e etc.
e REGISTRO DA OBRA NO CREA E NO INSS

Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados em tempo habil, pela
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empreiteira, apresentando copias das matriculas em ambos os 6rgdos, a fiscalizagao.

e DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO DAS ETAPAS DE SERVICOS
TODAS AS ETAPAS DE TODOS OS SUBSISTEMAS CONSTRUTIVOS
SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT E
CONFORME OS PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS CONSTANTES NO SISTEMA
ORSE DA CEHOP/SE.

CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO MANGABEIRA, SITUADO NO
MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

1- SERVICOS PRELIMINARES

A EMPREITEIRA deve fornecer e instalar, nos locais indicados pela Fiscalizagao,
placas de identificacdo da obra, seguindo as dimensdes, modelos e cores padronizadas
pela Contratante, além de providenciar a locagdo de um container e aluguel de Banheiros
Quimico.

2- CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO MANGABEIRA 01/02
2.1-DEMOLICAO/REMOCAO

A empresa deverd realizar a remocdao da arvore e a demolicdo do meio-fio
existentes.

2.2-PAVIMENTACAO/CANTEIRO

A empresa serd responsavel pela execucao da pavimentagao, incluindo a locacao da
praga conforme o projeto, a constru¢do do meio-fio, a execu¢ao de passeio em piso
intertravado e de piso de concreto, além das rampas, seguindo os servigos previstos no
or¢amento € no projeto arquitetonico.

2.3-MOBILIARIO URBANO

A empresa devera fornecer e instalar os lixeiros e os bancos de concreto, tanto com
assento quanto sem assento, conforme o orgamento e o projeto arquitetonico.

2.4-PAISAGISMO

A empresa deverd executar a implantagao do paisagismo, incluindo a colocacao das
gramas e plantas ornamentais, conforme o or¢amento € o projeto arquitetonico.
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2.5-PROJETO ELETRICO E LUMINOTECNICO

Para a elaboragdo dos projetos luminotécnicos de ambas pragas foram utilizadas
como norma regulamentadora a NBR 5101/2012, a qual regula e orienta como proceder
para projetos de iluminagdo publica de forma geral, e para os projetos elétricos, foram
utilizadas como referéncia a NBR 5410/2014, como também a NDU-001 da Energisa,
versdo de dezembro de 2024, ja que ¢ a Concessiondria de Energia da localidade.

Para os projetos luminotécnicos, foi criado uma tabela, que calcula
automaticamente os valores necessarios, indicando a quantidade minima de luminérias
para a via, considerando as informacgdes de tabelas coletadas na norma anteriormente
citada. Segue abaixo uma das tabelas do projeto luminotécnico de uma das duas pragas.

Tabela 1: Modelo de tabela de cdlculo luminotécnico de uma das pragas do Povoado Mangabeira.
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Levantamento Luminotécnico

Ainda existiam aréas com pouca iluminagio por issoa adigio de mais 8 lumindrias
Total Final de Lumindrias da Praga
i |
Lumindrias da Quadra

[N N N 77 X I
sl | | || o12evidococrauie Peuenas lteragdes.| |

26000
J& para a parte elétrica, com a defini¢do da quantidade de Luminarias para cada

uma das pragas, foi feito a parte de projeto elétrico para cada uma das pragas. Como as
pragas tem caracteristicas semelhantes, ficou definido que em ambas pragas possuiriam
oito luminarias de LED de 200W, com dois postes circulares de concreto, de 10 metros
de altura. Para alimentar as luminarias, foi definidos o uso de cabo PP 3x6mm2,
percorridos por eletrodutos de PVC rigido embutidos no solo, variando entre sec¢do
transversal de 17 e 1.1/4”.

Para o Comando, foi definido o acionamento da iluminac¢ao com chave contactora,
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ORTE COMO SEU POVO
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onde sua bobina ativada pelo fechamento de relé¢ fotoelétrico externo, e dois circuitos
de iluminacao, com disjuntores bipolares de 25A. O ramal de entrada definido para cada
uma das pragas foi um trifasico de 10mm?2, tipo EPR ou XLPE, isolag¢do térmica de
90°C, e um Disjuntor Geral de Proteg¢do de 50A, tripolar tipo DIN. Segue abaixo uma
das tabelas com a especificagdes do padrao de entrada da parte elétrica de uma das

pragas.
Tabela 2: Tabela com os detalhes do Padrdo de Entrada.
Demanda provavel segundo a NDU-001 da Energisa D(kW) = D(kVAx0,92 1,29536
ucol Padrio de T2 Demanda Provavel [kVA] 1,408
entrada
Categoria TRIFASICO Ramal de Ligagdo 3x1x16+16 mm?
Ramal de Entrada Embutide 3#410(10) (90°C)
mm’
Haste Aterra (Ao 3H Disjunter de Protegdo (A) 30 de50A
cobreado)
Condutor Aterramento 10 mm? Eletroduto PVC Rigido / 32 mm /32 mm
Eletroduto A¢o Galvanizado
Pontalete Néo Aplicavel Poste Ago Galvanizado 50 dan

Tabela 3: Tabela referente ao cdlculo de levantamento de carga elétrica

.....
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| Divisdo dos circuitos
Carga de Iluminaggo / TUG's / TUE Fasel |[Fase2 |Fase3
(VA)

Circuito Tipo Tensdo (V) Local Num Individual Total
1{lluminagdo 220|Poste 01 4 200 800 400 400
2|lluminagdo 220|Paste 02 4 200 800 400 400
Somatorio de Pot&ncias Por Fase: 400 400 800

Logo, os projetos luminotécnicos e elétricos da Praga das Cruzes e da Praga 02 do
Povoado Mangabeira, foram apresentados seus calculos, com suas referéncias nas
Normas anteriormente citadas, e também os tipos de materiais utilizados para cada uma
das pracas, também apresentados nas pranchas dos projetos de cada uma das respectivas
pragas.

2.6-DIVERSOS

Os servicos finais da obra incluirdo a limpeza geral do canteiro de obras,
removendo residuos e preparando o local para uso. Além disso, sera preparado o marco
inaugural, com a realizacdo de cerimoénia, ¢ a instalacdo da placa de inauguragdo,
conforme as normas e exigéncias do projeto.

3- ADMINISTRACAO LOCAL
Devera ser executada conforme a composi¢ao do ORSE.

4- ENTREGA DA OBRA
Apb6s a conclusdo da obra, sera feita a desmobilizagdo, com retirada dos
equipamentos, ferramentas, veiculos e pessoal ainda remanescente na obra.

A firma Empreiteira s6 poderd entregar a obra depois que a Comissdo de
Recebimento fizer uma visita para constatar o seu bom estado de constru¢do e
funcionamento, o que deverd ocorrer no prazo maximo de 90 dias, apds a entrega
provisoria.

Sera feita uma verificagdo no funcionamento de todas as instalag¢des, aparelhos,
pecas, ferragens, esquadrias e em toda a obra, e qualquer peca que seja encontrada
deficiente sera substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.

Também devera ser entregue o Livro Diario de Obra a Comissdao de Recebimento.
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As caugoes e retengdes somente serdo liberadas apds a comprovacao de pagamento
de débitos referentes as instalagdes provisorias de agua e luz, taxas e encargos decorrentes
da execu¢do da obra, assim como apos a entrega do “as built” de todos os projetos que
sofrerem alteragcdo no decorrer da obra, sem nenhum custo para a contratante.
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