
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Abril/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

BDI: 23,54%
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA

(%)
01 REFORMA DA ESCOLA 308.926,70 95,24

01.01 85.148,25 27,57DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

01.01.001 m3 0,31 28,85 8,94 0,01Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento

01.01.002 m2 2,28 23,67 53,97 0,02Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022

01.01.003 m2 229,73 10,16 2.334,06 0,76Demolição de reboco

01.01.004 m2 430,64 23,09 9.943,48 3,22Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

01.01.005 m2 12,05 16,16 194,73 0,06Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

01.01.006 m2 24,60 23,09 568,01 0,18Demolição de piso de alta resistência

01.01.007 m2 185,44 30,00 5.563,20 1,80Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.01.008 m2 178,03 6,08 1.082,42 0,35Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

01.01.009 m2 686,72 89,41 61.399,64 19,87Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum,
fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%,
Itabaiana ou similar

01.01.010 m 95,00 14,85 1.410,75 0,46Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados

01.01.011 m2 69,00 18,98 1.309,62 0,42Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica

01.01.012 un 10,00 1,57 15,70 0,01Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

01.01.013 un 2,00 99,82 199,64 0,06Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017

01.01.014 m3 42,26 20,41 862,53 0,28Coleta e carga manuais de entulho

01.01.015 tkm 190,15 1,06 201,56 0,07Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

01.02 2.176,66 0,70RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

01.02.001 m3 0,72 3.023,14 2.176,66 0,70Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.03 34.164,54 11,06COBERTURAS

01.03.001 un 2,00 1.821,26 3.642,52 1,18Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  6m a 8 m

01.03.002 m2 69,00 123,74 8.538,06 2,76Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x
3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais

01.03.003 m 95,00 77,35 7.348,25 2,38Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com
abertura de encaixes

01.03.004 m2 686,72 17,49 12.010,73 3,89Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol
ou similar

01.03.005 m 108,00 9,22 995,76 0,32Emassamento de beiral de telha ceramica

01.03.006 m 58,00 28,09 1.629,22 0,53Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal
e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
af_07/2019

01.04 8.598,85 2,78FORRO

01.04.001 m2 178,03 48,30 8.598,85 2,78Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem
necessidade de estrutura para suporte, instalado

01.05 14.232,14 4,61ESQUADRIAS

01.05.001 m2 38,66 123,74 4.783,79 1,55Revisão de esquadria de madeira

01.05.002 m2 45,84 135,59 6.215,45 2,01Revisão de esquadrias de alumínio
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01.05.003 un 3,00 114,69 344,07 0,11Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão

popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019
01.05.004 m2 9,17 315,03 2.888,83 0,94Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021

01.06 61.677,69 19,96REVESTIMENTO

01.06.001 m2 229,73 8,08 1.856,22 0,60Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.06.002 m2 63,19 36,88 2.330,45 0,75Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm (CIRCULAÇÕES)

01.06.003 m2 166,54 41,23 6.866,44 2,22Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.06.004 m2 245,05 3,05 747,40 0,24Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras

01.06.005 m2 710,40 70,21 49.877,18 16,15Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.07 15.428,32 4,99PAVIMENTAÇÃO

01.07.001 m2 36,65 31,89 1.168,77 0,38Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

01.07.002 m2 24,60 78,08 1.920,77 0,62Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

01.07.003 m2 12,05 59,25 713,96 0,23Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe

01.07.004 m2 146,16 57,56 8.412,97 2,72Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem

01.07.005 m2 55,80 57,56 3.211,85 1,04Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui
formas para juntas de concretagem (CALÇADA FRONTAL)

01.08 46.259,54 14,97PINTURA

01.08.001 22.370,97 7,24INTERNA

01.08.001.001 m2 399,36 18,68 7.460,04 2,41Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

01.08.001.002 m2 69,51 48,90 3.399,04 1,10Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

01.08.001.003 m2 178,03 4,06 722,80 0,23Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos

01.08.001.004 m2 178,03 20,95 3.729,73 1,21Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1

01.08.001.005 m2 377,91 18,68 7.059,36 2,29Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03 (FORRO)

01.08.002 19.167,31 6,20EXTERNA

01.08.002.001 m2 166,54 49,68 8.273,71 2,68Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

01.08.002.002 m2 69,89 8,15 569,60 0,18Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)

01.08.002.003 m2 69,89 21,09 1.473,98 0,48Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica,
lixamento e retoques - Rev 01

01.08.002.004 m2 473,77 18,68 8.850,02 2,86Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.08.003 4.721,26 1,53ESQUADRIAS
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01.08.003.001 m2 74,68 33,13 2.474,15 0,80Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de

zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
01.08.003.002 m2 96,65 23,25 2.247,11 0,73Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte

sintético sobre madeira - R1
01.09 932,54 0,31INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

01.09.001 un 10,00 33,02 330,20 0,11Revisão de ponto de água tipo 1

01.09.002 un 10,00 45,94 459,40 0,15Revisão de ponto de esgoto tipo 1

01.09.003 un 1,00 142,94 142,94 0,05Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm

01.10 8.199,44 2,65INSTALAÇÕES ELETRICAS

01.10.001 pt 30,00 33,90 1.017,00 0,33Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

01.10.002 pt 18,00 101,65 1.829,70 0,59Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

01.10.003 pt 44,00 24,70 1.086,80 0,35Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

01.10.004 pt 10,00 124,44 1.244,40 0,40Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação

01.10.005 pt 18,00 17,94 322,92 0,10Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor

01.10.006 un 10,00 132,00 1.320,00 0,43Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt

01.10.007 un 18,00 76,59 1.378,62 0,45Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W

01.11 21.487,30 6,96DIVERSOS

01.11.001 m2 6,00 445,95 2.675,70 0,87Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.11.002 m2 34,91 378,08 13.198,77 4,27Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm

01.11.003 un 2,00 611,12 1.222,24 0,40Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e
instalação. af_01/2020

01.11.004 un 1,00 2.467,77 2.467,77 0,80Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

01.11.005 m2 686,72 2,80 1.922,82 0,62Limpeza geral

01.12 10.621,43 3,44CASA DE LIXO

01.12.001 m3 0,34 61,18 20,80 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.12.002 m3 0,91 3.023,14 2.751,06 0,89Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.12.003 M2 3,61 244,40 882,28 0,29Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

01.12.004 m2 3,32 75,19 249,63 0,08Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs

01.12.005 m2 12,36 54,14 669,17 0,22Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.12.006 m2 24,72 8,08 199,74 0,06Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.12.007 m2 9,20 36,88 339,30 0,11Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm (CIRCULAÇÕES)

01.12.008 m2 13,88 41,23 572,27 0,19Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.12.009 m2 2,56 15,16 38,81 0,01Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
revisasa 08/2015

01.12.010 m2 2,56 41,66 106,65 0,03

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 3ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 3 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00027

Abril/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
PRAÇA FAUSTO CARDOSO  CENTRO ITABAIANA-SE
CNPJ : 13.104.740/0001-10

BDI: 23,54%
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE OLIVEIRA

(%)
Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /
cal / areia), espessura 1,5 cm

01.12.011 m2 9,20 70,21 645,93 0,21Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

01.12.012 m2 3,61 43,30 156,31 0,05Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa

01.12.013 m2 2,56 31,89 81,64 0,03Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

01.12.014 m2 2,56 81,70 209,15 0,07Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_02/2023_pe

01.12.015 m2 3,60 835,87 3.009,13 0,97Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

01.12.016 m2 13,88 49,68 689,56 0,22Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores - Rev 03

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.426,75 4,76

02.01 15.426,75 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02.01.001 h 75,00 136,14 10.210,50 66,19Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

02.01.002 h 75,00 69,55 5.216,25 33,81Mestre de obras com encargos complementares

324.353,45
(trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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