NE SE
N S ESPECIFICAGOES:
1- MEIO-FIO PARA OS CANTEIROS. TOTAL : 22,30 M LINEAR
NO SO
2- FAIXA DE CANTEIRO COM PISO CIMENTADO. TOTAL : 88,08 M?
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PLANTA BAIXA - REFORMA
AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO FILHO - TRECHO F

ESC.: 1/200
DATA: MAIO/2019 EscaLA: 1/200 PROJETO: EMPRACAMENTO DO CANTEIRO DA AV. DR. PEDRO G. MORENO FILHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA ADMIN: - VALMIR DOS SANTOS COSTA ¢ 07
TABAIANASE DESENHO: RAFAEL MENEZES DOS SANTOS .
@ SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVICOS PUBLICOS SITO: ITABAIANA/SE. 1 3
X SECRETARIO: DEILZA DE ASSIS SANTOS
e RUA PEDRO DINIZ GONGALVES, N° 600 RESPONSAVEL TECNICO:  RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES DESCRICAO: PLANTA BAIXA - TRECHO F
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