


PLANILHA DA OBRA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO					
MANUTENÇÃO DA PRAÇA MARIA DOS ANJOS DE JESUS					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ 2.139,84
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 356,64	R\$ 2.139,84
08	PINTURA				R\$ 35.960,73
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	138,38	R\$ 4,42	R\$ 611,64
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	807,61	R\$ 43,77	R\$ 35.349,09
13	DIVERSOS				R\$ 3.147,88
13.001	Limpeza geral	m2	460,33	R\$ 2,08	R\$ 957,49
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	27,62	R\$ 9,09	R\$ 251,07
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	82,86	R\$ 0,98	R\$ 81,20
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 1.858,12	R\$ 1.858,12
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 2.175,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	R\$ 109,48	R\$ 1.094,80
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20
VALOR CONTRATADO					R\$ 43.423,44


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana