

NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
<b>001</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCA</b>						<b>4.180.984,56</b>
<b>001.001</b>		<b>LOTEAMENTO RIVIERA, LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS E DIV ERSAS RUAS</b>						<b>7.400,92</b>
<b>001.001.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>7.400,92</b>
001.001.001.001	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	12	188,86	22,00	230,41	2.764,92
001.001.001.002	04654/ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	5	400,00	22,00	488,00	2.440,00
001.001.001.003	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300	6,00	22,00	7,32	2.196,00
<b>1.002</b>		<b>LOTEAMENTO RIVIERA</b>						<b>1.322.924,96</b>
<b>001.002.001</b>		<b>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</b>						<b>320.146,72</b>
001.002.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	3582,85	0,80	22,00	0,98	3.511,19
001.002.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	179,14	1.378,60	22,00	1.681,89	301.293,77
001.002.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12898,26	0,52	22,00	0,63	8.125,90
001.002.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8598,84	0,21	22,00	0,26	2.235,70
001.002.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	3582,85	1,14	22,00	1,39	4.980,16
<b>1.002.002</b>		<b>RUA JOSÉ ASSIS GOIS</b>						<b>31.488,80</b>
001.002.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	352,32	0,80	22,00	0,98	345,27
001.002.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	17,62	1.378,60	22,00	1.681,89	29.634,90
001.002.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1268,35	0,52	22,00	0,63	799,06
001.002.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	845,57	0,21	22,00	0,26	219,85
001.002.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	352,32	1,14	22,00	1,39	489,72
<b>001.002.003</b>		<b>RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA</b>						<b>37.655,14</b>
001.002.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	421,46	0,80	22,00	0,98	413,03
001.002.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,07	1.378,60	22,00	1.681,89	35.437,42
001.002.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1517,26	0,52	22,00	0,63	955,87

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1011,5	0,21	22,00	0,26	262,99
001.002.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	421,46	1,14	22,00	1,39	585,83
<b>001.002.004</b>		<b>RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA</b>						<b>141.433,62</b>
001.002.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1582,83	0,80	22,00	0,98	1.551,17
001.002.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	79,14	1.378,60	22,00	1.681,89	133.104,77
001.002.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	5698,19	0,52	22,00	0,63	3.589,86
001.002.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3798,79	0,21	22,00	0,26	987,69
001.002.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1582,83	1,14	22,00	1,39	2.200,13
<b>001.002.005</b>		<b>RUA MARIA ROSA DE OLVIEIRA</b>						<b>47.525,59</b>
001.002.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	527,17	0,80	22,00	0,98	516,63
001.002.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	26,36	1.378,60	22,00	1.681,89	44.334,62
001.002.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	1897,81	0,52	22,00	0,63	1.195,62
001.002.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1265,21	0,21	22,00	0,26	328,95
001.002.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	827,17	1,14	22,00	1,39	1.149,77
<b>001.002.006</b>		<b>RUA CARLOS CORDEIRO</b>						<b>61.727,26</b>
001.002.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	690,76	0,80	22,00	0,98	676,94
001.002.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	34,54	1.378,60	22,00	1.681,89	58.092,48
001.002.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2486,74	0,52	22,00	0,63	1.566,65
001.002.006.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1657,82	0,21	22,00	0,26	431,03
001.002.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	690,76	1,14	22,00	1,39	960,16
<b>001.002.007</b>		<b>RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS</b>						<b>116.556,25</b>

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.007.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1304,33	0,80	22,00	0,98	1.278,24
001.002.007.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	65,22	1.378,60	22,00	1.681,89	109.692,87
001.002.007.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4695,59	0,52	22,00	0,63	2.958,22
001.002.007.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3130,39	0,21	22,00	0,26	813,90
001.002.007.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1304,33	1,14	22,00	1,39	1.813,02
<b>001.002.008</b>		<b>RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA</b>						<b>110.301,24</b>
001.002.008.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1234,32	0,80	22,00	0,98	1.209,63
001.002.008.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	61,72	1.378,60	22,00	1.681,89	103.806,25
001.002.008.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4443,55	0,52	22,00	0,63	2.799,44
001.002.008.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2962,37	0,21	22,00	0,26	770,22
001.002.008.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1234,32	1,14	22,00	1,39	1.715,70
<b>001.002.009</b>		<b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>191.080,04</b>
001.002.009.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	2138,42	0,80	22,00	0,98	2.095,65
001.002.009.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	106,92	1.378,60	22,00	1.681,89	179.827,68
001.002.009.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7698,31	0,52	22,00	0,63	4.849,94
001.002.009.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5132,21	0,21	22,00	0,26	1.334,37
001.002.009.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	2138,42	1,14	22,00	1,39	2.972,40
<b>001.002.010</b>		<b>RUA PROJETADA B</b>						<b>18.729,12</b>
001.002.010.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	209,6	0,80	22,00	0,98	205,41
001.002.010.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	10,48	1.378,60	22,00	1.681,89	17.626,21
001.002.010.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	754,56	0,52	22,00	0,63	475,37

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.010.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	503,04	0,21	22,00	0,26	130,79
1002010005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	209,6	1,14	22,00	1,39	291,34
<b>001.002.011</b>		<b>RUA JOSE COSTA DE CARVALHO</b>						<b>115.716,30</b>
001.002.011.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1294,93	0,80	22,00	0,98	1.269,03
001.002.011.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,75	1.378,60	22,00	1.681,89	108.902,38
001.002.011.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	4661,75	0,52	22,00	0,63	2.936,90
001.002.011.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3107,83	0,21	22,00	0,26	808,04
001.002.011.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1294,93	1,14	22,00	1,39	1.799,95
<b>001.002.012</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>130.564,88</b>
001.002.012.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	42	300,75	22,00	366,92	15.410,64
001.002.012.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98	378,65	22,00	461,95	45.271,10
001.002.012.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	20	117,50	22,00	143,35	2.867,00
001.002.012.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3536,24	1,96	22,00	2,39	8.451,61
001.002.012.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	1360,7	35,28	22,00	43,04	58.564,53
<b>1.003</b>		<b>LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS</b>						<b>2.096.061,22</b>
<b>001.003.001</b>		<b>RUA JOANA PERPETUA CUNHA</b>						<b>71.038,42</b>
001.003.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	795	0,80	22,00	0,98	779,10
001.003.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	39,75	1.378,60	22,00	1.681,89	66.855,13
001.003.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	2862	0,52	22,00	0,63	1.803,06
001.003.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1908	0,21	22,00	0,26	496,08
001.003.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	795	1,14	22,00	1,39	1.105,05
<b>001.003.002</b>		<b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>93.841,99</b>

NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1050,16	0,80	22,00	0,98	1.029,16
001.003.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	52,51	1.378,60	22,00	1.681,89	88.316,04
001.003.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3780,58	0,52	22,00	0,63	2.381,77
001.003.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2520,38	0,21	22,00	0,26	655,30
001.003.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1050,16	1,14	22,00	1,39	1.459,72
<b>001.003.003</b>		<b>RUA ANTONIO FELIX BARROS</b>						<b>91.590,09</b>
001.003.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1024,94	0,80	22,00	0,98	1.004,44
001.003.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	51,25	1.378,60	22,00	1.681,89	86.196,86
001.003.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3689,78	0,52	22,00	0,63	2.324,56
001.003.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2459,86	0,21	22,00	0,26	639,56
001.003.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1024,94	1,14	22,00	1,39	1.424,67
<b>001.003.004</b>		<b>RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS</b>						<b>78.794,98</b>
001.003.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	881,88	0,80	22,00	0,98	864,24
001.003.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	44,09	1.378,60	22,00	1.681,89	74.154,53
001.003.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3174,77	0,52	22,00	0,63	2.000,11
001.003.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2116,51	0,21	22,00	0,26	550,29
001.003.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	881,88	1,14	22,00	1,39	1.225,81
<b>001.003.005</b>		<b>TRAVESSA JOSE LIBANIO DE JESUS</b>						<b>38.190,86</b>
001.003.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	427,38	0,80	22,00	0,98	418,83
001.003.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,37	1.378,60	22,00	1.681,89	35.941,99
001.003.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1538,57	0,52	22,00	0,63	969,30

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1025,71	0,21	22,00	0,26	266,68
001.003.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	427,38	1,14	22,00	1,39	594,06
<b>001.003.006</b>		<b>TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO</b>						<b>46.072,16</b>
001.003.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	515,59	0,80	22,00	0,98	505,28
001.003.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	25,78	1.378,60	22,00	1.681,89	43.359,12
001.003.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1856,12	0,52	22,00	0,63	1.169,36
001.003.006.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1237,42	0,21	22,00	0,26	321,73
001.003.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	515,59	1,14	22,00	1,39	716,67
<b>001.003.007</b>		<b>RUA JOSEFA ADALULA NORONHA</b>						<b>102.402,55</b>
001.003.007.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1146	0,80	22,00	0,98	1.123,08
001.003.007.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	57,3	1.378,60	22,00	1.681,89	96.372,30
001.003.007.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4125,6	0,52	22,00	0,63	2.599,13
001.003.007.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	2750,4	0,21	22,00	0,26	715,10
001.003.007.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1146	1,14	22,00	1,39	1.592,94
<b>001.003.008</b>		<b>RUA GERMANO PEREIRA SANTOS</b>						<b>112.517,32</b>
001.003.008.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1259,13	0,80	22,00	0,98	1.233,95
001.003.008.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	62,96	1.378,60	22,00	1.681,89	105.891,79
001.003.008.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4532,84	0,52	22,00	0,63	2.855,69
001.003.008.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3021,91	0,21	22,00	0,26	785,70
001.003.008.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1259,13	1,14	22,00	1,39	1.750,19
<b>001.003.009</b>		<b>TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS</b>						<b>35.205,93</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.009.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	393,9	0,80	22,00	0,98	386,02
001.003.009.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	19,7	1.378,60	22,00	1.681,89	33.133,23
001.003.009.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1418,04	0,52	22,00	0,63	893,37
001.003.009.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	945,36	0,21	22,00	0,26	245,79
001.003.009.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	393,9	1,14	22,00	1,39	547,52
<b>001.003.010</b>		<b>TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO</b>						<b>37.637,16</b>
001.003.010.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	421,24	0,80	22,00	0,98	412,82
001.003.010.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,06	1.378,60	22,00	1.681,89	35.420,60
001.003.010.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1516,46	0,52	22,00	0,63	955,37
001.003.010.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1010,98	0,21	22,00	0,26	262,85
001.003.010.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	421,24	1,14	22,00	1,39	585,52
<b>001.003.011</b>		<b>RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b>						<b>100.651,52</b>
001.003.011.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1126,47	0,80	22,00	0,98	1.103,94
001.003.011.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	56,32	1.378,60	22,00	1.681,89	94.724,04
001.003.011.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4055,29	0,52	22,00	0,63	2.554,83
001.003.011.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2703,53	0,21	22,00	0,26	702,92
001.003.011.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1126,47	1,14	22,00	1,39	1.565,79
<b>001.003.012</b>		<b>RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA</b>						<b>108.174,81</b>
001.003.012.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1210,54	0,80	22,00	0,98	1.186,33
001.003.012.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	60,53	1.378,60	22,00	1.681,89	101.804,80
001.003.012.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4357,94	0,52	22,00	0,63	2.745,50

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.012.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	2905,9	0,21	22,00	0,26	755,53
001.003.012.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1210,54	1,14	22,00	1,39	1.682,65
<b>001.003.013</b>		<b>TRAVESSA FRANCISCO SANTOS</b>						<b>23.232,32</b>
001.003.013.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	259,93	0,80	22,00	0,98	254,73
001.003.013.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	13	1.378,60	22,00	1.681,89	21.864,57
001.003.013.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,52	22,00	0,63	589,52
001.003.013.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,21	22,00	0,26	162,20
001.003.013.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	259,93	1,14	22,00	1,39	361,30
<b>001.003.014</b>		<b>RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA</b>						<b>116.127,28</b>
001.003.014.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1299,52	0,80	22,00	0,98	1.273,53
001.003.014.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,98	1.378,60	22,00	1.681,89	109.289,21
001.003.014.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4678,27	0,52	22,00	0,63	2.947,31
001.003.014.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3118,85	0,21	22,00	0,26	810,90
001.003.014.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1299,52	1,14	22,00	1,39	1.806,33
<b>001.003.015</b>		<b>RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE</b>						<b>123.865,77</b>
001.003.015.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1386,16	0,80	22,00	0,98	1.358,44
001.003.015.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	69,31	1.378,60	22,00	1.681,89	116.571,80
001.003.015.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4990,18	0,52	22,00	0,63	3.143,81
001.003.015.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3326,78	0,21	22,00	0,26	864,96
001.003.015.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1386,16	1,14	22,00	1,39	1.926,76
<b>001.003.016</b>		<b>TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE</b>						<b>23.232,32</b>

Handwritten signature and initials in blue ink.



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.016.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	259,93	0,80	22,00	0,98	254,73
001.003.016.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	13	1.378,60	22,00	1.681,89	21.864,57
001.003.016.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,52	22,00	0,63	589,52
001.003.016.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,21	22,00	0,26	162,20
001.003.016.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	259,93	1,14	22,00	1,39	361,30
<b>001.003.017</b>		<b>RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO</b>						<b>124.384,38</b>
001.003.017.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1392	0,80	22,00	0,98	1.364,16
001.003.017.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	69,6	1.378,60	22,00	1.681,89	117.059,54
001.003.017.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5011,42	0,52	22,00	0,63	3.157,19
001.003.017.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3340,8	0,21	22,00	0,26	868,61
001.003.017.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1392	1,14	22,00	1,39	1.934,88
<b>001.003.018</b>		<b>RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA</b>						<b>64.319,07</b>
001.003.018.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	719,85	0,80	22,00	0,98	705,45
001.003.018.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	35,99	1.378,60	22,00	1.681,89	60.531,22
001.003.018.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2591,46	0,52	22,00	0,63	1.632,62
001.003.018.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1727,64	0,21	22,00	0,26	449,19
001.003.018.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	719,85	1,14	22,00	1,39	1.000,59
<b>001.003.019</b>		<b>RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA</b>						<b>115.377,32</b>
001.003.019.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1291,24	0,80	22,00	0,98	1.265,42
001.003.019.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,56	1.378,60	22,00	1.681,89	108.582,82
001.003.019.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4648,46	0,52	22,00	0,63	2.928,53

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.019.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3098,98	0,21	22,00	0,26	805,73
001.003.019.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1291,24	1,14	22,00	1,39	1.794,82
<b>001.003.020</b>		<b>RUA MANOEL MARTINS FERREIRA</b>						<b>83.280,52</b>
001.003.020.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	932,05	0,80	22,00	0,98	913,41
001.003.020.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	46,6	1.378,60	22,00	1.681,89	78.376,07
001.003.020.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3355,38	0,52	22,00	0,63	2.113,89
001.003.020.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	2236,92	0,21	22,00	0,26	581,60
001.003.020.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	932,05	1,14	22,00	1,39	1.295,55
<b>001.003.021</b>		<b>TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO</b>						<b>40.031,61</b>
001.003.021.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	447,98	0,80	22,00	0,98	439,02
001.003.021.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	22,4	1.378,60	22,00	1.681,89	37.674,34
001.003.021.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1612,73	0,52	22,00	0,63	1.016,02
001.003.021.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1075,15	0,21	22,00	0,26	279,54
001.003.021.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	447,98	1,14	22,00	1,39	622,69
<b>001.003.022</b>		<b>RUA MANOEL ALVES FERREIRA</b>						<b>129.388,64</b>
001.003.022.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1448,08	0,80	22,00	0,98	1.419,12
001.003.022.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	72,4	1.378,60	22,00	1.681,89	121.768,84
001.003.022.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5213,09	0,52	22,00	0,63	3.284,25
001.003.022.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	3475,39	0,21	22,00	0,26	903,60
001.003.022.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1448,08	1,14	22,00	1,39	2.012,83
<b>001.003.023</b>		<b>TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA</b>						<b>162.825,42</b>

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.023.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1822,2	0,80	22,00	0,98	1.785,76
001.003.023.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	91,11	1.378,60	22,00	1.681,89	153.237,00
001.003.023.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6559,92	0,52	22,00	0,63	4.132,75
001.003.023.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4373,28	0,21	22,00	0,26	1.137,05
001.003.023.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1822,2	1,14	22,00	1,39	2.532,86
<b>001.003.024</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>173.878,78</b>
001.003.024.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	49	300,75	22,00	366,92	17.979,08
001.003.024.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120	378,65	22,00	461,95	55.434,00
001.003.024.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	44	117,50	22,00	143,35	6.307,40
001.003.024.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	6153,33	1,96	22,00	2,39	14.706,46
001.003.024.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	1846	35,28	22,00	43,04	79.451,84
<b>001.004</b>		<b>DIVERSAS RUAS</b>						<b>564.166,59</b>
<b>001.004.001</b>		<b>RUA PERCILIO ANDRADE</b>						<b>88.998,97</b>
001.004.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	996	0,80	22,00	0,98	976,08
001.004.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	49,8	1.378,60	22,00	1.681,89	83.758,12
001.004.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3585,6	0,52	22,00	0,63	2.258,93
001.004.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2390	0,21	22,00	0,26	621,40
001.004.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	996	1,14	22,00	1,39	1.384,44
<b>001.004.002</b>		<b>TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO</b>						<b>85.031,55</b>
001.004.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	951,58	0,80	22,00	0,98	932,55
001.004.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	47,58	1.378,60	22,00	1.681,89	80.024,33
001.004.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3425,69	0,52	22,00	0,63	2.158,18

Handwritten signature and initials in blue ink.

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
 Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.004.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	2283,79	0,21	22,00	0,26	593,79
001.004.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	951,58	1,14	22,00	1,39	1.322,70
<b>001.004.003</b>		<b>TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO</b>						<b>59.135,61</b>
001.004.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	661,7	0,80	22,00	0,98	648,47
001.004.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	33,09	1.378,60	22,00	1.681,89	55.653,74
001.004.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2382,12	0,52	22,00	0,63	1.500,74
001.004.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1588,08	0,21	22,00	0,26	412,90
001.004.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	661,7	1,14	22,00	1,39	919,76
<b>001.004.004</b>		<b>RUA PADRE FELISMINO</b>						<b>73.290,48</b>
001.004.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	820,25	0,80	22,00	0,98	803,85
001.004.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	41,01	1.378,60	22,00	1.681,89	68.974,31
001.004.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2952,9	0,52	22,00	0,63	1.860,33
001.004.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1968,6	0,21	22,00	0,26	511,84
001.004.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	820,25	1,14	22,00	1,39	1.140,15
<b>001.004.005</b>		<b>RUA MIGUEL TEIXEIRA</b>						<b>56.026,21</b>
001.004.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	626,94	0,80	22,00	0,98	614,40
001.004.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	31,35	1.378,60	22,00	1.681,89	52.727,25
001.004.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2256,98	0,52	22,00	0,63	1.421,90
001.004.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: txkm). af_07/2020	txkm	1504,66	0,21	22,00	0,26	391,21
001.004.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	626,94	1,14	22,00	1,39	871,45
<b>001.004.006</b>		<b>TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS</b>						<b>161.681,93</b>

NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%

Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:

ORSE OUTUBRO 2023

SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 10/06/2024

EDITAL: CE 001/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.004.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1791,58	0,80	22,00	0,98	1.755,75
001.004.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	89,58	1.378,60	22,00	1.681,89	150.663,71
001.004.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6449,69	0,52	22,00	0,63	4.063,30
001.004.006.004	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4299,79	0,52	22,00	0,63	2.708,87
001.004.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1791,58	1,14	22,00	1,39	2.490,30
<b>001.004.007</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>40.001,84</b>
001.004.007.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	12	300,75	22,00	366,92	4.403,04
001.004.007.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24	378,65	22,00	461,95	11.086,80
001.004.007.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	12	117,50	22,00	143,35	1.720,20
001.004.007.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1489,46	1,96	22,00	2,39	3.559,81
001.004.007.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	446,84	35,28	22,00	43,04	19.231,99
<b>001.005</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>190.430,87</b>
001.005.001	93565	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	5	19.668,78	22,00	23.995,91	119.979,55
001.005.002	94295	Mestre de obras com encargos complementares	mes	5	9.466,31	22,00	11.548,90	57.744,50
001.005.003	94296	Topografo com encargos complementares	mes	2	3.451,00	22,00	4.210,22	8.420,44
001.005.004	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	1.756,71	22,00	2.143,19	4.286,38
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>								<b>4.180.984,56</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

QUATRO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

12.30 – PROPOSTA DE PREÇOS

12.30.2 – Carta Proposta

12.30.3 – Planilha Orçamentária

12.30.4 – Composição de Preços Unitários

12.30.4.2.1 – Planilha Analítica de Composições de Encargos Sociais

12.31 – Cronograma Físico-Financeiro

12.32 – Planilha Analítica da Composição do BDI

12.34 – ANEXO VII - Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental



CPO-091/24

Recife/PE, 10 de junho de 2024.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro  
Itabaiana/SE

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**

Pela presente submetemos à apreciação de V.Sas. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos as obras e os serviços objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2024**, pelo preço de **R\$ 4.180.984,56 (QUATRO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, no prazo máximo de **05 (cinco) meses** vinculado, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data de assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela **PREFEITURA**, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias consecutivos**, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO, de habilitação ou inabilitação de Licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta Comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses Recursos;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da **PREFEITURA**;
- d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa **PREFEITURA**.

Informações para fins de celebração do contrato: ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira do CREA – RNP nº 180324912-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 830.192.004-15, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, 916– Sala 703, Ilha do Leite, Recife/PE CEP 50070-475;

Atenciosamente,

**NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.**

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA  
Digitally signed by  
ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
TEIXEIRA:83019200415 Date: 2024-06-11 08:05:03

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil – Crea-RNP 180324912-9  
Rua José de Alencar, 916 - Sala 703  
Ilha do Leite - Recife/PE – CEP: 50070-475



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
<b>001</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCA</b>						<b>4.180.984,56</b>
<b>001.001</b>		<b>LOTEAMENTO RIVIERA, LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS E DIV ERSAS RUAS</b>						<b>7.400,92</b>
<b>001.001.001</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>7.400,92</b>
001.001.001.001	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	12	188,86	22,00	230,41	2.764,92
001.001.001.002	04654/ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	5	400,00	22,00	488,00	2.440,00
001.001.001.003	13169/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	300	6,00	22,00	7,32	2.196,00
<b>1.002</b>		<b>LOTEAMENTO RIVIERA</b>						<b>1.322.924,96</b>
<b>001.002.001</b>		<b>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</b>						<b>320.146,72</b>
001.002.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	3582,85	0,80	22,00	0,98	3.511,19
001.002.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	179,14	1.378,60	22,00	1.681,89	301.293,77
001.002.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12898,26	0,52	22,00	0,63	8.125,90
001.002.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	8598,84	0,21	22,00	0,26	2.235,70
001.002.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	3582,85	1,14	22,00	1,39	4.980,16
<b>1.002.002</b>		<b>RUA JOSÉ ASSIS GOIS</b>						<b>31.488,80</b>
001.002.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	352,32	0,80	22,00	0,98	345,27
001.002.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	17,62	1.378,60	22,00	1.681,89	29.634,90
001.002.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1268,35	0,52	22,00	0,63	799,06
001.002.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	845,57	0,21	22,00	0,26	219,85
001.002.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	352,32	1,14	22,00	1,39	489,72
<b>001.002.003</b>		<b>RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA</b>						<b>37.655,14</b>
001.002.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	421,46	0,80	22,00	0,98	413,03
001.002.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,07	1.378,60	22,00	1.681,89	35.437,42
001.002.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1517,26	0,52	22,00	0,63	955,87
001.002.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1011,5	0,21	22,00	0,26	262,99
001.002.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	421,46	1,14	22,00	1,39	585,83
<b>001.002.004</b>		<b>RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA</b>						<b>141.433,62</b>
001.002.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1582,83	0,80	22,00	0,98	1.551,17

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	79,14	1.378,60	22,00	1.681,89	133.104,77
001.002.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5698,19	0,52	22,00	0,63	3.589,86
001.002.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3798,79	0,21	22,00	0,26	987,69
001.002.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1582,83	1,14	22,00	1,39	2.200,13
<b>001.002.005</b>		<b>RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA</b>						<b>47.525,59</b>
001.002.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	527,17	0,80	22,00	0,98	516,63
001.002.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	26,36	1.378,60	22,00	1.681,89	44.334,62
001.002.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1897,81	0,52	22,00	0,63	1.195,62
001.002.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1265,21	0,21	22,00	0,26	328,95
001.002.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	827,17	1,14	22,00	1,39	1.149,77
<b>001.002.006</b>		<b>RUA CARLOS CORDEIRO</b>						<b>61.727,26</b>
001.002.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	690,76	0,80	22,00	0,98	676,94
001.002.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	34,54	1.378,60	22,00	1.681,89	58.092,48
001.002.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2486,74	0,52	22,00	0,63	1.566,65
001.002.006.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1657,82	0,21	22,00	0,26	431,03
001.002.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	690,76	1,14	22,00	1,39	960,16
<b>001.002.007</b>		<b>RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS</b>						<b>116.556,25</b>
001.002.007.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1304,33	0,80	22,00	0,98	1.278,24
001.002.007.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	65,22	1.378,60	22,00	1.681,89	109.692,87
001.002.007.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4695,59	0,52	22,00	0,63	2.958,22
001.002.007.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3130,39	0,21	22,00	0,26	813,90
001.002.007.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1304,33	1,14	22,00	1,39	1.813,02
<b>001.002.008</b>		<b>RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA</b>						<b>110.301,24</b>
001.002.008.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1234,32	0,80	22,00	0,98	1.209,63

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.008.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	61,72	1.378,60	22,00	1.681,89	103.806,25
001.002.008.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4443,55	0,52	22,00	0,63	2.799,44
001.002.008.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2962,37	0,21	22,00	0,26	770,22
001.002.008.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1234,32	1,14	22,00	1,39	1.715,70
<b>001.002.009</b>		<b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>191.080,04</b>
001.002.009.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	2138,42	0,80	22,00	0,98	2.095,65
001.002.009.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	106,92	1.378,60	22,00	1.681,89	179.827,68
001.002.009.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	7698,31	0,52	22,00	0,63	4.849,94
001.002.009.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5132,21	0,21	22,00	0,26	1.334,37
001.002.009.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	2138,42	1,14	22,00	1,39	2.972,40
<b>001.002.010</b>		<b>RUA PROJETADA B</b>						<b>18.729,12</b>
001.002.010.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	209,6	0,80	22,00	0,98	205,41
001.002.010.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	10,48	1.378,60	22,00	1.681,89	17.626,21
001.002.010.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	754,56	0,52	22,00	0,63	475,37
001.002.010.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	503,04	0,21	22,00	0,26	130,79
1002010005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	209,6	1,14	22,00	1,39	291,34
<b>001.002.011</b>		<b>RUA JOSE COSTA DE CARVALHO</b>						<b>115.716,30</b>
001.002.011.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1294,93	0,80	22,00	0,98	1.269,03
001.002.011.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,75	1.378,60	22,00	1.681,89	108.902,38
001.002.011.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4661,75	0,52	22,00	0,63	2.936,90
001.002.011.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3107,83	0,21	22,00	0,26	808,04
001.002.011.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1294,93	1,14	22,00	1,39	1.799,95
<b>001.002.012</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>130.564,88</b>

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.002.012.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	42	300,75	22,00	366,92	15.410,64
001.002.012.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	98	378,65	22,00	461,95	45.271,10
001.002.012.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	20	117,50	22,00	143,35	2.867,00
001.002.012.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	3536,24	1,96	22,00	2,39	8.451,61
001.002.012.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	1360,7	35,28	22,00	43,04	58.564,53
<b>1.003</b>		<b>LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS</b>						<b>2.096.061,22</b>
<b>001.003.001</b>		<b>RUA JOANA PERPETUA CUNHA</b>						<b>71.038,42</b>
001.003.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	795	0,80	22,00	0,98	779,10
001.003.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	39,75	1.378,60	22,00	1.681,89	66.855,13
001.003.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2862	0,52	22,00	0,63	1.803,06
001.003.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1908	0,21	22,00	0,26	496,08
001.003.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	795	1,14	22,00	1,39	1.105,05
<b>001.003.002</b>		<b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>						<b>93.841,99</b>
001.003.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1050,16	0,80	22,00	0,98	1.029,16
001.003.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	52,51	1.378,60	22,00	1.681,89	88.316,04
001.003.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3780,58	0,52	22,00	0,63	2.381,77
001.003.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2520,38	0,21	22,00	0,26	655,30
001.003.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1050,16	1,14	22,00	1,39	1.459,72
<b>001.003.003</b>		<b>RUA ANTONIO FELIX BARROS</b>						<b>91.590,09</b>
001.003.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1024,94	0,80	22,00	0,98	1.004,44
001.003.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	51,25	1.378,60	22,00	1.681,89	86.196,86
001.003.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3689,78	0,52	22,00	0,63	2.324,56
001.003.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2459,86	0,21	22,00	0,26	639,56
001.003.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1024,94	1,14	22,00	1,39	1.424,67

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
<b>001.003.004</b>		<b>RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS</b>						<b>78.794,98</b>
001.003.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	881,88	0,80	22,00	0,98	864,24
001.003.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	44,09	1.378,60	22,00	1.681,89	74.154,53
001.003.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3174,77	0,52	22,00	0,63	2.000,11
001.003.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2116,51	0,21	22,00	0,26	550,29
001.003.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	881,88	1,14	22,00	1,39	1.225,81
<b>001.003.005</b>		<b>TRAVESSA JOSE LIBANIO DE JESUS</b>						<b>38.190,86</b>
001.003.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	427,38	0,80	22,00	0,98	418,83
001.003.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,37	1.378,60	22,00	1.681,89	35.941,99
001.003.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1538,57	0,52	22,00	0,63	969,30
001.003.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1025,71	0,21	22,00	0,26	266,68
001.003.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	427,38	1,14	22,00	1,39	594,06
<b>001.003.006</b>		<b>TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO</b>						<b>46.072,16</b>
001.003.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	515,59	0,80	22,00	0,98	505,28
001.003.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	25,78	1.378,60	22,00	1.681,89	43.359,12
001.003.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1856,12	0,52	22,00	0,63	1.169,36
001.003.006.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1237,42	0,21	22,00	0,26	321,73
001.003.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	515,59	1,14	22,00	1,39	716,67
<b>001.003.007</b>		<b>RUA JOSEFA ADALULA NORONHA</b>						<b>102.402,55</b>
001.003.007.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1146	0,80	22,00	0,98	1.123,08
001.003.007.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	57,3	1.378,60	22,00	1.681,89	96.372,30
001.003.007.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4125,6	0,52	22,00	0,63	2.599,13
001.003.007.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2750,4	0,21	22,00	0,26	715,10
001.003.007.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1146	1,14	22,00	1,39	1.592,94

Handwritten marks: a large 'D' and a signature.

Handwritten initials: 'JKO'.

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
<b>001.003.008</b>		<b>RUA GERMANO PEREIRA SANTOS</b>						<b>112.517,32</b>
001.003.008.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1259,13	0,80	22,00	0,98	1.233,95
001.003.008.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	62,96	1.378,60	22,00	1.681,89	105.891,79
001.003.008.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4532,84	0,52	22,00	0,63	2.855,69
001.003.008.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3021,91	0,21	22,00	0,26	785,70
001.003.008.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1259,13	1,14	22,00	1,39	1.750,19
<b>001.003.009</b>		<b>TRAVESSA EUCLIDES FIEL DOS SANTOS</b>						<b>35.205,93</b>
001.003.009.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	393,9	0,80	22,00	0,98	386,02
001.003.009.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	19,7	1.378,60	22,00	1.681,89	33.133,23
001.003.009.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1418,04	0,52	22,00	0,63	893,37
001.003.009.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	945,36	0,21	22,00	0,26	245,79
001.003.009.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	393,9	1,14	22,00	1,39	547,52
<b>001.003.010</b>		<b>TRAVESSA CLAUDIONOR ARAUJO CARVALHO</b>						<b>37.637,16</b>
001.003.010.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	421,24	0,80	22,00	0,98	412,82
001.003.010.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	21,06	1.378,60	22,00	1.681,89	35.420,60
001.003.010.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1516,46	0,52	22,00	0,63	955,37
001.003.010.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1010,98	0,21	22,00	0,26	262,85
001.003.010.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	421,24	1,14	22,00	1,39	585,52
<b>001.003.011</b>		<b>RUA JOSE ANTONIO DOS SANTOS</b>						<b>100.651,52</b>
001.003.011.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1126,47	0,80	22,00	0,98	1.103,94
001.003.011.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	56,32	1.378,60	22,00	1.681,89	94.724,04
001.003.011.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4055,29	0,52	22,00	0,63	2.554,83
001.003.011.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2703,53	0,21	22,00	0,26	702,92
001.003.011.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1126,47	1,14	22,00	1,39	1.565,79
<b>001.003.012</b>		<b>RUA JOAO BELIZARIO COSTA OLIVEIRA</b>						<b>108.174,81</b>

*[Handwritten signature]*

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.012.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1210,54	0,80	22,00	0,98	1.186,33
001.003.012.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	60,53	1.378,60	22,00	1.681,89	101.804,80
001.003.012.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4357,94	0,52	22,00	0,63	2.745,50
001.003.012.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2905,9	0,21	22,00	0,26	755,53
001.003.012.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1210,54	1,14	22,00	1,39	1.682,65
<b>001.003.013</b>		<b>TRAVESSA FRANCISCO SANTOS</b>						<b>23.232,32</b>
001.003.013.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	259,93	0,80	22,00	0,98	254,73
001.003.013.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	13	1.378,60	22,00	1.681,89	21.864,57
001.003.013.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,52	22,00	0,63	589,52
001.003.013.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,21	22,00	0,26	162,20
001.003.013.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	259,93	1,14	22,00	1,39	361,30
<b>001.003.014</b>		<b>RUA ERCILIA COSTA DE OLIVEIRA</b>						<b>116.127,28</b>
001.003.014.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1299,52	0,80	22,00	0,98	1.273,53
001.003.014.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,98	1.378,60	22,00	1.681,89	109.289,21
001.003.014.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4678,27	0,52	22,00	0,63	2.947,31
001.003.014.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3118,85	0,21	22,00	0,26	810,90
001.003.014.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1299,52	1,14	22,00	1,39	1.806,33
<b>001.003.015</b>		<b>RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE</b>						<b>123.865,77</b>
001.003.015.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1386,16	0,80	22,00	0,98	1.358,44
001.003.015.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	69,31	1.378,60	22,00	1.681,89	116.571,80
001.003.015.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4990,18	0,52	22,00	0,63	3.143,81
001.003.015.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3326,78	0,21	22,00	0,26	864,96
001.003.015.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1386,16	1,14	22,00	1,39	1.926,76
<b>001.003.016</b>		<b>TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE</b>						<b>23.232,32</b>

*[Handwritten signature]*

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.016.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	259,93	0,80	22,00	0,98	254,73
001.003.016.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	13	1.378,60	22,00	1.681,89	21.864,57
001.003.016.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	935,75	0,52	22,00	0,63	589,52
001.003.016.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	623,83	0,21	22,00	0,26	162,20
001.003.016.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	259,93	1,14	22,00	1,39	361,30
<b>001.003.017</b>		<b>RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIXOTO</b>						<b>124.384,38</b>
001.003.017.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1392	0,80	22,00	0,98	1.364,16
001.003.017.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	69,6	1.378,60	22,00	1.681,89	117.059,54
001.003.017.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5011,42	0,52	22,00	0,63	3.157,19
001.003.017.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3340,8	0,21	22,00	0,26	868,61
001.003.017.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1392	1,14	22,00	1,39	1.934,88
<b>001.003.018</b>		<b>RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA</b>						<b>64.319,07</b>
001.003.018.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	719,85	0,80	22,00	0,98	705,45
001.003.018.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	35,99	1.378,60	22,00	1.681,89	60.531,22
001.003.018.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2591,46	0,52	22,00	0,63	1.632,62
001.003.018.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1727,64	0,21	22,00	0,26	449,19
001.003.018.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	719,85	1,14	22,00	1,39	1.000,59
<b>001.003.019</b>		<b>RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA</b>						<b>115.377,32</b>
001.003.019.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1291,24	0,80	22,00	0,98	1.265,42
001.003.019.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	64,56	1.378,60	22,00	1.681,89	108.582,82
001.003.019.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4648,46	0,52	22,00	0,63	2.928,53
001.003.019.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3098,98	0,21	22,00	0,26	805,73
001.003.019.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1291,24	1,14	22,00	1,39	1.794,82
<b>001.003.020</b>		<b>RUA MANOEL MARTINS FERREIRA</b>						<b>83.280,52</b>



NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.020.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	932,05	0,80	22,00	0,98	913,41
001.003.020.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	46,6	1.378,60	22,00	1.681,89	78.376,07
001.003.020.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3355,38	0,52	22,00	0,63	2.113,89
001.003.020.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2236,92	0,21	22,00	0,26	581,60
001.003.020.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	932,05	1,14	22,00	1,39	1.295,55
<b>001.003.021</b>		<b>TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO</b>						<b>40.031,61</b>
001.003.021.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	447,98	0,80	22,00	0,98	439,02
001.003.021.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	22,4	1.378,60	22,00	1.681,89	37.674,34
001.003.021.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1612,73	0,52	22,00	0,63	1.016,02
001.003.021.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1075,15	0,21	22,00	0,26	279,54
001.003.021.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	447,98	1,14	22,00	1,39	622,69
<b>001.003.022</b>		<b>RUA MANOEL ALVES FERREIRA</b>						<b>129.388,64</b>
001.003.022.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1448,08	0,80	22,00	0,98	1.419,12
001.003.022.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	72,4	1.378,60	22,00	1.681,89	121.768,84
001.003.022.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5213,09	0,52	22,00	0,63	3.284,25
001.003.022.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3475,39	0,21	22,00	0,26	903,60
001.003.022.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1448,08	1,14	22,00	1,39	2.012,83
<b>001.003.023</b>		<b>TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA</b>						<b>162.825,42</b>
001.003.023.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1822,2	0,80	22,00	0,98	1.785,76
001.003.023.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	91,11	1.378,60	22,00	1.681,89	153.237,00
001.003.023.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6559,92	0,52	22,00	0,63	4.132,75
001.003.023.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4373,28	0,21	22,00	0,26	1.137,05
001.003.023.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1822,2	1,14	22,00	1,39	2.532,86
<b>001.003.024</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>173.878,78</b>

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.003.024.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	49	300,75	22,00	366,92	17.979,08
001.003.024.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	120	378,65	22,00	461,95	55.434,00
001.003.024.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	44	117,50	22,00	143,35	6.307,40
001.003.024.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiçação)	m	6153,33	1,96	22,00	2,39	14.706,46
001.003.024.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	1846	35,28	22,00	43,04	79.451,84
<b>001.004</b>		<b>DIVERSAS RUAS</b>						<b>564.166,59</b>
<b>001.004.001</b>		<b>RUA PERCILIO ANDRADE</b>						<b>88.998,97</b>
001.004.001.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	996	0,80	22,00	0,98	976,08
001.004.001.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	49,8	1.378,60	22,00	1.681,89	83.758,12
001.004.001.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3585,6	0,52	22,00	0,63	2.258,93
001.004.001.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2390	0,21	22,00	0,26	621,40
001.004.001.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	996	1,14	22,00	1,39	1.384,44
<b>001.004.002</b>		<b>TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO</b>						<b>85.031,55</b>
001.004.002.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	951,58	0,80	22,00	0,98	932,55
001.004.002.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	47,58	1.378,60	22,00	1.681,89	80.024,33
001.004.002.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3425,69	0,52	22,00	0,63	2.158,18
001.004.002.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2283,79	0,21	22,00	0,26	593,79
001.004.002.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	951,58	1,14	22,00	1,39	1.322,70
<b>001.004.003</b>		<b>TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO</b>						<b>59.135,61</b>
001.004.003.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTEPINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	661,7	0,80	22,00	0,98	648,47
001.004.003.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	33,09	1.378,60	22,00	1.681,89	55.653,74
001.004.003.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2382,12	0,52	22,00	0,63	1.500,74
001.004.003.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1588,08	0,21	22,00	0,26	412,90
001.004.003.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	661,7	1,14	22,00	1,39	919,76

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
<b>001.004.004</b>		<b>RUA PADRE FELISMINO</b>						<b>73.290,48</b>
001.004.004.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	820,25	0,80	22,00	0,98	803,85
001.004.004.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	41,01	1.378,60	22,00	1.681,89	68.974,31
001.004.004.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2952,9	0,52	22,00	0,63	1.860,33
001.004.004.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1968,6	0,21	22,00	0,26	511,84
001.004.004.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	820,25	1,14	22,00	1,39	1.140,15
<b>001.004.005</b>		<b>RUA MIGUEL TEIXEIRA</b>						<b>56.026,21</b>
001.004.005.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	626,94	0,80	22,00	0,98	614,40
001.004.005.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	31,35	1.378,60	22,00	1.681,89	52.727,25
001.004.005.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2256,98	0,52	22,00	0,63	1.421,90
001.004.005.004	93596	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1504,66	0,21	22,00	0,26	391,21
001.004.005.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	626,94	1,14	22,00	1,39	871,45
<b>001.004.006</b>		<b>TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS</b>						<b>161.681,93</b>
001.004.006.001	02593/ORSE	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO, INCLUSIVE LIGANTE	M2	1791,58	0,80	22,00	0,98	1.755,75
001.004.006.002	95995	Execução de pavimento com aplicação de	M3	89,58	1.378,60	22,00	1.681,89	150.663,71
001.004.006.003	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6449,69	0,52	22,00	0,63	4.063,30
001.004.006.004	95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana na pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4299,79	0,52	22,00	0,63	2.708,87
001.004.006.005	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1791,58	1,14	22,00	1,39	2.490,30
<b>001.004.007</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>40.001,84</b>
001.004.007.001	04650/ORSE	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM B	UN	12	300,75	22,00	366,92	4.403,04
001.004.007.002	12436/ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, pintada e em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	24	378,65	22,00	461,95	11.086,80
001.004.007.003	6940	Ensaio - Marshall	UND	12	117,50	22,00	143,35	1.720,20
001.004.007.004	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	1489,46	1,96	22,00	2,39	3.559,81
001.004.007.005	03500/ORSE	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	446,84	35,28	22,00	43,04	19.231,99
<b>001.005</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>190.430,87</b>

NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.  
Rua José de Alencar, nº 916 sala 703 Ilha do Leite Recife-PE CNPJ : 00.338.885/0001-33



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: ITABAIANA/ SE  
BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,93%  
Encargos Sociais (Mensalista): 70,07%

BANCOS:  
ORSE OUTUBRO 2023  
SINAPI OUTUBRO 2023

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana  
EDITAL: CE 001/2024

DATA: 10/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QUANT	PREÇO UNIT	BDI	PREÇO UNIT /C BDI	PREÇO TOTAL
001.005.001	93565	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	5	19.668,78	22,00	23.995,91	119.979,55
001.005.002	94295	Mestre de obras com encargos complementares	mes	5	9.466,31	22,00	11.548,90	57.744,50
001.005.003	94296	Topografo com encargos complementares	mes	2	3.451,00	22,00	4.210,22	8.420,44
001.005.004	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	1.756,71	22,00	2.143,19	4.286,38

TOTAL DO ORÇAMENTO:

4.180.984,56

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM: QUATRO MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
Digitally signed by ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
Date: 2024-06-11 08:05:39

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil – Crea-RNP 180324912-9  
Rua José de Alencar, 916 - Sala 703  
Ilha do Leite - Recife/PE – CEP: 50070-475