

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua José de Alencar, nº 916, sala 704, Bairro Ilha do Leite, CEP 50.070-475 - Recife/PE

CNPJ: 00.999.591/0001-52



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Local: Prefeitura Municipal de Itabaiana.

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

BANCOS:

ORSE DEZEMBRO 2024

SINAPI DEZEMBRO 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 03/06/2025

EDITAL: CE 009/2025

| ITEM         | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                                                            | UN  | QUANT | PREÇO UNIT | BDI    | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL         |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|--------|-------------------|---------------------|
| <b>01</b>    |             | <b>Pavimentação de estradas vicinais, no município de Itabaiana/SE.</b>                                                                                                                                                                      |     |       |            |        |                   | <b>1.834.671,70</b> |
| <b>01.01</b> |             | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |        |                   | <b>19.365,74</b>    |
| 01.01.001    | 04657/ORSE  | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                                                                                               | mês | 3,00  | 480,00     | 22,00% | 585,60            | 1.756,80            |
| 01.01.002    | 04654/ORSE  | Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                                                                                             | mês | 3,00  | 240,00     | 22,00% | 292,80            | 878,40              |
| 01.01.003    | 04659/ORSE  | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                                                                                                                               | mês | 3,00  | 540,00     | 22,00% | 658,80            | 1.976,40            |
| 01.01.004    | 06792/ORSE  | Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)                                                                                                                                                                               | mês | 5,00  | 135,00     | 22,00% | 164,70            | 823,50              |
| 01.01.005    | 04656/ORSE  | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m                                                                                                                                                                         | mês | 3,00  | 284,00     | 22,00% | 346,48            | 1.039,44            |
| 01.01.006    | 09374/ORSE  | Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas                                                                                                                                                                                              | un  | 2,00  | 422,00     | 22,00% | 514,84            | 1.029,68            |
| 01.01.007    | 10390/ORSE  | Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias                                                                                                                                                                                            | mês | 9,00  | 200,00     | 22,00% | 244,00            | 2.196,00            |
| 01.01.008    | 07179/ORSE  | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, e xclusive pintura                                                                                                                                                                    | m   | 60,00 | 53,34      | 22,00% | 65,07             | 3.904,20            |
| 01.01.009    | 00051/ORSE  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                                                                                           | m2  | 36,00 | 110,35     | 22,00% | 134,62            | 4.846,32            |
| 01.01.010    | 11397/ORSE  | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada - Rev 02 - 09/2021                                                                                             | un  | 1,00  | 750,00     | 22,00% | 915,00            | 915,00              |
| <b>01.02</b> |             | <b>LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |            |        |                   | <b>2.449,40</b>     |
| 01.02.001    | 06096/ORSE  | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022                                                                          | UN  | 1,00  | 555,21     | 22,00% | 677,35            | 677,35              |
| 01.02.002    | 01714/ORSE  | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)                                                                                                                                                                  | un  | 1,00  | 725,77     | 22,00% | 885,43            | 885,43              |
| 01.02.003    | 01748/ORSE  | Sumidouro pré-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cad a padrão cepop                                                                                                                                                                      | un  | 3,00  | 242,25     | 22,00% | 295,54            | 886,62              |
| <b>01.03</b> |             | <b>LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |            |        |                   | <b>2.667,64</b>     |
| 01.03.001    | 03249/ORSE  | Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo                                                                                                                                                    | un  | 1,00  | 199,01     | 22,00% | 242,79            | 242,79              |
| 01.03.002    | 09043/ORSE  | Cabeçote de alumínio de 1 1/2"                                                                                                                                                                                                               | un  | 1,00  | 16,59      | 22,00% | 20,23             | 20,23               |
| 01.03.003    | 00339/ORSE  | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                                                                                                                                             | un  | 1,00  | 489,07     | 22,00% | 596,66            | 596,66              |
| 01.03.004    | 93008       | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021                                                                                          | m   | 12,00 | 15,65      | 22,00% | 19,09             | 229,08              |
| 01.03.005    | 03290/ORSE  | Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha                                                                                                                                               | un  | 1,00  | 94,39      | 22,00% | 115,15            | 115,15              |
| 01.03.006    | 04404/ORSE  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m                                                                                                                                              | un  | 1,00  | 179,91     | 22,00% | 219,49            | 219,49              |
| 01.03.007    | 00365/ORSE  | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                                                                                                                                           | un  | 2,00  | 12,42      | 22,00% | 15,15             | 30,30               |
| 01.03.008    | 00374/ORSE  | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                                                                                                                                            | un  | 4,00  | 6,33       | 22,00% | 7,72              | 30,88               |
| 01.03.009    | 00452/ORSE  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                                                                                                                         | un  | 1,00  | 111,53     | 22,00% | 136,06            | 136,06              |
| 01.03.010    | 04182/ORSE  | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento                                                                                                                                                          | m   | 60,00 | 14,31      | 22,00% | 17,45             | 1.047,00            |
| <b>01.04</b> |             | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |            |        |                   | <b>2.912,24</b>     |
| 01.04.001    | 13169/ORSE  | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada                                                                                                                                                                                  | km  | 60,00 | 12,00      | 22,00% | 14,64             | 878,40              |
| 01.04.002    | 5824/SINAPI | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af 06/2014 | chp | 8,00  | 208,39     | 22,00% | 254,23            | 2.033,84            |
| <b>01.05</b> |             | <b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |            |        |                   | <b>3.140,70</b>     |

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Rua José de Alencar, nº 916, sala 704, Bairro Ilha do Leite, CEP 50.070-475 - Recife/PE

CNPJ: 00.999.591/0001-52

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

Local: Prefeitura Municipal de Itabaiana.

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

**BANCOS:**

ORSE DEZEMBRO 2024

SINAPI DEZEMBRO 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)**

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 03/06/2025

EDITAL: CE 009/2025

| ITEM         | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                                                           | UN     | QUANT     | PREÇO UNIT | BDI    | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL      |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------|-------------------|------------------|
| 01.05.001    | 0001/PMI       | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5213835 - SICRO)                                                                 | un.dia | 1.200,00  | 0,32       | 22,00% | 0,39              | 468,00           |
| 01.05.002    | 0002 / PMI     | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212557 - SICRO)           | un.dia | 510,00    | 1,36       | 22,00% | 1,65              | 841,50           |
| 01.05.003    | 0003 / PMI     | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212558 - SICRO)       | un.dia | 180,00    | 1,39       | 22,00% | 1,69              | 304,20           |
| 01.05.004    | 0004 / PMI     | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (5212559 - SICRO)        | un     | 60,00     | 1,19       | 22,00% | 1,45              | 87,00            |
| 01.05.005    | 0005 / PMI     | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel fixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (SICRO - 5213348) | un.dia | 3.000,00  | 0,40       | 22,00% | 0,48              | 1.440,00         |
| <b>01.06</b> |                | <b>ENSAIOS</b>                                                                                                                                                                                              |        |           |            |        |                   | <b>25.943,76</b> |
| 01.06.001    | 04682/ORSE     | Ensaio - Granulometria por peneiramento                                                                                                                                                                     | un     | 24,00     | 165,00     | 22,00% | 201,30            | 4.831,20         |
| 01.06.002    | 04683/ORSE     | Ensaio - Limite de liquidez                                                                                                                                                                                 | un     | 24,00     | 165,00     | 22,00% | 201,30            | 4.831,20         |
| 01.06.003    | 04684/ORSE     | Ensaio - Limite de plasticidade                                                                                                                                                                             | un     | 24,00     | 165,00     | 22,00% | 201,30            | 4.831,20         |
| 01.06.004    | 04685/ORSE     | Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)                                                                                                                                        | un     | 24,00     | 220,00     | 22,00% | 268,40            | 6.441,60         |
| 01.06.005    | 04686/ORSE     | I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)                                                                                                                                        | un     | 24,00     | 53,56      | 22,00% | 65,34             | 1.568,16         |
| 01.06.006    | 0006 / PMI     | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                                                           | un     | 12,00     | 235,00     | 22,00% | 286,70            | 3.440,40         |
| <b>01.07</b> |                | <b>MUROS E CERCAS</b>                                                                                                                                                                                       |        |           |            |        |                   | <b>2.449,62</b>  |
| 01.07.001    | 04800 / SINAPI | Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023                                                                                                                              | m      | 175,54    | 8,92       | 22,00% | 10,88             | 1.909,87         |
| 01.07.002    | 0039 / PMI     | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020                                | t      | 11,85     | 5,75       | 22,00% | 7,01              | 83,06            |
| 01.07.003    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                                                                          | tkm    | 23,70     | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 22,98            |
| 01.07.004    | 10039/ORSE     | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada                                                                                                                                                 | t      | 11,85     | 30,00      | 22,00% | 36,60             | 433,71           |
| <b>01.08</b> |                | <b>PAVIMENTOS E CALÇADAS</b>                                                                                                                                                                                |        |           |            |        |                   | <b>1.966,51</b>  |
| 01.08.001    | 04790 / SINAPI | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023                                                                                                    | m³     | 5,62      | 105,76     | 22,00% | 129,02            | 725,09           |
| 01.08.002    | 0039 / PMI     | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020                                | t      | 16,70     | 5,75       | 22,00% | 7,01              | 117,06           |
| 01.08.003    | 0021/ORSE      | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado                                                                                                                                                              | m      | 40,13     | 9,82       | 22,00% | 11,98             | 480,75           |
| 01.08.004    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                                                                          | tkm    | 33,40     | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 32,39            |
| 01.08.005    | 10039/ORSE     | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada                                                                                                                                                 | t      | 16,70     | 30,00      | 22,00% | 36,60             | 611,22           |
| <b>01.09</b> |                | <b>TERRAPLANAGEM</b>                                                                                                                                                                                        |        |           |            |        |                   | <b>43.374,40</b> |
| 01.09.001    | 2548/ORSE      | Locação de serviços de terraplanagem de obras civis                                                                                                                                                         | m²     | 11.854,24 | 0,45       | 22,00% | 0,54              | 6.401,28         |
| 01.09.002    | 01114 / SINAPI | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³). af_07/2020                                                                                                      | m³     | 2.289,59  | 4,40       | 22,00% | 5,36              | 12.277,20        |
| 01.09.003    | 0008 / PMI     | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407)                                                        | t      | 789,91    | 2,72       | 22,00% | 3,31              | 2.614,60         |
| 01.09.004    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                                                                          | tkm    | 1.579,82  | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 1.532,42         |

Polícia 803

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Rua José de Alencar, nº 916, sala 704, Bairro Ilha do Leite, CEP 50.070-475 - Recife/PE  
CNPJ: 00.999.591/0001-52



**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

Local: Prefeitura Municipal de Itabaiana.

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

**BANCOS:**

ORSE DEZEMBRO 2024

SINAPI DEZEMBRO 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)**

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

EDITAL: CE 009/2025

DATA: 03/06/2025

| ITEM         | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                    | UN  | QUANT      | PREÇO UNIT | BDI    | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL         |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------|-------------------|---------------------|
| 01.09.005    | 0009 / PMI     | Regularização do subleito (SICRO - 4011209)                                                                                                          | m³  | 9.952,85   | 1,12       | 22,00% | 1,36              | 13.535,87           |
| 01.09.006    | 02533/ORSE     | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar                                                                      | m³  | 526,61     | 0,47       | 22,00% | 0,57              | 300,16              |
| 01.09.007    | 0010 / PMI     | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO - 5502978)                                                                                    | m²  | 1.127,16   | 4,89       | 22,00% | 5,96              | 6.717,87            |
| <b>01.10</b> |                | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                  |     |            |            |        |                   | <b>1.609.636,57</b> |
| 01.10.001    | 94990 / SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022       | m³  | 139,88     | 234,05     | 22,00% | 285,54            | 39.941,33           |
| 01.10.002    | 0011 / PMI     | Materia de Sub-base - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brotas)                                                                                          | m³  | 2.044,86   | 16,67      | 22,00% | 20,33             | 41.572,00           |
| 01.10.003    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                   | tkm | 92.018,54  | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 89.257,98           |
| 01.10.004    | 0012 / PMI     | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO - 4011227)                                               | m²  | 1.778,14   | 11,37      | 22,00% | 13,87             | 24.662,80           |
| 01.10.005    | 0013 / PMI     | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida (SICRO - 4011275)                                                                             | m³  | 1.778,14   | 98,19      | 22,00% | 119,79            | 213.003,39          |
| 01.10.006    | 0008 / PMI     | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407) | t   | 3.929,68   | 2,72       | 22,00% | 3,31              | 13.007,24           |
| 01.10.007    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                   | tkm | 117.890,42 | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 114.353,70          |
| 01.10.008    | 02605/ORSE     | Locação de serviços de pavimentação                                                                                                                  | m²  | 11.854,24  | 1,44       | 22,00% | 1,75              | 20.744,92           |
| 01.10.009    | 0014 / PMI     | Imprimação com asfalto diluído - somente aplicação (SICRO - 4011351)                                                                                 | m²  | 11.854,24  | 0,36       | 22,00% | 0,43              | 5.097,32            |
| 01.10.010    | 0015 / PMI     | Asfalto diluído de petróleo CM-30 - (ANP NE + ICMS)                                                                                                  | kg  | 14.225,09  | 5,79       | 22,00% | 7,06              | 100.429,13          |
| 01.10.011    | 0016 / PMI     | Transporte de asfalto diluído de petróleo CM-30                                                                                                      | t   | 14,23      | 283,11     | 22,00% | 345,39            | 4.914,89            |
| 01.10.012    | 0017 / PMI     | Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial (4011478)                                                              | t   | 1.422,51   | 177,94     | 22,00% | 217,08            | 308.798,47          |
| 01.10.013    | 0008 / PMI     | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407) | t   | 1.450,97   | 2,72       | 22,00% | 3,31              | 4.802,71            |
| 01.10.014    | 0007 / PMI     | Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)                                                                   | tkm | 67.893,35  | 0,80       | 22,00% | 0,97              | 65.856,54           |
| 01.10.015    | 0019 / PMI     | Cimento asfáltico CAP-50/70 - (ANP BA + ICMS)                                                                                                        | kg  | 78.238,05  | 4,83       | 22,00% | 5,89              | 460.822,11          |
| 01.10.016    | 0020 / PMI     | Transporte de CAP 50/70                                                                                                                              | t   | 78,24      | 283,11     | 22,00% | 345,39            | 27.023,31           |
| 01.10.017    | 0021 / PMI     | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com estrutura e concreto usinado - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003948)                 | m   | 898,00     | 11,50      | 22,00% | 14,03             | 12.598,94           |
| 01.10.018    | 0022 / PMI     | Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724)                                                                                              | m³  | 359,20     | 1,82       | 22,00% | 2,22              | 797,42              |
| 01.10.019    | 0023 / PMI     | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213402)                                                       | m²  | 567,51     | 6,69       | 22,00% | 8,16              | 4.630,88            |
| 01.10.020    | 0024 / PMI     | Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213406)                                           | m²  | 555,80     | 12,93      | 22,00% | 15,77             | 8.764,96            |
| 01.10.021    | 0025 / PMI     | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213468)                   | un  | 12,00      | 253,14     | 22,00% | 308,83            | 3.705,96            |
| 01.10.022    | 0026 / PMI     | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213452)                   | un  | 7,00       | 253,11     | 22,00% | 308,79            | 2.161,53            |
| 01.10.023    | 0027 / PMI     | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213460)               | un  | 2,00       | 173,67     | 22,00% | 211,87            | 423,74              |
| 01.10.024    | 0028 / PMI     | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213457)              | un  | 2,00       | 435,65     | 22,00% | 531,49            | 1.062,98            |

**AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Rua José de Alencar, nº 916, sala 704, Bairro Ilha do Leite, CEP 50.070-475 - Recife/PE  
CNPJ: 00.999.591/0001-52



**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

Local: Prefeitura Municipal de Itabaiana.

BDI 1: 22,00%

Encargos Sociais (Horista): 111,36%

Encargos Sociais (Mensalista): 69,82%

**BANCOS:**

ORSE DEZEMBRO 2024

SINAPI DEZEMBRO 2024

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)**

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

DATA: 03/06/2025

EDITAL: CE009/2025

| ITEM                       | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                                        | UN | QUANT    | PREÇO UNIT | BDI    | PREÇO UNIT /C BDI | PREÇO TOTAL         |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|-------------------|---------------------|
| 01.10.025                  | 12436/ORSE     | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 8,00     | 478,79     | 22,00% | 584,12            | 4.672,96            |
| 01.10.026                  | 0029 / PMI     | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação (SICRO - 5219643)                                                                         | un | 125,00   | 31,19      | 22,00% | 38,05             | 4.756,25            |
| 01.10.027                  | 11472/ORSE     | Regularização manual e compactação com placa vibratória                                                                                                                  | m2 | 1.998,31 | 7,04       | 22,00% | 8,58              | 17.145,49           |
| 01.10.028                  | 03642/ORSE     | Lona plástica preta                                                                                                                                                      | m2 | 1.998,31 | 6,00       | 22,00% | 7,32              | 14.627,62           |
| <b>01.11</b>               |                | <b>REDE COLETORA - DRENAGEM</b>                                                                                                                                          |    |          |            |        |                   | <b>21.440,62</b>    |
| 01.11.001                  | 0030 / PMI     | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (SICRO - 4805757)                                                                                                 | m³ | 90,00    | 6,37       | 22,00% | 7,77              | 699,30              |
| 01.11.002                  | 02660/ORSE     | Apiloamento manual de fundo de vala                                                                                                                                      | m2 | 60,00    | 26,18      | 22,00% | 31,93             | 1.915,80            |
| 01.11.003                  | 0031 / PMI     | Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4815671)                                                                                                          | m³ | 78,22    | 16,37      | 22,00% | 19,97             | 1.562,05            |
| 01.11.004                  | 02675/ORSE     | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c a2 d=0,40 m                                                                                                     | m  | 60,00    | 87,51      | 22,00% | 106,76            | 6.405,60            |
| 01.11.005                  | 0032 / PMI     | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m (SICRO - 4915633)                                                                                | m  | 35,00    | 10,30      | 22,00% | 12,56             | 439,60              |
| 01.11.006                  | 0033 / PMI     | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003104)                                                                              | un | 2,00     | 103,95     | 22,00% | 126,81            | 253,62              |
| 01.11.007                  | 0034 / PMI     | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003388)                                                                   | m  | 6,00     | 157,38     | 22,00% | 192,00            | 1.152,00            |
| 01.11.008                  | 0035 / PMI     | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003641)                                                                                | un | 1,00     | 856,17     | 22,00% | 1.044,52          | 1.044,52            |
| 01.11.009                  | 0036 / PMI     | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003619)                                                                                       | un | 4,00     | 781,06     | 22,00% | 952,89            | 3.811,56            |
| 01.11.010                  | 0037 / PMI     | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003635)                                                                   | un | 2,00     | 1.412,63   | 22,00% | 1.723,40          | 3.446,80            |
| 01.11.011                  | 0038 / PMI     | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas (SICRO - 0804060)                                                               | un | 3,00     | 193,93     | 22,00% | 236,59            | 709,77              |
| <b>01.12</b>               |                | <b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>                                                                                                                                             |    |          |            |        |                   | <b>99.324,50</b>    |
| 01.12.001                  | 90777 / SINAPI | Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares                                                                                                              | h  | 300,00   | 120,03     | 22,00% | 146,43            | 43.929,00           |
| 01.12.002                  | 90776 / SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares                                                                                                                            | h  | 600,00   | 33,18      | 22,00% | 40,47             | 24.282,00           |
| 01.12.003                  | 90772 / SINAPI | Auxiliar de escritório com encargos complementares                                                                                                                       | h  | 300,00   | 15,92      | 22,00% | 19,42             | 5.826,00            |
| 01.12.004                  | 90766 / SINAPI | Almoxarife com encargos complementares                                                                                                                                   | h  | 300,00   | 21,46      | 22,00% | 26,18             | 7.854,00            |
| 01.12.005                  | 00289 / SINAPI | Vigia diurno com encargos complementares                                                                                                                                 | h  | 400,00   | 20,16      | 22,00% | 24,59             | 9.836,00            |
| 01.12.006                  | 88284 / SINAPI | Motorista de veículo leve com encargos complementares                                                                                                                    | h  | 250,00   | 24,91      | 22,00% | 30,39             | 7.597,50            |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b> |                |                                                                                                                                                                          |    |          |            |        |                   | <b>1.834.671,70</b> |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM:

UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

AGC-CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA.

ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA.83019200415  
Data: 2025-06-26 09:46:14

Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - Crea-RNP 180324912-9  
Rua José de Alencar, 916 - Sala 704  
Ilha do Leite - Recife/PE - CEP: 50070-475

Folha nº

803