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TRMO DE REFERENCIA - TR
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO
PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratagio de Empresa
Especializada em Servigos de Engenharia para a Reforma e Ampliagdo do Centro
Educacional Judite Dantas de Andrade no municipio de Itabaiana, Sergipe, nos
termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
@ Item |[Especificacio Cat/Serv | Unidade | Quant, | Valor Intervalo
Global Minimo
1 Reforma e (Grupo: Unid. 1,00 RS 465.618,84  [R$ 2.328,09 (Dois
pliagdo do 542 (Quatrocentose  mil, trezentos e
entro Servigo: sessenta ¢ cinco  vinte ¢ oito reais e
ducacional 5622 mil, seiscentos €  hove centavos0
udite Dantas dezoito reais e
e Andrade pitenta & quatro
kentavos)

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagio sdo caracterizados como comum(ns),
tendo em vista que 0 mesmo nfo necessita de méo de obra especializada para sua
execugdo do objeto, utiliza-se poucos equipamentos ¢ possui um curto prazo de
execugdo. O mesmo também possui pouca diversidade em seus servicos, sendo
muitos deles repetitivos ao longo dos trechos, reduzindo ainda mais a

@ complexidade do objeto.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 12 (doze meses) contados da assinatura
do contrato na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133, de 2021, c¢/c Art. 36, do
Decreto Federal N® 11.462/2023;

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio
a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagio e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

Mikaely da Sitva Olivets.
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2.2. O objeto da contratagiio esta prevista no Plano de Contratagdes Anual 2026,
conforme detathamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 13128798000101-0-000001/2026
II)  Data de publicagdo no PNCP: 29/04/2025

II) Iddoitem no PCA: 369.

IV)  Classe/Grupo: 542,

V)  Identificador da Futura Contratagiio: 983157-27/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

@ 3.1. . A solugio proposta consiste na execugdo da Reforma e Ampliagéo do Centro
Educacional Judite Dantas de Andrade, localizado no municipio de Itabaiana/SE,
por meio da realizagéio de obras e servigos de engenharia destinados 4 adequago,
modernizagio e ampliagio da estrutura fisica da unidade educacional. A
intervengio compreenderd a reforma de ambientes existentes e a construgio de
novos espagos necessarios ao pleno funcionamento da instituigdo, incluindo salas
destinadas as atividades pedagogicas, areas de apoio, ambientes administrativos
& espagos voltados as atividades recreativas € de convivéncia. A execugdo devera
observar os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas or¢gamentarias e
demais documentos que compdem o processo, bem como atender ds normas
técnicas vigentes relacionadas 4 seguranga, acessibilidade, conforto ¢ qualidade
construtiva aplicaveis a edificagdes escolares.

3.2. Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugiio abrange as etapas de
planejamento, execugio da obra, fiscalizagdo, entrega e utilizagdo da estrutura
ampliada, garantindo que os ambientes construidos apresentem durabilidade,
funcionalidade e adequagfo as necessidades da rede municipal de ensino. Apos a

a conclusio dos servigos, a estrutura passard a integrar de forma permanente o
patriménio piblico municipal, sendo submetida &s rotinas de operagfio,
conscrvagdo e manutengéo preventiva e corretiva, assegurando a continuidade do
funcionamento da unidade educacional, a ampliagio da capacidade de
atendimento ¢ a melhoria das condi¢gdes de ensino e aprendizagem para as
criangas atendidas no municipio de Itabaiana.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Licengas Ambientais de Operagio das Jazidas de Extraciio dos insumos

utilizados durante a obra (Britas ¢ Areias). \sikaelyda b Olveir
i
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Subcontratacio
4.2. Seré permitida subcontratagfo parcial, mediante autorizacio da Administracio,
permanecendo a responsabilidade integral da contratada.

Garantia da Contratacio

4.3, Sera exigida a garantia da contratagfo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.4, Ainda, por se tratar de obras e servigos de engenharia, na forma do Art. 98, da
Lei Federal em comento, serd exigido garantia, no percentual de 5% (cinco
porcento), do valor inicial do contrato.

4.5. Acaso, em decorréncia do certame licitatério, o licitante arrematante, ofertar
valor inferior 2 85% (oitenta ¢ cinco porcento) do valor orcado pela
Administragdo, este, quando desta eventual situagfo, deverd prestar, ainda,
garantia adicional equivalente a diferenca entre este {iltimo ¢ o valor da proposta,
consoante § 5°, do Art. 59, da Lei Federal N° 14.133/2021.

Vistoria

4.6. A realizacdo de vistoria técnica prévia no local de execugio dos servicos serd
facultativa s empresas interessadas, néo constituindo condigéo obrigatéria para
participagdo no certame. Contudo, recomenda-se que as licitantes realizem visita
a0 local da obra com a finalidade de conhecer as condigdes existentes, as
caracteristicas da edificagiio e demais aspectos que possam mﬂuencxar na
elaboragfio de suas propostas e na execugdo dos servigos. :

4.7. A ndo realizagio da vistoria ndio podera ser utilizada como justificativa para
eventuais alegacOes de desconhecimento das condigdes do local, devendo as
licitantes considerar, na formula¢io de suas propostas, todas as informacgdes
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planithas or¢amentarias e demais
documentos que compdem o processo. Dessa forma, a visita técnica apresenta-se
como instrumento auxiliar para melhor compreensio do objeto, sem que sua
realizago seja estabelecida como requisito obrigatério para participagio no
certame.

5. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

Condigdes de execu¢io
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdio do objeto: 10 dias apéds a assinatura da Ordem de
Servigo

5.1.2. Os servigos serdo acompanhados pelo fiscal de contrato designado em
portaria a ser publicada, tendo esse a liberdade para aferir in loco as
quantidades executadas periodicamente, bern como a qualidade da execuggio
€ se 0 mesmo estd atendendo as normas técnicas vigentes para exccug:ao de

tal servigo. Mikaely da Silva Oliveira
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5.1.3. Os servigos serdo aferidos de acordo com o avango da execucdo vista in
loco no dia da visita pela fiscalizagfo.

5.1.4. Carta com a indicagiio expressa dos profissionais responsdveis pela
execu¢do dos servigos, acompanhado do documento que comprove o vinculo
destes com a Contratada.

5.1.5. Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente quitada dos profissionais
citados no subitem anterior.

5.1.6. Visto do registro no CREA da regifio da obra ou servigo de engenharia,
quando a empresa estiver atuando em regido diferente daquela em que se
encontra registrada no CREA. No caso em que a atividade exceda de 180
(cento e oitenta) dias, fica a pessoa juridica obrigada a proceder ao seu

9 registro na nova regido.

5.1.7. Proposta de trabalho detalhada, incluindo plano de ataque, elencando e
descrevendo os servicos a screm realizados, e discriminando o seu
desenvolvimento em cada etapa, com detalhamento de datas e recursos.
maquinario a ser utilizado, plano de intervengdo nas areas da Contratante, o
qual serd submetido a aprovagédo da Fiscalizacdo.

5.1.8. Termo de Compromisso assinado pelo responsivel da Contratada
atestando que o empreendimento iré atender a resolugdio CONAMA 307/02,

que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio de residuos
da construgdo civil.

Materiais a serem disponibilizados
5.2. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessirios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicio
quando necessario, conforme especificacio de materiais e servigos anexada a
esse termo.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3. A demanda do Orglo tem como base as seguintes caracteristicas descritas nas
planilhas orcamentarias, memoriais de célculo e especificagio que estarfio
disponiveis em anexo a esse termo.

Especificaciio da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de
2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

5.5. O Eventual Licitante contratado, dispora de um prazo maximo de até 10 (dez)
dias 1teis, a fruir quando da formulagdo do instrumento contratual, para prestar a
devida garantia, discriminada no topico 4.3 e seguintes, deste termo de referéncia,
conforme disposto no §3°, do Art. 96, de Lei Federal N° 14.133/2021.

rdikaely da Silva Oliveira
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Procedi
5.6.

mentos de transiciio e finalizacio do contrato

Serfo necessarios procedimentos de transigio e finalizagio do contrato ocorrerfio
com a vistoria final, verificagdo da conformidade dos servigos, entrega da
documentaciio e emissdo do termo de recebimento definitivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.
6.2.

e 6.3.

6.4.

6.5.

Fiscaliz
6.6.

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° [4.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdio serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

As comunicagoes enfre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrfnica para esse fim.

O d6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentaciio do plano de fiscalizagio, que conterd informacdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagfio, das estratégias para
execugio do objeto, do plano complementar de execugdio da confratada, quando
houver, do método de aferi¢o dos resultados ¢ das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

acio

A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Let n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

9 Fiscalizagio Técnica

6.7.

6.8.

6.9.

- SECRETARIA DAS DBRAS,
Dos FIFHBBS

O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugiio do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
VI ¢/c Inc. VI, do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023);

O fiscal técnico do contrato anotari no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que
for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I ¢/c Inc. 11,
do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a corregio da execugfio do contrato, determinando prazo
para a corrego. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1I ¢/c Inc. 111, do art. 9°, do
Decreto Municipal N°® 542/2023Y;

00019
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6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situagdo que demandar deciso ou adogdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV ¢/c Inc. IV, do art. 9°, do Decreto
Municipal N° 542/2023);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugfo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art, 22, V ¢/c Inc. V, do art. 9°,
do Decreto Municipal N° 542/2023),

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva
renovagdo ou & prorrogacdo contratual {Decreto n° 11,246, de 2022, art. 22, VII
c/c Inc. VI, do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023).

Fiscalizacio Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicdes
de habilitagio da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagio de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, I eIl, do Decreto n°® 11.246, de 2022 ¢/c Inc. L e 11, do art. 10, do Decreto
Municipal N° 542/2023).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando 20 gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV c/c Inc.
I, do art. 10, do Decreto Municipal N° 542/2023).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenard a atualizagio do processo de
acompanhamento e fiscalizagio do contrato contendo todos os registros formais
da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
e servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas & verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV c/c Inc. I, do art. 8°, do Decreto Municipal N°

542/2023).
6.16. O gestor do contrato acompanhari os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas & execugio do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, 4 autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II ¢/c Inc.

J III, do art. 8°, do Decreto Municipal N° 542/2023).
6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengio das condicBes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa ¢ pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagio e do pagamento
Mikaely da Silva Oliveira
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da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
I ¢/c Inc. TV, do art. 8°, do Decreto Municipal N° 542/2023).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagio
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengfo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
€ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacGes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII ¢/c Inc. V,
do art. 8°, do Decreto Municipal N® 542/2023).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagio de processo
administrativo de responsabilizag@io para fins de aplicagdo de sangbes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14,133, dé 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X c¢/c Inc. Il e IV, do art. 8°, do Decreto Mumc1pal N°

. 542/2023).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagfo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramenio das atividades da
Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI ¢/c Inc. VII, do art. 8°,
do Decreto Municipal N° 542/2023),

6.21. O gestor do contrato deveréd enviar a documentagio pertinente ao setor de
contratos para a formaliza¢io dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagio e gestdo nos termos do contrato.

FORTE COMO sgupovo

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. . A avaliagio da execugdo do objeto dar-se-4 por meio da apresentagio de Boletim
de Medigdo, Meméria de Calculo referente aos servigos executados, Didrio de
Obra e Relatorio Fotografico apontando os servigos e os trechos que foram
executados 0§ servigos.

7.2.7.2. A fiscalizagio do contrato terd até 10 (dez) dias para apreciagio da

6 documentagdo e apresentagio das possiveis inconformidades nos documentos,

devolvendo assim para complementagio e/ou liberando para emissio de nota
fiscal € posterior envio para o setor financeiro.

7.3. 7.3. Afiscalizaglio podera apontar possiveis glosas de acordo com a visualizacdo
dos servigos executados in loco.

Do recebimento
7.4. Ao final de cada etapa da execugio contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigfio prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha € meméria de clculo detslhada.
74.1. Uma etapa ser4 considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
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742, O contratado também apresentard, a cada medi¢fo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serfio recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a,
daLein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagio
de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de caréter técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do

9 objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de cardter administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de
2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o reccbimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a anilise do desempenho e qualidade
da prestagiio dos servigos realizados em consonincia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatono a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, 45 suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se

e verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdio ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a uiltima e/ou tnica
medi¢do de serv1c;os até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medi¢fio de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, 2
conclusdo de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes
eXigiveis.

7.5.10. Os servigos poderfo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia ¢ na
proposta, sem prejuizo da aplicagio das penalidades. . miikaely da Silva Ohiveira
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7.6. . Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusio acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo 4 fiscalizagdo técnica ¢ administrativa € demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitagio mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documenio comprobatorio da avalia¢io realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu desempenho na
execugdo contratual, bascado em indicadores objetivamente definidos ¢

9 aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela
fiscalizagdo ¢, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdio e o
pagamento da despesa, indicar as cliusulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrifo, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagoes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentagioc pertinente ao sctor de contratos para a
formalizagio dos procedimentos de liquidagio ¢ pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagio e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto 3 dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133,
de 2021, comunicando-se 4 empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine

e a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacio e
pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdio, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez € pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugio do contrato.

Liquidacio
7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, Correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquidag&o, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis
por igual perfodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME

n° 77/2022. & :
diknely da Silva Qliveirg
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7.11.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores nfio ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lein® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)  adata da emissdo;

c)  os dados do contrato e do 6rgfio contratante,

d) o periodo respectivo de execugiio do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que
mmpega a liquidag8o da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagio
da regularizagdo da situagio, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovac¢do da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagio mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. Constatando-se irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua
situagdo ou, mo mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante deverd comunicar aos drglos responséveis pela fiscalizacio da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto &
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes ¢ necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias & rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nio
regularize sua situagio junto aos sistemas, referente as documentacdes indicadas
no rol do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021.

Prazo de pagamento
7.19. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até dez dias fteis,
contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢iio anterior, nos
termos da Instrugiio Normativa SEGES/ME n® 77, de 2022.
7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serio
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizaco, mediante aplicagiio do indice INCC (Indice Nacional

de Custos da Construgiio) de corregiio monetéria. .
!
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Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a reten¢dio tributéria prevista na
legislag@o aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planitha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislag@o vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a reteng@o tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento

e oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

7.25. I admitida a cessio fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo
financeira, nos termos ¢ de acordo com os procedimentos previstos na Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste
presente tOpico.

7.26. A eficécia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagio & Administracdo, estid
condicionada a celebragio de termo aditivo ao contrato administrativo,

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigago contratual de
cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessio de crédito € a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam & regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como 2 certificagdo de que o cessiondrio ndo se
encontra impedido de licitar ¢ contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagio em vigor, oude receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,

6 direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos
do Parecer JLO1, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago & cessiondria € exatamente aquele que seria destinado
4 cedente (contratado) pela execugdio do objeto contratual, restando
absolutamente incolumes todas as defesas € excegdes ao pagamento ¢ todas as
demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime jurfdico de
direito piblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela cfetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas
e prejuizos causados a2 Administragio (Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que
continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

dikaely da Stlva Oliveira
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o

Contratado que:

a)  der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b)  dercausa i inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administragiio ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse

coletivo;

c) der causa 4 inexecucéo total do contrato;

d)  ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da

contratagfio sem motivo justificado;

e)  apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragfo falsa durante a

execugio do contrato;

) praticar ato fraudulento na execugiio do contrato,

g)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9 h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de

2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa & inexecugdo parcial do
contrato, sempre que nio se justificar a imposi¢3o de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, *“¢” ¢ “d” do subitem acima, sempre que nio se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢édo de penalidade
mais grave.

8.3. Multa:

8.3.1. Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os servigos ndo forem
realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir

9 dentro do prazo estabelecido a obrigagio assumida.
8.3.2. Serd aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato,
quando a CONTRATADA:
CONTRATADA:
a) Prestar informagées inexatas ou criar embaragos a fiscalizagio;
b) Transferir ou ceder suas obrigagdes a terceiros, sem a prévia autorizagao
do CONTRATANTE;
¢) Desatender as determinagdes da fiscalizagio;
d) Cometer faltas reiteradas na execugdo dos servigos;
¢) Nio iniciar sem justa causa, a execugio dos servigos contratados no prazo
fixado;
8.3.2.1.  Ser4 aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor
do Contrato, quando verificado o descumprimento das condigdes de

habilitagdo e qualificacio exigidas na Licitacio. .
vaoeq ¢ao exag ¢ Mikaely da Silva Oliveira
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8.3.3. Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
quando a CONTRATADA:
a) Ocasionat, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execugéo
dos servigos contratados;
b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servigos
contratados;
c¢) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos ao
CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigagdo da
CONTRATADA em reparar os danos causados.
d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retird-lo dentro do prazo
estabelecido no Edital.

8.4. A aplicagio das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nio exclui, em

e hipétese alguma, a obrigagio de reparagdio integral do dano causado ao
Contratante.

8.5. Todas as san¢des previstas neste Termo de Referéncia poderfo ser aplicadas
cumulativamente com a multa,

8.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
[5 (quinze) dias 1iteis, contado da data de sua intimaco.,

8.7. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente. '

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se ¢ procedimento
previsto no caput € paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na

6 proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

' 8.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no Sicaf serfio considerados de uso continuo da empresa, nio
cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicacdes a eles
comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagio das sangdes serdo considerados:

8.9.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;

8.9.4, os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientages dos 6rgdos de controle. *Tikaely da Silva Oliveirs
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8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagGes e contratos da Administraggo P}’xblica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Let.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangSes aplicadas a pessoa juridica
serio estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragiio, 4 pessoa juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

9 8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data de aplicagéo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar sfo passiveis de reabilitagido na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragio Contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na
forma da Instruggo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

e Forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, com
modo de disputa Aberto-Fechado.

9.2. Justifica-se a adogdo do modo de disputa “aberto e fechado”, pois o fator
“surpresa” do lance final e fechado apds a liberagdo gradual dos pregos privados
na ‘“‘etapa aberta” potencializa o incentivo & revelagio da informagdo. A
“classificagfio” para a etapa fechada aliada & possibilidade de uma nova rodada
da etapa fechada resulta em redugdo do risco de “selegfo adversa”. Viabiliza a
composigao de pregos dos licitantes subsequentes mais proxima da real valorago
subjetiva do proponente, posto que ndo influenciado pelo conhecimento das

demais propostas. | N
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de forma exaustiva, as vantagens e desvantagens de cada modo de disputa — ¢
possivel concluir que, para as licitagdes do tipo “menor prego” ou “maior
desconto”, 0 modo “aberto e fechado”, ao ser abstratamente comparado ao modo
“aberto”, apresenta uma “modelagem” mais eficaz no tocante a revelagdo
incentivada de informag¢des confidveis por parte dos licitantes, aliada a
maximiza¢io dos interesses da Administragio na escolha da proposta mais
vantajosa ¢ com menores custos de transagio possiveis.
Afinal, a combinagio entre as etapas “aberta” e “fechada” potencializa o
incentivo de revelagdo da melhor valoragdo subjetiva acerta do objeto por parte
dos concorrentes e o fato de haver a delimitagiio mdxima de tempo de duraco da
disputa (no maximo 30 minutos) reduz os custos de transagio para a
Administragio. ’
9.3. A contratagio sera de forma unificada no qual visa garantir a execugio eficiente,
6 segura e continua da obra, promovendo a correta aplicagio dos recursos piblicos,
o cumprimento dos prazos estabelecidos ¢ a entrega de um equipamento
educacional de qualidade & populagdo do Municipio de Itabaiana.

9.4. A op¢do por contratar a execucdo integral da obra — incluindo tanto os servigos
de Infracstrutura quanto a construgdo da unidade educacional — por meio de uma
Unica empresa vencedora do certame licitatorio, esta em conformidade com os
principios da eficiéncia (art. 5°, inciso I) ¢ da economicidade (art. 11, inciso I) da
Lei n® 14.133/2021, os quais orientam a Administragio Publica a buscar solugdes
que resultem na melhor relagdo entre custos e beneficios para o interesse publico.

9.5. Ademais, conforme o art. 46, §1°, inciso II, da referida lei, o critério de Menor
Preco Global é adequado para a contratagio de obras e servigos de engenharia
quando se busca a execugdo de um objeto complexo e interdependente, como € o
caso em questdo. A execugdo conjunta permite a racionalizagdo dos processos, a
compatibilizaglio técnica entre etapas, a integragio dos cronogramas fisicos e
financeiros e a redugio de eventuais litigios contratuais.

9.6. Ressalta-se ainda que, conforme o art. 6° inciso LIX, da Lei n® 14.133/2021, é
possivel a contratagio de objetos que envolvam miltiplas fontes de recursos,

6 desde que haja a devida previsio no Termo de Referéncia e no instrumento
convocatorio, o que seré rigorosamente observado nesta contratag3o.

9.7. Em se tratando de servigos de engenharia, os licitantes serdo convocados a
apresentar @ Administragdo, por meio eletrdnico, os seguintes documentos:

9.7.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razdo social, endereco ¢ CNPJ da
licitante, indicando expressamente o valor global proposto, prazo de
execugdo, bem como prazo de validade da proposta, conforme modelo de
Carta-Proposta Comercial - Anexo III deste Edital;

9.7.2. Planilha de Pregos da Licitante, em conformidade com o Anexo IV deste
Edital, preenchendo-se os campos destinados aos pregos unitarios propostos,
para todos os itens de servigos relacionados e calculando os respectivos
pregos parciais e totais; tal planilha devera estar atualizada com as
legislagdes vigentes na época da licitagdo.
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9.7.3. Devera, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de pregos da
licitante, a planilha que expresse a composi¢io de todos os seus custos
unitarios, na forma dos Incisos XXV e XXVI, do Art. 6° e/¢ Inc. IL, do Art.
18, ambos, da Lei N® 14.133/2021 e Simula n® 258/2010 do TCU;

9.7.3.1.  Nas composigdes de pregos, serao utilizados os valores referen01als
constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da -
Construgdo Civil — SINAPL, na forma do Decreto Federal n’
7.983/2013. AS REFERIDAS COMPOSICOES DEVERAO SER )
IMPRESSAS, EM NO MAXIMO DE 02 (DUAS) PAGINAS POR
FOLHA

9.7.3.2. Em nio constando, inequivocamente, a referida composi¢io nos
valores referenciais existentes no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos ¢ Indices da Construgiio Civil — SINAPI, podera ser utilizada
composi¢do dos valores referenciais constantes do ORSE, conforme

@ permitido pelo Decreto Federal n° 7.983/2013.

9.7.3.3.  Planilhas Analiticas das Composig¢des dos Encargos Sociais da mao
de obra direta e indireta;

9.7.3.4. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais
deverfio observar para o seu preenchimento os percentuais fixados na
Legisla¢io em vigor.

9.7.4. Cronograma Fisico-Financeiro contendo as etapas de execugio e
respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras ¢
os servigos de acordo com os itens constantes da Planilha de Pregos do
Municipio € compativel com o Cronograma de Desemboiso Maximo —
Anexo V deste Edital.

9.7.5. Planilha Analitica da Composi¢do do BIM, que devera ser apresentada
conforme modelo — Anexo VI, ¢ em conformidade com os indices
estabelecidos no Acérdao n® 2622/2013 - TCU.

9.7.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL
{Contribui¢io Social sobre o Lucro Liquido), nfo devem integrar o
célculo do BDI, conforme Stmula n° 254/2010 do TCU, tampouco a

e planilha de custo direto, ¢ os itens Administracio Local, Instalagiio de

Canteiro ¢ Acampamento ¢ Mobiliza¢iio ¢ desmobilizagéo, ndo devem
integrar o calculo do BDI, conforme Acoérddo TCU n° 325/2007. Na
elabora¢iao da Planilha de Composi¢io do BDM a licitante devera excluir
as taxas referentes & Administragiio Local da Obra, Canteiro de Obra,
Mobiliza¢do/Desmobilizagdo, devendo seguir, ainda, as orientagdes
relativas a faixa referencial aprovada no mesmo A corddo n° 2622/2013
— TCU ja mencionado.

9.7.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nfio podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagio tributéria,

9.7.5.3. Licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS ¢ COFINS devem apresentar demongtratlvo de
apuragio de contribui¢Ses sociais comprovando que 0s percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a medlmm da Sitva Oliveiry
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percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Phblica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo
tributaria.

9.7.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
os percentuais de ISS, PIS ¢ COFINS, discriminados na composigio do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previséo
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

9.7.6.1.  Os licitantes optantes pelo Simples Nacional que utilizarem da
prerrogativa de estabelecer percentuais diferenciados em suas
propostas, na forma da Lei Complementar n® 123/2006, deverfio
comprovar, juntamente com a propostaz, e€ssa opgdo, bem como
comprovar a sua receita bruta nos filtimos 12 (doze) meses, a fim de se

9 verificar em que pardmetro de aliquota a mesma se enquadrara.

9.7.6.2. A licitante que ndo fizer essa comprovagio presumir-se-a que a
mesma declinou desse direito, sendo sua proposta aferida de acordo
com os pardmetros legais estabelecidos, sem opg¢do pelo simples
nacional.

9.7.6.3. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as
contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebraec etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

9.7.6.4. Declaragéio de Responsabilidade e de Liberagdo Ambiental.

9.7.7. Erros no preenchimento da planilha nfio constituem motivo para a
desclassifica¢o da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e
que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

9.7.8. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que

9 ndo alterem a substéncia das propostas;

9.7.9. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregio a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

9.7.10.0 LICITANTE VENCEDOR ESTA OBRIGADO A APRESENTAR A
SUA PROPOSTA REFORMULADA, NAS CONDICOES AS QUAIS FOI
DECLARADO VENCEDOR NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
ADEQUACAO AO NOVO VALOR FINAL OBTIDO.

9.7.11. Na apresentacdo da proposta reformulada, acaso quando da composigio
dos pregos ndo se consiga chegar ao valor exato ofertado, esse devera ser
composto e arredondado 2 menor.
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9.7.12.Em nenhuma hipétese poderd ser alterado o conteiido da proposta
inicialmente apresentada, salvo nos casos de ajustes de valores, ap0s o
encerramento da etapa de lances, se houver.

Regime de execugio
9.8. O regime de execucdo do contrato sera Empreitado por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade de precos
9.9. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitdrio, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para
a contratacio.

9.9.1. O licitante, quando da proposicdo da proposta, deverd apresentar a
competente comprovagio de que verteu garantia da proposta, na importincia
de 1% (um porcento), do valor estimado da contragio.

9.9.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragio, por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global,
0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administragio, para efeito de avaliago
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

9.10. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario o critério de aceitabilidade de pregos serd:

8.10.1. O menor prego global.

9.10.2. Analise dos pregos unitarios, sendo desclassificados aqueles que forem
tidos como inexequiveis.

Exigéncias de habilitacio
9.11. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

Habilita¢fio juridica

9.12, Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio
nacional (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.13. Empresario individual: inscrigdo no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede (Art. 66, da Léi Federal
N° 14.133/2021),

9.14. Microempreendedor Individual - MEX: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitagio ficard condicionada &
verificagiio da autenticidade no sitio https://www.gov.br/fempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.15. Sociedade empresiria, sociedade limitada unipessoal — SLU on
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatéric de seus
administradores (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);
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9.16. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagio de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido ¢ arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual seré considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de¢ margo de 2020 (Art. 66, da Lei Federal N°
14.133/2021).

9.17. Sociedade simples: inscri¢io do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscri¢io do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021).

@ 9.19. Sociedade cooperativa: ata de fundacgio e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971 (Art. 66, da Let
Federal N° 14.133/2021).

9.20. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de engenheiro e/ou
arquiteto expedido por CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA E/OU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO e/ou
consetho respectivo conforme indicagdo do contratado nos termos da LEI
6.496/1977, LEI n® 5.194/1966, e LEI n° 12378/2010

9.21. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidacdo respectiva (Art. 66, da Lei Federal N°
14.133/2021).

Habilita¢do fiscal, social e trabalhista
9.22. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
‘ Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso (Inc. 1, do Art. 68, da Lei Federal
() N° 14.133/2021);

9.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unifo (DAU)
por clas administrados, inclusive aqueles relativos 4 Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Inc. ITI,

do Art. 68, da Lei Federal N© 14.133/2021).

9.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) (Inc. IV, do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021);
9.25. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do Traba%ﬁﬁfaely da Silva Oliveir”
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aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Inc. V, do Art. 68,
da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.26. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual (Inc. II, do Art. 68, da Lei Federal N°
14.133/2021);

9.27. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (Inc. 111,
do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021);

0.28. Estadual, mediante a apresentagio da Certidio Negativa de Debitos
Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicilio ou sede do
licitante

9.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condigio mediante a apresentagio de

9 declaragio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei (§ 1°, do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021).

9.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscrigdo nos
cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal.

Qualifica¢io Econémico-Financeira

9.31. certidio negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participacdio na licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrugdo
Normativa Seges/ME n® 116, de 2021), ou de sociedade simples (Inc. II, do Art.
69, da Lei Federal N° 14,133/2021);

9.32. certidio negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.33. Balango patrimonial ¢ demonstragio do resultado de exercicio dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: (§6° ¢ Inc. I, do Art, 69, da Lei Federal

] N° 14.133/2021)

9.34, indices de Liquidez Geral (.G}, Liquidez Corrente (L.C), & Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

9.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagio e poderfo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e '

9.36. Os documentos referidos acima limitar-se-30 go ltimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
9.37. Os documentos referidos acima deverdo conter autenticagio na Junta

Comercial do seu domicilio, ou serem exXtraidas diretamente da Escrituragiio
Contabil Digital - ECD através do Sped.

9.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
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Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo Capital Social Minimo de
10% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.39. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagio e poderio substituir os demonstrativos %
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.40. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragiio assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.41. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condigdes locais para o cumprimente das obrigagdes objeto da licitagéo
(Inc. VI, do Art. 67, da Lei Federal N° 14.133/2021);

@ 9.42. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade (Inc. V, do Art. 67, da
Lei Federal N° 14.133/2021);

9.43. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagfio de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil,

9.44. Apresentagiio do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade téenica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s) (Inc. I, do Art. 67, da Lei Federal N°
14.133/2021):

9.45. Profissional com nivel superior em Engenharia civil ou Arquitetura,
devidamente registrado no conselho de classe da sua regifio, CREA ou CAU, com
apresentacio de Atestados de Capacidade Técnica devidamente registrados no

@ orgdo de controle referente ao servigo.

9.46. O(3) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da
obra ou servigo objeto do contrato, ¢ serd admitida a sua substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administraggo (§5°, do Art. 67, da Lei Federal N° 14.133/2021). declarado ¢
apresentado na forma do Anexo I1.

9.47. Comprovagdo de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pliblico ou privado, emitido(s)
em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidio(5es)
de Acervo Técnico — CAT ou Anotagio(es)/Registro(s) de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s)
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profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de
conferir autenticidade e veracidade &s informagdes constantes nos documentos
emitidos em nome da empresa licitante (Acorddo n° 2326/2019-Plenario do
TCU), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou servigo(s)
com compatibilidade em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste
Edital e seus anexos;

9.438. Em caso de apresentagdo de mais de um Atestado ou Certiddo para
cumprimento desta alinea, a empresa licitante deverd fazer a referida
identificagio;

9.49. Comprovagdio de  Capacidade  Técnico-Profissional, mediante

Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Consclho Profissional competente, em
g nome de profissional(ais) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do
quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da
Proposta, que  demonstre(m) que o(s) mesmo(s)  possua(m)
Anotagio(oes)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica — ART/RRT por
execugdo de obra(s) e/ou servigo(s) de caracteristicas compativeis e semelhantes
as do objeto deste Edital e seus anexos;
9.50. Nio é admitida a participagio de consdreios.

Qualificacio Técnica Especifica

9.51. Devera ser apresentado Licenga Ambiental de jazida de Origem, e ainda,
a “autoriza¢dio de registro de Licenga” ou “Licenciamento” de competéncia da
Agéncia Nacional de Mineragdo — ANM, quanto aos minérios utilizados para
execugdo de obra, em especial (Britas e Areia, etc.), em atendimento a
recomendagio do Ministério Piblico de Contas de Sergipe, reforgado pelo Oficio
Circular n° 10/2023/GP, referente ao Termo de Alerta 01/2023-DCEOS, do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe — TCE/SE.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratagfio é de RS 465.618,84 (Quatrocentos ¢
sessenta ¢ cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta ¢ quatro centavos),
conforme planilha or¢amentdria acostada e esse termo, bem _como na
documenta¢io em anexo a este termo,
10.2. Os pregos nicialmente contratados sio fixos ¢ irreajustadveis no prazo de
um ano contado da data do or¢amento estimado.

10.2.1.0 orcamento cstimado pela Administragio bascou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base no ORSE E SINAPI do més JANEIRO de

2026.
10.3. Apés o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do
contratado, os pregos iniciais serio reajustados, mediante a aplicagio, pelo
Mikaely da Silva Olivei:
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contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigagOes iniciadas ¢
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

10.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
ser contado a partir dos efeitos financeiros do wltimo reajuste.
10.5. No caso de atraso ou ndo divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o

contratante pagari ao contratado a importincia calculada pela ultima varagéo

conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s)

o(s) indice(s) definitivo(s).

10.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorTer.

10.6. Nas aferiges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste seri(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)

@ adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

10.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerio novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

10.9. O reajuste sera realizade por apostilamento.

11. OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacées constantes deste Contrato
e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administragio no local do servigo para
representa-lo na execugdo do contrato.

11.2.1. A indicag8o ou a manutengfo do preposto da empresa poderd ser recusada
pelo dérgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

e 11.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal de contrato ou
autoridade superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informagfo por
eles solicitados;

11.4, Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausutas
deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex'pensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos
materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto,

de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem
Mikaely da Silva Gliveir
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como por todo e qualquer dano causado & Administragio ou terceiros, nfio
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o wvalor
correspondente aos danos sofridos;

11.7. Efetuar comunicagio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido,
para adoc¢do de a¢des de contingéncia cabiveis.

11.8. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
parigrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor

9 responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacio dos servigos, os seguintes documentos:
a)  prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b)  certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unifo;
c)  certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; ¢
€) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convengiio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.12.  Prestar todo esclarecimento ou informagfo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

9 trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros

11.14. Promover a guarda, manuten¢do € vigildncia de materiais, ferramentas, €
tudo o que for necessario 4 execugfio do objeto, durante a vigéncia do contrato.
11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo

pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Pliblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ac Contratante, para anélise e
aprovagio, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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11.17. N#o permitir a utilizagfio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, niem permitir
a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢Bes exigidas para habilitagio na licitacio;

11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdio do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem commo as reservas de cargos previstas
na legislagdo (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagfo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
9 cumprimento do contrato;
11.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contrataggo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n° 14,133, de 2021;

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

11.24. Realizar a transi¢io contratual com fransferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informag@es, podendo exigir,
inclusive, a capacitagio dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuard a execugio dos servigos;

11.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

11.25.1. Considerando que 0 projeto contratado se refere a obra imaterial de

9 carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se
refere o subrtem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos

e elementos de informacdo pertinentes a4 tecnologia de concepgio,

desenvolvimento, fixag8o em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagio

da obra.
11.26. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
11.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach4.
11.28. Apresentar a0 Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrarfio no 6rgdo para a execugdo do servigo.

11.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

11.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto 4 substituigdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
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em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

11.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.
11.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungo.

11.33. Instruir os seus empregados, quanto 4 prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.
11.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos

respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio.

11.35.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,

@ conforme as areas de atuagio previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

11.36. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagges exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel.

11.37. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condigbes de trabalho,
condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagio das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n® 5.975, de 2006, de:
@ a)  mancjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal

Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b)  supressio da vegetago natural, devidamente autorizada pelo orgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c)  florestas plantadas; e

d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente, ,

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execugiio contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrugio Normativa SLT/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo
da respectiva medigdo, mediante a apresentagiio dos scguintes documentos,
conforme o caso: !
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a)  Cobpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢io dos produtos ou

subprodutos florestais;

b)  Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados

dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso

II, da Lei n°® 6.938, de 1981, ¢ legislagdo correlata;

¢)  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n°®

21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de

origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emisso de tal licenga

obrigatéria; e

11.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugio

6 contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ac DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos
residuos da construgfo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002,
com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLT/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
(Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao Orgéo
competente, conforme o caso.

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgio civil originarios da

e contratag¢@o, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.

11.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a ireas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

11.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nfo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagio): deverfio ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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11.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
satde): deverdo ser armazenados, transportados, teutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3, Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos € dreas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas. '

11.41.4. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT,ABNTNBR ns. 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6 11.42. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambientais.

11.42.1. Qualquer instalaciio, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites
maximos de emiss3o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

11.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emiss@o de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles ecstabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associa¢ido Brasilecira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagio correlata.

11.43. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo

e inferior em relag@io aos agregados naturais, inserindo-se na planllha de formagio
de pregos o0s custos correspondentes.

11.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

11.45.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizago e sob suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas
que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagdes.

' FORTE COMO SEU POVO

11.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades
previstas no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
vikaely da Silva Oliveir:

Arg Urk C E A195461-0
Coorde r de Nicleo

4 mmm BAS MASa - - -5 Mynicipal de Ttabaian
 DE URBANISMO,DF INFRAESTRUTURA, | Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, ftabaiana/SE, 49503-105

%SBITAQ 9 obras@itabaiana.se.gov.br . @ (79) 99138-0231

PREFEITUNA DE IARAIANA




BREFEITURA QE g

OOO(W .

atuar junto aos, 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagio dos servigos ¢
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

11.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
a0s segmentos especializados de engenharia, previamente. ¢ devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a €Xecugio
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizagio ¢ entendimento de todas as suas especificagdes técnicas,
para posterior execugio ¢ implantagdo do objeto garantindo a plena compreensio
das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

' FORTE COMO SEU POVO

11.47.1. Conforme Projetos acostados a esse termo.
11.48. A claboragio dos projetos executivos deverd partir das solugdes
g desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus

anexos (Caderno. de. Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos ¢ especificagdes técnicas, incorporando
as alteragdes exigidas pelas miltuas interferéncias entre os diversos projetos.

11.49. 'Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a exccugsio do
servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa € 0s
gerentes das areas que executardio os servigos contratados.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Sao obrigagies do Contratante:

9 12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato € seus anexos;

12.2. Reccber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escritvc da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, réparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.5. Acompanhar ¢ fiscalizar a execugfio do contrato € o cumprimento das
obrigaces pelo Contratado;
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12.6. Comunicar a empresa para emissdio de Nota Fiscal no que se refere a
parcela incontroversa da execugdio do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto a
dimenso, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 dalein® 14.133, de 2021;

[2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo
do objeto, no prazo, forma e condi¢les estabelecidos no presente Contrato € no
Termo de Referéncia;

12.8. Aplicar ao Contratado as sangles previstas na lei ¢ neste Contrato;

12.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo
Contratado;

12.10.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes ¢ reclamagdes
relacionadas 4 execugiio do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse

@ para a boa execugéio do ajuste.,

12.11. A Administragiio terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

12.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do .equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

12.13.  Nofificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragio de descumprimento de cléusulas contratuais.

[2.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. Fornece por escrito as informagGes necessdrias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato.

12.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

12.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagio como
condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

@ a)  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;
b)  comprovagdo das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo; |
d)  carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
€) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o ﬁeglstro da
obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis; !

12.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspegles técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

12.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢
instala¢des, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranga e saide no trabalho, quando o servigo for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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12.20.  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua

cxccug:ﬁq. )
13. ADEQUACAO ORCAMENTARIO

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrio a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento da Prefeitura Municipal de
Itabaiana.
‘ 13.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotagio:
e = (2.05 - Secretaria de Educagio
= 12.361.0005.1013- Construgdo, Reforma e/ou Ampliagio de Unidades
Escolares do Ensino Infantil
= 44905100 - Qbras & Instalagdes
* 44905103 - Obras e/ou edificagdes para uso comum do povo
* 15001001-Identificagido  das Despesas com Manutengdo e
Desenvolvimento do Ensino T
»  02.06 - Secretaria de Educacdo _ FUNDEB
*  12.365.0005.1015- Construgio, Reforma e/on Ampliagdo de Unidades
Escolares da Educag¢io Infantil - FUNDEB '
® 44905100 - Obras ¢ Instalagdes
* 44905103 - Obras e/ou edificagdes para uso comum do povo
» 15400001~ Transferéncias do Fundeb — Impostos e Transferéncias de
impostos
* 15420000- Transferéncias do Fundeb — Complementa¢io da Unido -
VAAT

6 A dotagfo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagio
da Lei Orgamentdria respectiva e liberagiio dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Itabaiana/SE, 27 de fevereiro de 2026.

ot o S Bonn
Mikaely da Silva Oliveira
CPF/MF 056.670.585-02
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